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ANEXO I - ESPECIALIDAD DE PERFORACIÓN 
A. BANDA DE PRECIOS 2022 

 

N° SERVICIO ESPECIFICACIONES UNIDAD 
BANDA DE PRECIOS 

MÍNIMO MÁXIMO 

1 
ALQUILER EQUIPO DE PULLING 
(240-350 HP) 

TARIFA OPERATIVA (12 HORAS) US$ / DÍA 3.909,78 10.085,04 

2 
ALQUILER EQUIPO DE 
PERFORACIÓN (350 HP) 

TARIFA OPERATIVA US$ / DÍA 3.909,78 11.185,31 

3 
ALQUILER EQUIPO DE 
PERFORACIÓN (550 HP) 

TARIFA OPERATIVA US$ / DÍA 3.938,49 12.372,13 

4 
ALQUILER EQUIPO DE 
PERFORACIÓN (700 HP) 

TARIFA OPERATIVA US$ / DÍA 5.189,12 14.261,21 

5 
ALQUILER EQUIPO DE 
PERFORACIÓN (900 HP) 

TARIFA OPERATIVA US$ / DÍA 7.612,50 17.397,83 

6 
ALQUILER EQUIPO DE 
PERFORACIÓN (1000 HP) 

TARIFA OPERATIVA US$ / DÍA 9.352,50 22.034,93 

7 
ALQUILER EQUIPO DE 
PERFORACIÓN (1500 HP) 

TARIFA OPERATIVA US$ / DÍA 9.352,50 23.406,33 

8 
ALQUILER EQUIPO DE 
PERFORACIÓN (1700-2000 HP) 

TARIFA OPERATIVA US$ / DÍA 10.431,30 27.543,24 

9 
ALQUILER EQUIPO DE 
PERFORACIÓN (3000 HP) 

TARIFA OPERATIVA US$ / DÍA 12.747,24 36.814,66 

10 
SERVICIOS LOCACIÓN SECA Y 
CONTROL DE SOLIDOS 

SUPERVISOR US$ / DÍA 123,71 423,37 

11 
SERVICIOS LOCACIÓN SECA Y 
CONTROL DE SOLIDOS 

OPERADOR US$ / DÍA 65,22 193,29 

12 
SERVICIOS LOCACIÓN SECA Y 
CONTROL DE SOLIDOS 

AYUDANTE US$ / DÍA 38,72 128,43 

13 
SERVICIOS LOCACIÓN SECA Y 
CONTROL DE SOLIDOS 

CASILLA OFICINA CON LABORATORIO Y 
FACILIDADES 

US$ / DÍA 17,67 86,93 

14 
SERVICIOS LOCACIÓN SECA Y 
CONTROL DE SOLIDOS 

CENTRIFUGA DE ALTA VELOCIDAD US$ / DÍA 54,38 221,88 

15 
SERVICIOS LOCACIÓN SECA Y 
CONTROL DE SOLIDOS 

CENTRIFUGA DE ALTA VELOCIDAD STAND BY US$ / DÍA 33,63 121,49 

16 
SERVICIOS LOCACIÓN SECA Y 
CONTROL DE SOLIDOS 

CENTRIFUGA DE BAJA VELOCIDAD US$ / DÍA 53,72 239,25 

17 
SERVICIOS LOCACIÓN SECA Y 
CONTROL DE SOLIDOS 

CENTRIFUGA DE BAJA VELOCIDAD STAND BY US$ / DÍA 29,15 147,20 

18 
SERVICIOS LOCACIÓN SECA Y 
CONTROL DE SOLIDOS 

CENTRIFUGA DECANTADORA DE ALTA 
CAPACIDAD ALTO VOLUMEN CON VARIADOR 
DE FRECUENCIA 

US$ / DÍA 58,73 334,08 

19 
SERVICIOS LOCACIÓN SECA Y 
CONTROL DE SOLIDOS 

CENTRIFUGA DECANTADORA DE ALTA 
CAPACIDAD ALTO VOLUMEN CON VARIADOR 
DE FRECUENCIA STAND BY 

US$ / DÍA 45,68 217,50 

20 
SERVICIOS LOCACIÓN SECA Y 
CONTROL DE SOLIDOS 

CENTRIFUGA VERTICAL (SECADOR DE 
RECORTES) 

US$ / DÍA 122,13 478,50 

21 
SERVICIOS LOCACIÓN SECA Y 
CONTROL DE SOLIDOS 

CENTRIFUGA VERTICAL (SECADOR DE 
RECORTES) STAND BY 

US$ / DÍA 61,07 375,42 

22 
SERVICIOS LOCACIÓN SECA Y 
CONTROL DE SOLIDOS 

ZARANDA DE MOVIMIENTO LINEAL US$ / DÍA 52,01 127,59 

23 
SERVICIOS LOCACIÓN SECA Y 
CONTROL DE SOLIDOS 

ZARANDA DE MOVIMIENTO LINEAL STAND BY US$ / DÍA 24,36 62,61 

24 
SERVICIOS LOCACIÓN SECA Y 
CONTROL DE SOLIDOS 

ZARANDA SECADORA DE RECORTES US$ / DÍA 40,36 136,61 

25 
SERVICIOS LOCACIÓN SECA Y 
CONTROL DE SOLIDOS 

ZARANDA SECADORA DE RECORTES STAND 
BY 

US$ / DÍA 23,37 66,46 

26 
SERVICIOS LOCACIÓN SECA Y 
CONTROL DE SOLIDOS 

ZARANDA DE DOBLE MOVIMIENTO US$ / DÍA 69,06 151,20 

27 
SERVICIOS LOCACIÓN SECA Y 

CONTROL DE SOLIDOS 
ZARANDA DE DOBLE MOVIMIENTO STAND BY US$ / DÍA 30,69 83,51 

28 
SERVICIOS LOCACIÓN SECA Y 
CONTROL DE SOLIDOS 

ACONDICIONADOR DE LODO (ZARANDA CON 
DESILTER Y DESARENADOR) 

US$ / DÍA 53,72 178,02 

29 
SERVICIOS LOCACIÓN SECA Y 
CONTROL DE SOLIDOS 

ACONDICIONADOR DE LODO (ZARANDA CON 
DESILTER Y DESARENADOR) STAND BY 

US$ / DÍA 42,41 133,98 

30 
SERVICIOS LOCACIÓN SECA Y 
CONTROL DE SOLIDOS 

TANQUE AUSTRALIANO (250 BBL) US$ / DÍA 11,81 37,35 

31 
SERVICIOS LOCACIÓN SECA Y 
CONTROL DE SOLIDOS 

TANQUE AUSTRALIANO STAND BY (250 BBL) US$ / DÍA 6,53 22,62 

32 
SERVICIOS LOCACIÓN SECA Y 
CONTROL DE SOLIDOS 

TORNILLO SIN FIN O TRANSPORTADOR 
MECÁNICO (POR PIE LINEAL) 

US$ / DÍA 0,26 3,93 

33 
SERVICIOS LOCACIÓN SECA Y 
CONTROL DE SOLIDOS 

TORNILLO SIN FIN O TRANSPORTADOR 
MECÁNICO (POR PIE LINEAL) STAND BY 

US$ / DÍA 0,18 3,63 

34 
SERVICIOS LOCACIÓN SECA Y 
CONTROL DE SOLIDOS 

CONTENEDOR DE RECORTES (POR UNIDAD) 
ADICIONAL 25 BBL 

US$ / DÍA 2,07 12,91 
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N° SERVICIO ESPECIFICACIONES UNIDAD 
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35 
SERVICIOS LOCACIÓN SECA Y 
CONTROL DE SOLIDOS 

CONTENEDOR DE RECORTES STAND BY (POR 
UNIDAD) 

US$ / DÍA 2,07 12,91 

36 
SERVICIOS LOCACIÓN SECA Y 
CONTROL DE SOLIDOS 

CAMIÓN PORTACONTENEDOR O VOLQUETA 
DE TRANSPORTE DE DESECHOS 

US$ / DÍA 94,94 288,96 

37 
SERVICIOS LOCACIÓN SECA Y 
CONTROL DE SOLIDOS 

CAMIÓN PORTACONTENEDOR O VOLQUETA 
DE TRANSPORTE DE DESECHOS STAND BY 

US$ / DÍA 71,02 258,91 

38 
SERVICIOS LOCACIÓN SECA Y 
CONTROL DE SOLIDOS 

RETROEXCAVADORA (80 HP O SIMILAR). 
INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE 

US$ / DÍA 87,77 257,11 

39 
SERVICIOS LOCACIÓN SECA Y 
CONTROL DE SOLIDOS 

RETROEXCAVADORA STAND BY (80 HP  O 
SIMILAR) 

US$ / DÍA 60,03 211,39 

40 
SERVICIOS LOCACIÓN SECA Y 
CONTROL DE SOLIDOS 

RETROEXCAVADORA (120 HP  O SIMILAR). 
INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE.  

US$ / DÍA 115,71 263,39 

41 
SERVICIOS LOCACIÓN SECA Y 
CONTROL DE SOLIDOS 

RETROEXCAVADORA STAND BY (120 HP  O 
SIMILAR) 

US$ / DÍA 115,71 263,39 

42 
SERVICIOS LOCACIÓN SECA Y 
CONTROL DE SOLIDOS 

RETROEXCAVADORA (320 HP  O SIMILAR). 
INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE 

US$ / DÍA 152,25 372,43 

43 
SERVICIOS LOCACIÓN SECA Y 
CONTROL DE SOLIDOS 

RETROEXCAVADORA STAND BY (320 HP  O 
SIMILAR) 

US$ / DÍA 126,15 361,99 

44 
SERVICIOS LOCACIÓN SECA Y 
CONTROL DE SOLIDOS 

BOMBA CENTRIFUGA 2"X3" US$ / DÍA 10,22 34,96 

45 
SERVICIOS LOCACIÓN SECA Y 
CONTROL DE SOLIDOS 

BOMBA CENTRIFUGA 2"X3" STAND BY US$ / DÍA 5,11 20,03 

46 
SERVICIOS LOCACIÓN SECA Y 
CONTROL DE SOLIDOS 

BOMBA CENTRIFUGA 3"X4" US$ / DÍA 13,05 39,51 

47 
SERVICIOS LOCACIÓN SECA Y 
CONTROL DE SOLIDOS 

BOMBA CENTRIFUGA 3"X4" STAND BY US$ / DÍA 6,53 20,95 

48 
SERVICIOS LOCACIÓN SECA Y 
CONTROL DE SOLIDOS 

BOMBA CENTRIFUGA 5"X6" US$ / DÍA 14,40 57,86 

49 
SERVICIOS LOCACIÓN SECA Y 
CONTROL DE SOLIDOS 

BOMBA CENTRIFUGA 5"X6" STAND BY US$ / DÍA 6,53 25,90 

50 
SERVICIOS LOCACIÓN SECA Y 
CONTROL DE SOLIDOS 

BOMBA CENTRIFUGA 6"X8" US$ / DÍA 34,80 89,90 

 
51 

SERVICIOS LOCACIÓN SECA Y 
CONTROL DE SOLIDOS 

BOMBA CENTRIFUGA 6"X8" STAND BY US$ / DÍA 15,66 42,34 

52 
SERVICIOS LOCACIÓN SECA Y 
CONTROL DE SOLIDOS 

BOMBA NEUMÁTICA 3" US$ / DÍA 14,40 39,15 

53 
SERVICIOS LOCACIÓN SECA Y 
CONTROL DE SOLIDOS 

BOMBA NEUMÁTICA 3" STAND BY US$ / DÍA 7,20 25,84 

54 
SERVICIOS LOCACIÓN SECA Y 
CONTROL DE SOLIDOS 

TANQUE DE AGITACIÓN Y MEZCLA + BOMBA + 
CENTRIFUGA DECANTADORA 

US$ / DÍA 7,40 24,36 

55 
SERVICIOS LOCACIÓN SECA Y 
CONTROL DE SOLIDOS 

TANQUE DE AGITACIÓN Y MEZCLA + BOMBA 
+CENTRIFUGA DECANTADORA STAND BY 

US$ / DÍA 6,09 21,53 

56 
SERVICIOS LOCACIÓN SECA Y 
CONTROL DE SOLIDOS 

UNIDAD DE DEWATERING US$ / DÍA 38,72 127,94 

57 
SERVICIOS LOCACIÓN SECA Y 
CONTROL DE SOLIDOS 

UNIDAD DE DEWATERING STAND BY US$ / DÍA 30,45 82,65 

58 
SERVICIOS LOCACIÓN SECA Y 
CONTROL DE SOLIDOS 

EQUIPO O SISTEMA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS 

US$ / DÍA 43,07 126,15 

59 
SERVICIOS LOCACIÓN SECA Y 
CONTROL DE SOLIDOS 

EQUIPO O SISTEMA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS STAND BY 

US$ / DÍA 25,56 79,17 

60 
SERVICIOS LOCACIÓN SECA Y 
CONTROL DE SOLIDOS 

CAMIÓN CISTERNA DE 15000LTS. INCLUYE 
OPERADOR Y COMBUSTIBLE. 

US$ / DÍA 50,03 179,83 

61 
SERVICIOS LOCACIÓN SECA Y 
CONTROL DE SOLIDOS 

CAMIÓN CISTERNA STAND BY US$ / DÍA 50,03 131,02 

62 
SERVICIOS LOCACIÓN SECA Y 
CONTROL DE SOLIDOS 

COMPRESOR DE AIRE US$ / DÍA 24,43 67,37 

63 
SERVICIOS LOCACIÓN SECA Y 
CONTROL DE SOLIDOS 

COMPRESOR DE AIRE STAND BY US$ / DÍA 11,21 58,61 

64 
SERVICIOS LOCACIÓN SECA Y 
CONTROL DE SOLIDOS 

MEMBRANA DE PROTECCIÓN DE 750 
MICRONES CON INSTALACIÓN 

US$ / M2 3,26 9,16 

65 
SERVICIOS LOCACIÓN SECA Y 
CONTROL DE SOLIDOS 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO 
RECTANGULAR (400 BBL). 

US$ / DÍA 30,45 85,55 

66 
SERVICIOS LOCACIÓN SECA Y 
CONTROL DE SOLIDOS 

TANQUE RECTANGULAR (400 BBL) STAND BY US$ / DÍA 26,10 79,89 

67 
SERVICIOS LOCACIÓN SECA Y 
CONTROL DE SOLIDOS 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO 
RECTANGULAR (200 BBL). 

US$ / DÍA 19,58 53,23 

68 
SERVICIOS LOCACIÓN SECA Y 
CONTROL DE SOLIDOS 

TANQUE RECTANGULAR (200 BBL) STAND BY US$ / DÍA 15,23 46,03 

69 
SERVICIOS LOCACIÓN SECA Y 
CONTROL DE SOLIDOS 

PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TRATAMIENTO 
DE DEWATERING 

US$ / BBL 0,60 1,90 
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70 
SERVICIOS LOCACIÓN SECA Y 
CONTROL DE SOLIDOS 

PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TRATAMIENTO 
DE AGUAS Y DISPOSICIÓN 

US$ / BBL 0,13 0,39 

71 
SERVICIOS LOCACIÓN SECA Y 
CONTROL DE SOLIDOS 

FLOCULANTE ANIÓNICO US$ / KG 4,00 11,43 

72 
SERVICIOS LOCACIÓN SECA Y 
CONTROL DE SOLIDOS 

FLOCULANTE NO IÓNICO US$ / KG 4,00 11,01 

73 
SERVICIOS LOCACIÓN SECA Y 
CONTROL DE SOLIDOS 

FLOCULANTE CATIÓNICO US$ / KG 4,00 10,96 

74 
SERVICIOS LOCACIÓN SECA Y 
CONTROL DE SOLIDOS 

POLÍMERO 1143 O EQUIVALENTE US$ / KG 3,76 10,89 

75 
SERVICIOS LOCACIÓN SECA Y 
CONTROL DE SOLIDOS 

POLÍMERO 1146 O EQUIVALENTE US$ / KG 3,91 10,25 

76 
SERVICIOS LOCACIÓN SECA Y 
CONTROL DE SOLIDOS 

POLÍMERO 1148 O EQUIVALENTE US$ / KG 3,36 9,43 

77 
SERVICIOS LOCACIÓN SECA Y 
CONTROL DE SOLIDOS 

COAGULANTE LIQUIDO CATIÓNICO 
(POLÍMERO 6100 O EQUIVALENTE) 

US$ / KG 2,91 7,04 

78 
SERVICIOS LOCACIÓN SECA Y 
CONTROL DE SOLIDOS 

ÁCIDO CLORHÍDRICO US$ / KG 2,32 4,69 

79 
SERVICIOS LOCACIÓN SECA Y 
CONTROL DE SOLIDOS 

ÁCIDO CÍTRICO US$ / KG 0,48 3,34 

80 
SERVICIOS LOCACIÓN SECA Y 
CONTROL DE SOLIDOS 

SULFATO DE ALUMINIO US$ / KG 0,26 1,83 

81 
SERVICIOS LOCACIÓN SECA Y 
CONTROL DE SOLIDOS 

COAGULANTE CATIÓNICO (NALCO-8157 O 
EQUIVALENTE) 

US$ / KG 2,09 6,71 

82 
SERVICIOS LOCACIÓN SECA Y 
CONTROL DE SOLIDOS 

CAL HIDRATADA US$ / KG 0,12 0,66 

83 
SERVICIOS LOCACIÓN SECA Y 
CONTROL DE SOLIDOS 

HIPOCLORITO DE CALCIO US$ / KG 1,31 4,97 

84 
SERVICIO DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

COORDINADOR DIRECCIONAL US$ / DÍA 596,47 1.441,69 

85 
SERVICIO DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

OPERADOR DIRECCIONAL US$ / DÍA 299,22 1.166,00 

86 
SERVICIO DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

OPERADOR MWD US$ / DÍA 256,47 1.060,18 

87 
SERVICIO DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

OPERADOR DIRECCIONAL SENIOR US$ / DÍA 341,97 1.404,78 

88 
SERVICIO DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

OPERADOR LWD US$ / DÍA 393,94 1.295,62 

89 
SERVICIO DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

MOTOR 11 - 11 1/4" (RELACIÓN 7:8) US$ / H 57,09 212,08 

90 
SERVICIO DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

MOTOR 11 - 11 1/4"  STAND BY (RELACIÓN 7:8) US$ / DÍA 41,33 783,00 

91 
SERVICIO DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

MOTOR 11 - 11 1/4" REDRESS (RELACIÓN 7:8) 
US$ / H 

CIRCULACIÓN 
8,70 44,89 

92 
SERVICIO DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

MOTOR 11 - 11 1/4" (RELACIÓN 6:7) US$ / H 65,25 276,17 

93 
SERVICIO DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

MOTOR 11 - 11 1/4"  STAND BY (RELACIÓN 6:7) US$ / DÍA 130,50 1.454,64 

94 
SERVICIO DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

MOTOR 11 - 11 1/4" REDRESS (RELACIÓN 6:7) 
US$ / H 

CIRCULACIÓN 
8,70 34,62 

95 
SERVICIO DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

MOTOR 9 1/2 - 9 5/8"  (RELACIÓN 7:8) US$ / H 57,09 222,72 

96 
SERVICIO DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

MOTOR 9 1/2 - 9 5/8"  STAND BY (RELACIÓN 
7:8) 

US$ / DÍA 41,33 1.319,08 

97 
SERVICIO DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

MOTOR 9 1/2 - 9 5/8" REDRESS (RELACIÓN 7:8) 
US$ / H 

CIRCULACIÓN 
8,70 35,67 

98 
SERVICIO DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

MOTOR 9 1/2 - 9 5/8"  (RELACIÓN 5:6) US$ / H 60,90 207,58 

99 
SERVICIO DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

MOTOR 9 1/2 - 9 5/8"  STAND BY (RELACIÓN 
5:6) 

US$ / DÍA 87,00 478,50 

100 
SERVICIO DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

MOTOR 9 1/2 - 9 5/8" REDRESS (RELACIÓN 5:6) 
US$ / H 

CIRCULACIÓN 
8,70 34,80 

101 
SERVICIO DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

MOTOR 8 - 8 1/2" (RELACIÓN 7:8) US$ / H 54,38 197,93 

102 
SERVICIO DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

MOTOR 8 - 8 1/2"  STAND BY (RELACIÓN 7:8) US$ / DÍA 41,33 1.349,06 

103 
SERVICIO DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

MOTOR 8 - 8 1/2" REDRESS (RELACIÓN 7:8) 
US$ / H 

CIRCULACIÓN 
8,70 35,23 

104 
SERVICIO DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

MOTOR 6 - 6 3/4" (RELACIÓN 7:8) US$ / H 52,56 179,40 

105 
SERVICIO DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

MOTOR 6 - 6 3/4"  STAND BY (RELACIÓN 7:8) US$ / DÍA 78,30 1.304,81 

106 
SERVICIO DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

MOTOR 6 - 6 3/4" REDRESS (RELACIÓN 7:8) 
US$ / H 

CIRCULACIÓN 
8,70 35,22 

107 
SERVICIO DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

MOTOR  4 - 4 3/4" (RELACIÓN 7:8) US$ / H 54,38 163,31 
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108 
SERVICIO DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

MOTOR  4 - 4 3/4"  STAND BY (RELACIÓN 7:8) US$ / DÍA 69,60 1.140,09 

109 
SERVICIO DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

MOTOR  4 - 4 3/4" REDRESS (RELACIÓN 7:8) 
US$ / H 

CIRCULACIÓN 
8,35 34,80 

110 
SERVICIO DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

MWD 11 - 11 1/4" US$ / H 39,15 210,52 

111 
SERVICIO DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

MWD 11 - 11 1/4" STAND BY US$ / DÍA 217,50 3.045,00 

112 
SERVICIO DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

MWD 11 - 11 1/4" REDRESS 
US$ / H 

CIRCULACIÓN 
1,39 34,80 

113 
SERVICIO DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

MWD 9 1/2" US$ / H 39,15 201,11 

114 
SERVICIO DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

MWD 9 1/2" STAND BY US$ / DÍA 41,33 2.175,00 

115 
SERVICIO DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

MWD 9 1/2" REDRESS 
US$ / H 

CIRCULACIÓN 
1,39 34,80 

116 
SERVICIO DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

MWD 8" - 8 1/4" US$ / H 39,15 182,11 

117 
SERVICIO DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

MWD 8" - 8 1/4" STAND BY US$ / DÍA 41,33 2.175,00 

118 
SERVICIO DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

MWD 8" - 8 1/4" REDRESS 
US$ / H 

CIRCULACIÓN 
1,39 34,80 

119 
SERVICIO DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

MWD 6 1/2 - 6 3/4" US$ / H 39,15 178,71 

120 
SERVICIO DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

MWD 6 1/2 - 6 3/4" STAND BY US$ / DÍA 217,50 2.175,00 

121 
SERVICIO DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

MWD 6 1/2 - 6 3/4" REDRESS 
US$ / H 

CIRCULACIÓN 
1,39 34,80 

122 
SERVICIO DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

MWD 4 3/4" US$ / H 39,15 176,82 

123 
SERVICIO DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

MWD 4 3/4" STAND BY US$ / DÍA 91,35 2.044,50 

124 
SERVICIO DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

MWD 4 3/4" REDRESS 
US$ / H 

CIRCULACIÓN 
1,39 34,91 

125 
SERVICIO DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

GAMMA RAY US$ / H 4,53 46,07 

126 
SERVICIO DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

GAMMA RAY STAND BY US$ / DÍA 34,97 165,65 

127 
SERVICIO DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

CABINA DE OPERACIONES MWD US$ / DÍA 21,75 52,20 

128 
SERVICIO DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

MONEL 11 1/2" US$ / DÍA 21,75 217,50 

129 
SERVICIO DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

MONEL 11 1/2" STAND BY US$ / DÍA 32,63 80,49 

130 
SERVICIO DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

MONEL 11 1/2" REDRESS 
US$ / H 

CIRCULACIÓN 
0,29 1,42 

131 
SERVICIO DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

MONEL 9 1/2 - 9 5/8" US$ / DÍA 21,75 200,10 

132 
SERVICIO DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

MONEL 9 1/2 - 9 5/8" STAND BY US$ / DÍA 12,40 115,19 

133 
SERVICIO DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

MONEL 9 1/2 - 9 5/8" REDRESS 
US$ / H 

CIRCULACIÓN 
0,16 2,61 

134 
SERVICIO DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

MONEL 8 - 8 1/2" US$ / DÍA 21,75 152,25 

135 
SERVICIO DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

MONEL 8 - 8 1/2"  STAND BY US$ / DÍA 12,40 81,78 

136 
SERVICIO DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

MONEL 8 - 8 1/2" REDRESS 
US$ / H 

CIRCULACIÓN 
0,16 2,61 

137 
SERVICIO DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

MONEL 6 - 6 3/4" US$ / DÍA 21,75 130,50 

138 
SERVICIO DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

MONEL 6 - 6 3/4"  STAND BY US$ / DÍA 12,79 79,34 

139 
SERVICIO DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

MONEL 6 - 6 3/4" REDRESS 
US$ / H 

CIRCULACIÓN 
0,16 2,61 

140 
SERVICIO DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

MONEL  4 - 4 3/4" US$ / DÍA 21,75 108,75 

141 
SERVICIO DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

MONEL  4 - 4 3/4"  STAND BY US$ / DÍA 12,79 71,17 

142 
SERVICIO DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

MONEL  4 - 4 3/4" REDRESS 
US$ / H 

CIRCULACIÓN 
0,16 2,61 

143 
SERVICIO DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

MONEL CORTO 11 1/2" US$ / DÍA 43,50 103,53 
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144 
SERVICIO DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

MONEL CORTO  11 1/2"  STAND BY US$ / DÍA 20,88 47,50 

145 
SERVICIO DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

MONEL CORTO 11 1/2" REDRESS 
US$ / H 

CIRCULACIÓN 
0,42 0,84 

146 
SERVICIO DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

MONEL CORTO 9 1/2 - 9 5/8" US$ / DÍA 21,75 108,13 

147 
SERVICIO DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

MONEL CORTO  9 1/2 - 9 5/8"  STAND BY US$ / DÍA 17,40 79,57 

148 
SERVICIO DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

MONEL CORTO 9 1/2 - 9 5/8" REDRESS 
US$ / H 

CIRCULACIÓN 
0,42 0,84 

149 
SERVICIO DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

MONEL CORTO 8" US$ / DÍA 21,75 100,04 

150 
SERVICIO DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

MONEL CORTO 8"  STAND BY US$ / DÍA 16,53 66,15 

151 
SERVICIO DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

MONEL CORTO 8" REDRESS 
US$ / H 

CIRCULACIÓN 
0,42 0,84 

152 
SERVICIO DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

MONEL CORTO 6 - 6 3/4" US$ / DÍA 21,75 103,01 

153 
SERVICIO DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

MONEL CORTO 6 - 6 3/4"  STAND BY US$ / DÍA 13,05 62,86 

154 
SERVICIO DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

MONEL CORTO 6 - 6 3/4" REDRESS 
US$ / H 

CIRCULACIÓN 
0,16 2,61 

155 
SERVICIO DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

MONEL CORTO 4 - 4 3/4" US$ / DÍA 21,75 76,91 

156 
SERVICIO DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

MONEL CORTO 4 - 4 3/4"  STAND BY US$ / DÍA 11,31 52,64 

157 
SERVICIO DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

MONEL CORTO 4 - 4 3/4" REDRESS 
US$ / H 

CIRCULACIÓN 
0,16 2,61 

158 
SERVICIO DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

VÁLVULA FLORATORA PARA 8 5/8 REG US$ / DÍA 20,88 65,97 

159 
SERVICIO DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

VÁLVULA FLORATORA PARA 7 5/8 REG US$ / DÍA 13,92 66,29 

160 
SERVICIO DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

VÁLVULA FLORATORA PARA 6 5/8 REG US$ / DÍA 13,05 58,08 

161 
SERVICIO DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

VÁLVULA FLORATORA PARA 4" IF US$ / DÍA 10,44 52,20 

162 
SERVICIO DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL 

VÁLVULA FLORATORA PARA 3 1/2" IF US$ / DÍA 7,83 47,15 

163 
SERVICIO DE CONTROL 
GEOLÓGICO (MUD LOGGING) 

COSTO DIARIO STAND BY CON PERSONAL 6 
PERSONAS 

US$ / DÍA 413,25 1.119,69 

164 
SERVICIO DE CONTROL 
GEOLÓGICO (MUD LOGGING) 

COSTO DIARIO STAND BY CON PERSONAL  US$ / DÍA 261,00 1.320,98 

165 
SERVICIO DE CONTROL 
GEOLÓGICO (MUD LOGGING) 

COSTO DIARIO STAND BY CON PERSONAL EN 
TERMINACIÓN 

US$ / DÍA 130,50 989,51 

166 
SERVICIO DE CONTROL 
GEOLÓGICO (MUD LOGGING) 

COSTO DIARIO STAND BY SIN PERSONAL US$ / DÍA 130,50 660,85 

167 
SERVICIO DE CONTROL 
GEOLÓGICO (MUD LOGGING) 

COSTO DIARIO STAND BY SIN PERSONAL EN 
TERMINACIÓN 

US$ / DÍA 130,50 547,75 

168 
SERVICIO DE CONTROL 
GEOLÓGICO (MUD LOGGING) 

TARIFA OPERATIVA EN PERFORACIÓN (6 
PERSONAS)/AVANZADO 

US$ / DÍA 695,57 1.822,58 

169 
SERVICIO DE CONTROL 
GEOLÓGICO (MUD LOGGING) 

TARIFA OPERATIVA EN PERFORACIÓN (5 
PERSONAS) 

US$ / DÍA 522,00 1.599,81 

170 
SERVICIO DE CONTROL 
GEOLÓGICO (MUD LOGGING) 

TARIFA OPERATIVA EN PERFORACIÓN (4 
PERSONAS) 

US$ / DÍA 522,00 1.388,87 

171 
SERVICIO DE CONTROL 
GEOLÓGICO (MUD LOGGING) 

TARIFA OPERATIVA EN TERMINACIÓN US$ / DÍA 314,07 1.303,26 

172 
SERVICIO DE CONTROL 
GEOLÓGICO (MUD LOGGING) 

COSTOS ADICIONALES POR SERVICIOS 
OPCIONALES (CONSUMIBLES GEOLÓGICOS) 

US$ / DÍA 21,75 57,84 

173 
SERVICIO DE CONTROL 
GEOLÓGICO (MUD LOGGING) 

TARIFA OPERATIVA EN PERFORACIÓN POZO 
HPHT 

US$ / DÍA 382,80 1.646,69 

174 
SERVICIO DE CONTROL 
GEOLÓGICO (MUD LOGGING) 

TARIFA OPERATIVA EN TERMINACIÓN POZO 
HPHT 

US$ / DÍA 382,80 1.083,15 

175 
SERVICIO DE CONTROL 
GEOLÓGICO (MUD LOGGING) 

COSTOS EQUIPOS EN PERFORACIÓN 
(UNIDAD Y SENSORES) 

US$ / DÍA 149,00 894,70 

176 
SERVICIO DE CONTROL 
GEOLÓGICO (MUD LOGGING) 

COSTO PERSONAL EN PERFORACIÓN (1 
ADT,2 LOGGER Y 2 CUTINEROS) 

US$ / DÍA 308,32 886,70 

177 
SERVICIO DE CONTROL 
GEOLÓGICO (MUD LOGGING) 

COSTO PERSONAL EN PERFORACIÓN (1 ADT) US$ / DÍA 88,37 370,76 

178 
SERVICIO DE CONTROL 
GEOLÓGICO (MUD LOGGING) 

COSTO PERSONAL EN PERFORACIÓN (1 
LOGGER) 

US$ / DÍA 66,27 253,41 

179 
SERVICIO DE CONTROL 
GEOLÓGICO (MUD LOGGING) 

COSTO PERSONAL EN PERFORACIÓN (1 
CUTINEROS) 

US$ / DÍA 23,85 105,72 

180 
SERVICIO DE CONTROL 
GEOLÓGICO (MUD LOGGING) 

COSTOS EQUIPOS HPHT (UNIDAD Y 
SENSORES) 

US$ / DÍA 556,80 1.113,60 
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181 
SERVICIO DE CONTROL 
GEOLÓGICO (MUD LOGGING) 

COSTO PERSONAL  HPHT (1 ADT, 2 LOGGER Y 
2 CUTINEROS) 

US$ / DÍA 291,45 595,95 

182 
SERVICIOS DE FLUIDOS DE 
PERFORACIÓN Y TERMINACIÓN 

INGENIERO DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN 
SENIOR 

US$ / DÍA 202,48 733,86 

183 
SERVICIOS DE FLUIDOS DE 
PERFORACIÓN Y TERMINACIÓN 

INGENIERO DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN US$ / DÍA 185,57 662,04 

184 
SERVICIOS DE FLUIDOS DE 
PERFORACIÓN Y TERMINACIÓN 

INGENIERO DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN 
JUNIOR 

US$ / DÍA 202,48 552,27 

185 
SERVICIOS DE FLUIDOS DE 
PERFORACIÓN Y TERMINACIÓN 

GEOMEMBRANA DE PVC DE 0.75MM (750 
MICRONES) 

US$ / M2 2,61 8,92 

186 
SERVICIOS DE FLUIDOS DE 
PERFORACIÓN Y TERMINACIÓN 

SERVICIO DE ANÁLISIS DE ANILLOS DE 
CORROSIÓN EN LABORATORIO 

US$ / CARGO 17,40 142,18 

187 
SERVICIOS DE FLUIDOS DE 
PERFORACIÓN Y TERMINACIÓN 

PIEZA DE ANILLO DE CORROSIÓN EN 
LABORATORIO (INCLUYENDO ANÁLISIS) 

US$ / PIEZA 41,33 250,17 

188 
SERVICIOS DE FLUIDOS DE 
PERFORACIÓN Y TERMINACIÓN 

PALLETS / ENVOLTURAS US$ / PIEZA 3,00 44,60 

189 
SERVICIOS DE FLUIDOS DE 
PERFORACIÓN Y TERMINACIÓN 

BARITINA (SULFATO DE BARIO) US$ / KG 0,06 0,20 

190 
SERVICIOS DE FLUIDOS DE 
PERFORACIÓN Y TERMINACIÓN 

BENTONITA (ARCILLA COMERCIAL) US$ / LBS 0,06 0,18 

191 
SERVICIOS DE FLUIDOS DE 
PERFORACIÓN Y TERMINACIÓN 

BENTONITA WYOMING Y/O GRADO PREMIUM US$ / LBS 0,16 0,49 

192 
SERVICIOS DE FLUIDOS DE 
PERFORACIÓN Y TERMINACIÓN 

EXTENDEDOR DE BENTONITA US$ / LBS 3,54 11,00 

193 
SERVICIOS DE FLUIDOS DE 
PERFORACIÓN Y TERMINACIÓN 

POLÍMERO DE HIDROXI-ETIL-CELULOSA  (HEC 
) NO IÓNICO 

US$ / LBS 0,71 10,26 

194 
SERVICIOS DE FLUIDOS DE 
PERFORACIÓN Y TERMINACIÓN 

POLÍMERO DE HIDROXI-ETIL-CELULOSA  (HEC 
) NO IÓNICO 

US$ / GALÓN 17,64 65,63 

195 
SERVICIOS DE FLUIDOS DE 
PERFORACIÓN Y TERMINACIÓN 

HIPOCLORITO DE SODIO US$ / GALÓN 1,61 7,20 

196 
SERVICIOS DE FLUIDOS DE 
PERFORACIÓN Y TERMINACIÓN 

OXIDO DE MAGNESIO US$ / KG 0,39 5,15 

197 
SERVICIOS DE FLUIDOS DE 

PERFORACIÓN Y TERMINACIÓN 
GLUTARALDEHIDO US$ / GALÓN 3,83 31,32 

198 
SERVICIOS DE FLUIDOS DE 
PERFORACIÓN Y TERMINACIÓN 

SOLUCIÓN DE PARAFORMALDEHIDO US$ / GALÓN 7,10 34,81 

199 
SERVICIOS DE FLUIDOS DE 
PERFORACIÓN Y TERMINACIÓN 

BISULFITO DE AMONIO US$ / GALÓN 3,44 15,51 

200 
SERVICIOS DE FLUIDOS DE 
PERFORACIÓN Y TERMINACIÓN 

BISULFITO DE SODIO US$ / GALÓN 3,44 16,08 

201 
SERVICIOS DE FLUIDOS DE 
PERFORACIÓN Y TERMINACIÓN 

ESTEARATO DE ALUMINIO US$ / LBS 1,91 7,33 

202 
SERVICIOS DE FLUIDOS DE 
PERFORACIÓN Y TERMINACIÓN 

SODA ASH (CARBONATO DE SODIO) US$ / KG 0,35 1,76 

203 
SERVICIOS DE FLUIDOS DE 
PERFORACIÓN Y TERMINACIÓN 

KOH (HIDRÓXIDO DE POTASIO) US$ / KG 2,13 7,45 

204 
SERVICIOS DE FLUIDOS DE 
PERFORACIÓN Y TERMINACIÓN 

PHPA LÍQUIDA (POLIACRILAMIDA 
PARCIALMENTE HIDROLIZADA) 

US$ / GALÓN 7,83 24,36 

205 
SERVICIOS DE FLUIDOS DE 
PERFORACIÓN Y TERMINACIÓN 

PHPA SÓLIDA (POLIACRILAMIDA 
PARCIALMENTE HIDROLIZADA) 

US$ / LBS 0,93 4,99 

206 
SERVICIOS DE FLUIDOS DE 
PERFORACIÓN Y TERMINACIÓN 

INHIBIDOR DE ARCILLA TIPO GLYCOL 
(BAJO/ALTO PUNTO DE NUBE) 

US$ / GALÓN 2,21 31,56 

207 
SERVICIOS DE FLUIDOS DE 
PERFORACIÓN Y TERMINACIÓN 

FLUIDOS DE EMPLAZAMIENTO PARA 
APRISIONAMIENTO DE TUBERÍA 

US$ / GALÓN 7,87 32,15 

208 
SERVICIOS DE FLUIDOS DE 
PERFORACIÓN Y TERMINACIÓN 

LIGNO SULFONATOS LIBRE DE CROMO 
(DISPERSANTE SOLIDO) 

US$ / LBS 0,64 2,56 

209 
SERVICIOS DE FLUIDOS DE 
PERFORACIÓN Y TERMINACIÓN 

ÁCIDO CÍTRICO US$ / LBS 0,44 2,44 

210 
SERVICIOS DE FLUIDOS DE 
PERFORACIÓN Y TERMINACIÓN 

CARBONATO DE CALCIO MARMOLADO 
(GRUESO, MEDIO, FINO) 

US$ / KG 0,17 1,32 

211 
SERVICIOS DE FLUIDOS DE 
PERFORACIÓN Y TERMINACIÓN 

CARBONATO DE CALCIO COMÚN (GRUESO, 
MEDIO, FINO) 

US$ / KG 0,04 0,24 

212 
SERVICIOS DE FLUIDOS DE 
PERFORACIÓN Y TERMINACIÓN 

MICA (G, M, F) US$ / LBS 0,16 0,74 

213 
SERVICIOS DE FLUIDOS DE 
PERFORACIÓN Y TERMINACIÓN 

CASCARA DE NUEZ MOLIDA (G, M, F) US$ / LBS 0,22 0,89 
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214 
SERVICIOS DE FLUIDOS DE 
PERFORACIÓN Y TERMINACIÓN 

FIBRA(GRUESO, MEDIO, FINO) US$ / LBS 0,26 1,85 

215 
SERVICIOS DE FLUIDOS DE 
PERFORACIÓN Y TERMINACIÓN 

DIÉSEL (NO INCLUYE TRANSPORTE) US$ / LITRO 0,24 0,61 

216 SERVICIO DE ENTUBACIÓN SUPERVISOR DE OPERACIÓN US$ / DÍA 397,65 1.321,05 

217 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
SUPERVISOR DE OPERACIONES- 
HERRAMIENTA DE LLENADO Y CIRCULACIÓN 
(FUT) 

US$ / DÍA 70,60 1.117,15 

218 SERVICIO DE ENTUBACIÓN OPERADOR DE LLAVE HIDRÁULICA US$ / DÍA 307,25 1.027,24 

219 SERVICIO DE ENTUBACIÓN ENGANCHADOR US$ / DÍA 325,54 1.019,84 

220 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
OPERADOR AUXILIAR - OPERADOR DE 
COMPENSADOR 

US$ / DÍA 176,73 999,18 

221 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
TÉCNICO DE JAM - POR OPERADOR EN 
TIERRA - COSTA AFUERA 

US$ / DÍA 331,37 1.133,88 

222 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
OPERADOR DE BANDEJA - POR OPERADOR 
EN TIERRA - COSTA AFUERA 

US$ / DÍA 176,73 942,63 

223 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
OPERADOR CRTI- OPERADOR DE CORRIDA 
DE CAÑERÍA 

US$ / DÍA 441,83 922,85 

224 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
INGENIERO OVER DRIVE/ INGENIERO 
BANDEJA HIDRÁULICA 

US$ / DÍA 493,75 1.287,43 

225 SERVICIO DE ENTUBACIÓN INSPECTOR VISUAL - DE ROSCAS US$ / H 32,65 68,78 

226 SERVICIO DE ENTUBACIÓN GRASA PARA CAÑERÍA - UP TO 375 F DEGREE US$ / UNIDAD 82,65 179,22 

227 SERVICIO DE ENTUBACIÓN GRASA PARA CAÑERÍA - BIODEGRADABLE US$ / UNIDAD 95,00 291,69 

228 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
PEGAMENTO PARA CAÑERÍA - THREAD 
LOCKING COMPOUND 

US$ / UNIDAD 18,27 56,92 

229 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
APLICADOR DE GRASA NEUMÁTICO- MÍNIMO 
ALQUILER 

US$ / DÍA 358,88 822,88 

230 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
APLICADOR DE GRASA NEUMÁTICO- DÍA 
ADICIONAL O STAND BY. 

US$ / DÍA 59,81 137,39 

231 SERVICIO DE ENTUBACIÓN TRANSPORTES - VEHÍCULO LIVIANO US$ / KM 0,87 2,79 

232 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
TRANSPORTES - CAMIÓN TRÁILER 10 TON - 
CAMIÓN BANDEJA 

US$ / KM 1,52 4,81 

233 SERVICIO DE ENTUBACIÓN TRANSPORTES - CAMIÓN TRÁILER 25 TON. US$ / KM 1,52 5,12 

234 SERVICIO DE ENTUBACIÓN PISTOLA NEUMÁTICA US$ / DÍA 67,43 179,75 

235 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
MELAS (LINKS)-3.1/2" X 170" (14FT) 500 TON 
AND SMALLER 

US$ / DÍA 435,00 4.483,93 

236 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
MELAS (LINKS)-3.1/2" X 170" (14FT) 500 TON 
AND SMALLER-STAND BY 

US$ / DÍA 65,25 889,78 

237 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
MELAS (LINKS)-3.1/2" X 264" (22FT) 500 TON 
AND SMALLER 

US$ / DÍA 652,50 8.470,84 

238 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
MELAS (LINKS)-3.1/2" X 264" (22FT) 500 TON 
AND SMALLER-STAND BY 

US$ / DÍA 326,25 1.694,13 

239 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
MELAS (LINKS)-4.3/4" X 162" (13FT. 6IN) 750 
TON AND SMALLER 

US$ / DÍA 1.842,23 9.535,36 

240 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
MELAS (LINKS)-4.3/4" X 162" (13FT. 6IN) 750 
TON AND SMALLER-STAND BY 

US$ / DÍA 368,45 1.198,66 

241 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
MELAS (LINKS)-4.3/4" X 264" (22FT) 750 TON 
AND SMALLER 

US$ / DÍA 8.373,75 18.397,30 

242 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
MELAS (LINKS)-4.3/4" X 264" (22FT) 750 TON 
AND SMALLER-STAN BY 

US$ / DÍA 1.674,75 3.679,46 

243 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
MELAS (LINKS)-6" X 200" (16FT) 1000 TON AND 
SMALLER 

US$ / DÍA 3.580,49 9.826,18 

244 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
MELAS (LINKS)-6" X 200" (16FT) 1000 TON AND 
SMALLER-STAND BY 

US$ / DÍA 716,45 1.801,63 

245 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
GANCHO ADAPTADOR (BECKET) 750 TON Y 
MENOR 

US$ / DÍA 1.339,80 2.943,57 

246 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
GANCHO ADAPTADOR (BECKET) 750 TON Y 
MENOR-STAND BY 

US$ / DÍA 267,96 588,71 

247 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
GANCHO ADAPTADOR (BECKET) 1000 TON Y 
MENOR 

US$ / DÍA 1.842,23 4.047,32 

248 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
GANCHO ADAPTADOR (BECKET) 1000 TON Y 
MENOR-STAND BY 

US$ / DÍA 368,45 809,48 



RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA RAR-ANH-DGRPTU N° 0042/2021 Página 8  

N° SERVICIO ESPECIFICACIONES UNIDAD 
BANDA DE PRECIOS 

MÍNIMO MÁXIMO 

249 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
CANASTO PARA TRANSPORTE DE 
HERRAMIENTAS 

US$ / DÍA 47,85 112,74 

250 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
LLENADOR/CIRCULADOR DE CAÑERÍA 
INTERNO (LF)-MENOR A 13.3/8" 

US$ / DÍA 304,50 5.196,86 

251 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
LLENADOR/CIRCULADOR DE CAÑERÍA 
INTERNO (LF)-MENOR A 13.3/8"-STAND BY 

US$ / DÍA 76,13 768,62 

252 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
LLENADOR/CIRCULADOR DE CAÑERÍA 
INTERNO (LF)-MENOR A 20" 

US$ / DÍA 610,74 7.334,48 

253 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
LLENADOR/CIRCULADOR DE CAÑERÍA 
INTERNO (LF)-MENOR A 20"-STAND BY 

US$ / DÍA 137,03 1.432,60 

254 SERVICIO DE ENTUBACIÓN CONJUNTO DE PACKERS- POR TRABAJO US$ / TRABAJO 364,53 961,52 

255 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
COLLARIN DE SEG. PARA TUBING-HASTA 6 
SEGMENTOS 

US$ / DÍA 26,10 375,48 

256 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
COLLARIN DE SEG. PARA TUBING-HASTA 6 
SEGMENTOS- STAND BY 

US$ / DÍA 3,92 59,86 

257 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
COLLARIN DE SEGURIDAD PARA CASING-
HASTA 10 SEGMENTOS 

US$ / DÍA 34,80 321,62 

258 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
COLLARIN DE SEGURIDAD PARA CASING-
HASTA 10 SEGMENTOS- STAND BY 

US$ / DÍA 5,22 51,13 

259 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
COLLARIN DE SEGURIDAD PARA CASING-
MENOR A 20" 

US$ / DÍA 54,38 401,03 

260 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
COLLARIN DE SEGURIDAD PARA CASING-
MENOR A 20"-STAND BY 

US$ / DÍA 24,40 72,19 

261 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
COLLARIN DE SEGURIDAD PARA CASING-
MENOR A 26" 

US$ / DÍA 172,26 647,28 

262 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
COLLARIN DE SEGURIDAD PARA CASING-
MENOR A 26"-STAND BY 

US$ / DÍA 31,58 93,62 

263 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
COLLARIN DE SEGURIDAD PARA CASING-
MENOR A 30" 

US$ / DÍA 263,18 837,94 

264 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
COLLARIN DE SEGURIDAD PARA CASING-
MENOR A 30"-STAND BY 

US$ / DÍA 39,24 99,17 

265 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
COLLARIN DE SEGURIDAD PARA CASING-
MENOR A 36" 

US$ / DÍA 368,45 1.143,06 

266 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
COLLARIN DE SEGURIDAD PARA CASING-
MENOR A 36"-STAND BY 

US$ / DÍA 40,89 115,64 

267 SERVICIO DE ENTUBACIÓN COLLARIN DE SEG. TIPO VARCO 30.5/8"-36" US$ / DÍA 471,51 1.180,37 

268 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
COLLARIN DE SEG. TIPO VARCO 30.5/8"-36"- 
STAND BY 

US$ / DÍA 49,59 120,65 

269 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
COLLARIN DE SEG. TIPO - A, XP-AL-20" HASTA 
30.1/2" 

US$ / DÍA 432,39 1.058,65 

270 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
COLLARIN DE SEG. TIPO - A, XP-AL-20" HASTA 
30.1/2"-STAND BY 

US$ / DÍA 43,50 106,23 

271 SERVICIO DE ENTUBACIÓN CALIBRE-3.1/2" OD AND SMALLER- SYNTHETIC US$ / DÍA 164,13 387,20 

272 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
CALIBRE-3.1/2" OD AND SMALLER- 
SYNTHETIC- STAND BY 

US$ / DÍA 19,14 58,97 

273 SERVICIO DE ENTUBACIÓN CALIBRE-3.1/2" OD AND SMALLER- ALUMINIUM US$ / DÍA 164,13 360,59 

274 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
CALIBRE-3.1/2" OD AND SMALLER- 
ALUMINIUM-STAND BY 

US$ / DÍA 19,14 42,05 

275 SERVICIO DE ENTUBACIÓN CALIBRE-4.1/2" OD AND SMALLER- STEEL US$ / DÍA 131,81 285,57 

276 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
CALIBRE-4.1/2" OD AND SMALLER- STEEL-
STAND BY 

US$ / DÍA 13,40 42,65 

277 SERVICIO DE ENTUBACIÓN CALIBRE-7.5/8" OD AND SMALLER- STEEL US$ / DÍA 167,48 367,95 

278 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
CALIBRE-7.5/8" OD AND SMALLER- STEEL- 
STAND BY 

US$ / DÍA 19,14 42,05 

279 SERVICIO DE ENTUBACIÓN CALIBRE-10.3/4" OD AND SMALLER- STEEL US$ / DÍA 177,52 390,02 

280 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
CALIBRE-10.3/4" OD AND SMALLER- STEEL- 

STAND BY 
US$ / DÍA 33,50 73,59 

281 SERVICIO DE ENTUBACIÓN CALIBRE-13.3/8" OD AND SMALLER- STEEL US$ / DÍA 184,22 457,37 

282 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
CALIBRE-13.3/8" OD AND SMALLER- STEEL- 
STAND BY 

US$ / DÍA 36,84 87,76 

283 SERVICIO DE ENTUBACIÓN CALIBRE-20" OD AND SMALLER- STEEL US$ / DÍA 204,32 499,74 

284 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
CALIBRE-20" OD AND SMALLER- STEEL STAND 
BY 

US$ / DÍA 44,50 103,23 

285 SERVICIO DE ENTUBACIÓN CALIBRE-SOGA O CADENA US$ / DÍA 23,45 51,51 

286 SERVICIO DE ENTUBACIÓN CALIBRE-SOGA O CADENA STAND BY US$ / DÍA 5,26 13,57 

287 SERVICIO DE ENTUBACIÓN ELEVADOR- SPIDER NEUMÁTICO 150-200 TON US$ / DÍA 704,70 2.115,75 

288 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADOR- SPIDER NEUMÁTICO 150-200 TON- 
STAND BY 

US$ / DÍA 132,68 437,42 

289 SERVICIO DE ENTUBACIÓN ELEVADOR- SPIDER NEUMÁTICO 250-350 TON US$ / DÍA 1.179,02 2.732,35 

290 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADOR- SPIDER NEUMÁTICO 250-350 TON-
STAND BY 

US$ / DÍA 195,75 567,84 
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291 SERVICIO DE ENTUBACIÓN ELEVADOR- 5000FT MÍNIMO US$ / PIE 0,20 0,42 

292 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADOR SIMPLE-PARA CAÑERÍA HASTA 
13.3/8" 

US$ / DÍA 54,38 277,88 

293 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADOR SIMPLE-PARA CAÑERÍA HASTA 
13.3/8"-STAND BY 

US$ / DÍA 13,49 56,05 

294 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADOR SIMPLE-PARA CAÑERÍA HASTA 
18.5/8" 

US$ / DÍA 220,20 526,61 

295 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADOR SIMPLE-PARA CAÑERÍA HASTA 
18.5/8"-STAND BY 

US$ / DÍA 44,50 106,21 

296 SERVICIO DE ENTUBACIÓN ELEVADOR SIMPLE-PARA CAÑERÍA HASTA 20" US$ / DÍA 104,40 566,02 

297 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADOR SIMPLE-PARA CAÑERÍA HASTA 
20"-STAND BY 

US$ / DÍA 44,50 114,14 

298 SERVICIO DE ENTUBACIÓN ELEVADOR SIMPLE-PARA CAÑERÍA HASTA 30" US$ / DÍA 368,45 846,35 

299 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADOR SIMPLE-PARA CAÑERÍA HASTA 
30"-STAND BY 

US$ / DÍA 73,69 168,18 

300 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADOR PUERTA LATERAL-PARA CAÑERÍA 
HASTA 13.3/8" 150 TON 

US$ / DÍA 272,75 709,33 

301 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADOR PUERTA LATERAL-PARA CAÑERÍA 
HASTA 13.3/8" 150 TON-STAND BY 

US$ / DÍA 40,89 129,13 

302 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADOR PUERTA LATERAL-PARA CAÑERÍA 
HASTA 13.3/8" 350 TON 

US$ / DÍA 458,93 1.213,30 

303 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADOR PUERTA LATERAL-PARA CAÑERÍA 
HASTA 13.3/8" 350 TON-STAND BY 

US$ / DÍA 92,66 242,88 

304 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADOR PUERTA LATERAL-PARA CAÑERÍA 
HASTA 16" 150 TON 

US$ / DÍA 715,58 2.088,35 

305 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADOR PUERTA LATERAL-PARA CAÑERÍA 
HASTA 16" 150 TON-STAND BY 

US$ / DÍA 160,95 418,30 

306 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADOR PUERTA LATERAL-PARA CAÑERÍA 
HASTA 20" 150 TON 

US$ / DÍA 220,11 635,57 

307 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADOR PUERTA LATERAL-PARA CAÑERÍA 
HASTA 20" 150 TON-STAND BY 

US$ / DÍA 43,50 124,80 

308 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADOR PUERTA LATERAL-PARA CAÑERÍA 
HASTA 20" 350 TON 

US$ / DÍA 283,62 972,69 

309 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADOR PUERTA LATERAL-PARA CAÑERÍA 
HASTA 20" 350 TON-STAND BY 

US$ / DÍA 74,39 194,50 

310 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADOR PUERTA LATERAL-PARA CAÑERÍA 
HASTA 24" 100 TON 

US$ / DÍA 339,74 914,37 

311 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADOR PUERTA LATERAL-PARA CAÑERÍA 
HASTA 24" 100 TON-STAND BY 

US$ / DÍA 69,60 202,37 

312 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADOR PUERTA LATERAL-PARA CAÑERÍA 
HASTA 24" 250 TON 

US$ / DÍA 339,74 1.927,70 

313 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADOR PUERTA LATERAL-PARA CAÑERÍA 
HASTA 24" 250 TON-STAND BY 

US$ / DÍA 74,39 199,71 

314 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADOR PUERTA LATERAL-PARA CAÑERÍA 
HASTA 26" 250 TON 

US$ / DÍA 263,61 950,47 

315 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADOR PUERTA LATERAL-PARA CAÑERÍA 
HASTA 26" 250 TON-STAND BY 

US$ / DÍA 70,04 182,98 

316 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADOR PUERTA LATERAL-PARA CAÑERÍA 
HASTA 26" 350 TON 

US$ / DÍA 350,61 2.347,04 

317 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADOR PUERTA LATERAL-PARA CAÑERÍA 
HASTA 26" 350 TON-STAND BY 

US$ / DÍA 70,04 361,79 

318 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADOR PUERTA LATERAL-PARA CAÑERÍA 
HASTA 30" 100 TON 

US$ / DÍA 409,77 1.110,14 

319 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADOR PUERTA LATERAL-PARA CAÑERÍA 
HASTA 30" 100 TON-STAND BY 

US$ / DÍA 82,22 222,68 

320 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADOR PUERTA LATERAL-PARA CAÑERÍA 
HASTA 30" 250 TON 

US$ / DÍA 409,77 2.489,25 

321 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADOR PUERTA LATERAL-PARA CAÑERÍA 
HASTA 30" 250 TON-STAND BY 

US$ / DÍA 82,22 408,06 

322 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADOR PUERTA LATERAL-PARA CAÑERÍA 
HASTA 36" 100 TON 

US$ / DÍA 617,27 1.758,24 

323 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADOR PUERTA LATERAL-PARA CAÑERÍA 
HASTA 36" 100 TON- STAND BY 

US$ / DÍA 123,54 332,49 

324 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADOR PUERTA LATERAL-
GIRATORIO/SWIVEL 3 TON 

US$ / DÍA 120,50 334,20 

325 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADOR PUERTA LATERAL-
GIRATORIO/SWIVEL 3 TON STAND BY 

US$ / DÍA 26,10 85,82 

326 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADOR PUERTA LATERAL-
GIRATORIO/SWIVEL 5 TON 

US$ / DÍA 3,26 462,52 

327 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADOR PUERTA LATERAL-
GIRATORIO/SWIVEL 5 TON STAND BY 

US$ / DÍA 1,74 103,36 

328 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADOR PUERTA LATERAL-
GIRATORIO/SWIVEL 15 TON 

US$ / DÍA 240,99 651,74 
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329 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADOR PUERTA LATERAL-
GIRATORIO/SWIVEL 15 TON STAND BY 

US$ / DÍA 60,47 158,63 

330 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADOR TIPO CUÑA- BJ TIPO LYT (20 TON): 
3/4" - 2.1/16" 

US$ / DÍA 123,54 350,12 

331 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADOR TIPO CUÑA- BJ TIPO LYT (20 TON): 
3/4" - 2.1/16"-STAND BY 

US$ / DÍA 20,45 56,97 

332 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADOR TIPO CUÑA- BJ TIPO MYT (40 TON): 
1" - 2.7/8" 

US$ / DÍA 160,52 454,80 

333 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADOR TIPO CUÑA- BJ TIPO MYT (40 TON): 
1" - 2.7/8"-STAND BY 

US$ / DÍA 28,28 79,53 

334 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADOR TIPO CUÑA- BJ TIPO YT (75 TON): 
1" - 3.1/2" 

US$ / DÍA 15,66 499,68 

335 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADOR TIPO CUÑA- BJ TIPO YT (75 TON): 
1" - 3.1/2"-STAND BY 

US$ / DÍA 2,35 85,82 

336 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADOR TIPO CUÑA- BJ TIPO HYT (150 
TON): 2-3/8" - 3.1/2" 

US$ / DÍA 297,98 1.403,39 

337 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADOR TIPO CUÑA- BJ TIPO HYT (150 
TON): 2-3/8" - 3.1/2"-STAND BY 

US$ / DÍA 54,38 154,13 

338 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADOR TIPO CUÑA- BJ TIPO YC (75 TON): 
3-1/2" - 7" 

US$ / DÍA 297,98 967,11 

339 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADOR TIPO CUÑA- BJ TIPO YC (75 TON): 
3-1/2" - 7"-STAND BY 

US$ / DÍA 34,37 116,80 

340 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADOR TIPO CUÑA- BJ TIPO YC W/DUAL 
TUBING SILPS 

US$ / DÍA 561,59 1.520,74 

341 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADOR TIPO CUÑA- BJ TIPO YC W/DUAL 
TUBING SILPS-STAND BY 

US$ / DÍA 56,55 152,08 

342 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADOR TIPO CUÑA- BJ TIPO HYC (150 
TON): 3-1/2" - 7.5/8" 

US$ / DÍA 575,07 1.647,35 

343 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADOR TIPO CUÑA- BJ TIPO HYC (150 
TON): 3-1/2" - 7.5/8"-STAND BY 

US$ / DÍA 120,93 321,40 

344 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADOR TIPO CUÑA- BJ TIPO HYC (200 
TON): 3-1/2" - 7.5/8" 

US$ / DÍA 575,07 2.033,00 

345 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADOR TIPO CUÑA- BJ TIPO HYC (200 
TON): 3-1/2" - 7.5/8"-STAND BY 

US$ / DÍA 120,93 407,04 

346 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADOR TIPO CUÑA- BJ CUÑA GRIP 7.5/8" 
(150 TON) AND SMALLER 

US$ / DÍA 393,24 1.078,11 

347 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADOR TIPO CUÑA- BJ CUÑA GRIP 7.5/8" 
(150 TON) AND SMALLER-STAND BY 

US$ / DÍA 61,77 169,42 

348 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADOR TIPO CUÑA- BJ CUÑA GRIP 13.3/8" 
(200 TON) AND SMALLER 

US$ / DÍA 481,11 1.320,13 

349 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADOR TIPO CUÑA- BJ CUÑA GRIP 13.3/8" 
(200 TON) AND SMALLER-STAND BY 

US$ / DÍA 80,91 222,22 

350 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADORES P/CASING TUBING- 175 TON 
7.5/8" BJ 

US$ / DÍA 481,11 1.154,51 

351 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADORES P/CASING TUBING- 175 TON 
7.5/8" BJ-STAND BY 

US$ / DÍA 90,05 215,79 

352 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADORES P/CASING TUBING- 200 TON 
7.5/8" VARCO 

US$ / DÍA 19,58 1.578,98 

353 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADORES P/CASING TUBING- 200 TON 
7.5/8" VARCO- STAND BY 

US$ / DÍA 3,00 284,22 

354 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADORES P/CASING TUBING- 350 TON 
13.3/8" BJ 

US$ / DÍA 261,00 1.685,90 

355 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADORES P/CASING TUBING- 350 TON 
13.3/8" BJ- STAND BY 

US$ / DÍA 65,25 280,28 

356 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADORES P/CASING TUBING- 350 TON 
13.3/8" VARCO(AIR-OPERATED) 

US$ / DÍA 261,00 2.038,37 

357 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADORES P/CASING TUBING- 350 TON 
13.3/8" VARCO(AIR-O)-STAND BY 

US$ / DÍA 65,25 321,40 

358 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADORES P/CASING TUBING- 500 TON 
10.3/4" BJ 

US$ / DÍA 1.370,69 3.773,37 

359 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADORES P/CASING TUBING- 500 TON 
10.3/4" BJ - STAND BY 

US$ / DÍA 147,38 392,37 

360 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADORES P/CASING TUBING- 500 TON 
13.3/8" BJ OR 14" VARCO 

US$ / DÍA 1.224,09 5.385,76 

361 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADORES P/CASING TUBING- 500 TON 
13.3/8" BJ OR 14" VARCO-STAND BY 

US$ / DÍA 209,67 1.076,47 

362 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADORES P/CASING TUBING- 500 TON 16"-
20" NUEVO SISTEMA A AIRE 

US$ / DÍA 2.469,06 6.776,68 

363 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADORES P/CASING TUBING- 500 TON 16"-
20" NUEVO SISTEMA A AIRE-STAND BY 

US$ / DÍA 494,16 1.355,33 

364 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADORES P/CASING TUBING- 500 TON 24" 
VARCO A AIRE 

US$ / DÍA 4.012,44 10.806,14 

365 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADORES P/CASING TUBING- 500 TON 24" 
VARCO A AIRE-STAND BY 

US$ / DÍA 802,58 2.161,23 

366 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADORES P/CASING TUBING- 750 TON 14" 
VARCO A AIRE 

US$ / DÍA 1.653,00 10.631,03 

367 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADORES P/CASING TUBING- 750 TON 14" 
VARCO A AIRE- STAND BY  

US$ / DÍA 217,50 1.301,23 
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368 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADORES P/CASING TUBING- 1000 TON 
20" VARCO A AIRE 

US$ / DÍA 5.994,58 39.792,06 

369 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADORES P/CASING TUBING- 1000 TON 
20" VARCO A AIRE- STAND BY 

US$ / DÍA 1.109,18 7.958,41 

370 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADORES P/CASING TUBING- 400 TON 
OTC ELEVATOR 20"-30" 

US$ / DÍA 190,53 5.891,02 

371 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADORES P/CASING TUBING- 400 TON 
OTC ELEVATOR 20"-30"-STAND BY 

US$ / DÍA 95,27 1.175,19 

372 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADORES P/CASING TUBING- 500 TON 
INTERNAL GRIP ELEVATOR 30" 

US$ / DÍA 4.012,44 11.012,10 

373 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ELEVADORES P/CASING TUBING- 500 TON 
INTERNAL GRIP ELEVATOR 30"-STAND BY 

US$ / DÍA 715,58 2.202,42 

374 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
GUÍA DE EMBOQUE (STABBING GUIDE)-HASTA 
3.1/2" 

US$ / DÍA 3,92 228,34 

375 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
GUÍA DE EMBOQUE (STABBING GUIDE)-HASTA 
3.1/2"-STAND BY 

US$ / DÍA 0,65 68,51 

376 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
GUÍA DE EMBOQUE (STABBING GUIDE)-HASTA 
5.1/2" 

US$ / DÍA 6,53 248,13 

377 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
GUÍA DE EMBOQUE (STABBING GUIDE)-HASTA 
5.1/2"-STAND BY 

US$ / DÍA 1,09 86,66 

378 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
GUÍA DE EMBOQUE (STABBING GUIDE)-HASTA 
7.5/8" 

US$ / DÍA 6,53 372,19 

379 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
GUÍA DE EMBOQUE (STABBING GUIDE)-HASTA 
7.5/8"-STAND BY 

US$ / DÍA 1,09 111,66 

380 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
GUÍA DE EMBOQUE (STABBING GUIDE)-HASTA 
9.5/8" 

US$ / DÍA 52,20 515,94 

381 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
GUÍA DE EMBOQUE (STABBING GUIDE)-HASTA 
9.5/8"-STAND BY 

US$ / DÍA 21,75 158,23 

382 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
GUÍA DE EMBOQUE (STABBING GUIDE)-HASTA 
20" 

US$ / DÍA 240,99 690,62 

383 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
GUÍA DE EMBOQUE (STABBING GUIDE)-HASTA 
20"-STAND BY 

US$ / DÍA 52,20 177,86 

384 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
FILL-UP TOOL - LLENADOR CON VÁLVULA DE 
PRESIÓN 

US$ / DÍA 669,90 1.564,33 

385 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
FILL-UP TOOL - LLENADOR CON VÁLVULA DE 
PRESIÓN- STAND BY 

US$ / DÍA 133,98 312,92 

386 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
FILL-UP TOOL - MANGUEROTE DE 2" PARA 
LLENADO DE CAÑERA 

US$ / DÍA 56,94 132,91 

387 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
FILL-UP TOOL - MANGUEROTE DE 2" PARA 
LLENADO DE CAÑERA- STAND BY 

US$ / DÍA 11,48 26,60 

388 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
FILL-UP TOOL - MANGUEROTE DE 3" PARA 
LLENADO DE CAÑERA 

US$ / DÍA 56,55 175,73 

389 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
FILL-UP TOOL - MANGUEROTE DE 3" PARA 
LLENADO DE CAÑERA- STAND BY 

US$ / DÍA 11,31 33,93 

390 SERVICIO DE ENTUBACIÓN CABEZA DE IZAJE- 3.1/2" AND SMALLER US$ / DÍA 70,34 154,54 

391 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
CABEZA DE IZAJE- 3.1/2" AND SMALLER- 
STAND BY 

US$ / DÍA 14,36 31,54 

392 SERVICIO DE ENTUBACIÓN CABEZA DE IZAJE- 5.1/2" AND SMALLER US$ / DÍA 89,76 196,65 

393 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
CABEZA DE IZAJE- 5.1/2" AND SMALLER- 
STAND BY 

US$ / DÍA 19,14 42,05 

394 SERVICIO DE ENTUBACIÓN CABEZA DE IZAJE- 7.5/8" AND SMALLER US$ / DÍA 147,38 323,79 

395 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
CABEZA DE IZAJE- 7.5/8" AND SMALLER- 
STAND BY 

US$ / DÍA 29,67 65,18 

396 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
PROTECTOR DE ROSCA MANUAL- HASTA 
3.1/2" 

US$ / DÍA 4,35 76,39 

397 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
PROTECTOR DE ROSCA MANUAL- HASTA 
3.1/2" STAND BY 

US$ / DÍA 2,18 15,64 

398 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
PROTECTOR DE ROSCA MANUAL- HASTA 
7.5/8" 

US$ / DÍA 4,35 91,93 

399 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
PROTECTOR DE ROSCA MANUAL- HASTA 
7.5/8"- STAND BY 

US$ / DÍA 2,18 19,36 

400 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
PROTECTOR DE ROSCA MANUAL- HASTA 
13.3/8" 

US$ / DÍA 4,35 175,82 

401 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
PROTECTOR DE ROSCA MANUAL- HASTA 
13.3/8"- STAND BY 

US$ / DÍA 1,09 35,40 

402 SERVICIO DE ENTUBACIÓN PROTECTOR DE ROSCA MANUAL- HASTA 20" US$ / DÍA 43,50 368,69 

403 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
PROTECTOR DE ROSCA MANUAL- HASTA 20"- 
STAND BY 

US$ / DÍA 17,40 74,02 

404 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
PROTECTOR DE ROSCA NEUMÁTICOS- HASTA 
3.1/2" 

US$ / DÍA 25,67 99,33 

405 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
PROTECTOR DE ROSCA NEUMÁTICOS- HASTA 
3.1/2"- STAND BY 

US$ / DÍA 5,66 19,89 
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406 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
PROTECTOR DE ROSCA NEUMÁTICOS- HASTA 
7.5/8" 

US$ / DÍA 30,89 128,55 

407 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
PROTECTOR DE ROSCA NEUMÁTICOS- HASTA 
7.5/8"- STAND BY 

US$ / DÍA 6,53 25,55 

408 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
PROTECTOR DE ROSCA NEUMÁTICOS- HASTA 
13.3/8" 

US$ / DÍA 61,77 251,18 

409 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
PROTECTOR DE ROSCA NEUMÁTICOS- HASTA 
13.3/8"- STAND BY 

US$ / DÍA 12,62 50,23 

410 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
PROTECTOR DE ROSCA NEUMÁTICOS- HASTA 
20" 

US$ / DÍA 123,54 376,76 

411 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
PROTECTOR DE ROSCA NEUMÁTICOS- HASTA 
20"- STAND BY 

US$ / DÍA 25,23 75,35 

412 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ESLINGAS- DOBLE ESLINGA PATENTADA 20" -
30" 

US$ / TRABAJO 164,00 483,38 

413 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
ESLINGAS- DOBLE ESLINGA PATENTADA 
HASTA 18.5/8" 

US$ / TRABAJO 137,03 371,38 

414 SERVICIO DE ENTUBACIÓN CUÑAS MANUALES- HASTA 4.1/2" US$ / DÍA 34,80 343,70 

415 SERVICIO DE ENTUBACIÓN CUÑAS MANUALES- HASTA 4.1/2"- STAND BY US$ / DÍA 5,22 34,83 

416 SERVICIO DE ENTUBACIÓN CUÑAS MANUALES- HASTA 5.1/2" US$ / DÍA 75,00 442,22 

417 SERVICIO DE ENTUBACIÓN CUÑAS MANUALES- HASTA 5.1/2"- STAND BY US$ / DÍA 16,10 49,95 

418 SERVICIO DE ENTUBACIÓN CUÑAS MANUALES- HASTA 7" US$ / DÍA 65,25 575,93 

419 SERVICIO DE ENTUBACIÓN CUÑAS MANUALES- HASTA 7"- STAND BY US$ / DÍA 16,53 62,72 

420 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
CUÑAS MANUALES - CAÑERÍA 24" - 32" (1ª 
OPER. DÍA)            

US$ / DÍA 1.134,92 2.887,40 

421 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
CUÑAS MANUALES - CAÑERÍA 24" - 32" (STAND 
BY DÍA)   

US$ / DÍA 227,51 578,09 

422 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
CUÑAS MANUALES - CAÑERÍA HASTA22" (1ª 
OPER. DÍA)      

US$ / DÍA 87,00 1.607,40 

423 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
CUÑAS MANUALES - CAÑERÍA HASTA 22" 
(STAND BY DÍA)         

US$ / DÍA 19,58 323,04 

424 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
CUÑAS MANUALES - CAÑERÍA HASTA 16" (1ª 
OPER. DÍA)           

US$ / DÍA 87,00 938,11 

425 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
CUÑAS MANUALES - CAÑERÍA HASTA 16" 
(STAND BY DÍA)          

US$ / DÍA 17,40 189,40 

426 SERVICIO DE ENTUBACIÓN TAZONES PARA CUÑAS-API- 100-200 TON US$ / DÍA 185,75 533,88 

427 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
TAZONES PARA CUÑAS -API- 100-200 TON- 
STAND BY 

US$ / DÍA 22,19 63,01 

428 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
PISO PARA ENGANCHADOR- NEUMÁTICO 
(CARGO)-5000FT.MINIMO 

US$ / DÍA 0,07 0,15 

429 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
PISO PARA ENGANCHADOR- NEUMÁTICO 
(CARGO)-5000FT.MINIMO- STAND BY 

US$ / DÍA 66,51 136,35 

430 SERVICIO DE ENTUBACIÓN PISO PARA ENGANCHADOR- ESTACIONARIO US$ / DÍA 110,53 226,60 

431 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
PISO PARA ENGANCHADOR- ESTACIONARIO 
STAND BY 

US$ / DÍA 22,49 46,11 

432 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
PLATO BASE - TODOS LOS DIÁMETROS (1º 
OPER.  DÍA)    

US$ / DÍA 21,75 776,71 

433 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
PLATO BASE - TODOS LOS DIÁMETROS 
(STAND BY DÍA)   

US$ / DÍA 10,88 185,40 

434 SERVICIO DE ENTUBACIÓN LLAVES MANUALES-BJ TYPE "C", 2.3/8" - 8.5/8" US$ / DÍA 112,23 330,99 

435 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
LLAVES MANUALES-BJ TYPE "C", 2.3/8" - 8.5/8"- 
STAND BY 

US$ / DÍA 11,31 32,98 

436 SERVICIO DE ENTUBACIÓN LLAVES MANUALES-BJ TYPE "B", 3.1/2" - 13.3/8" US$ / DÍA 68,43 449,38 

437 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
LLAVES MANUALES-BJ TYPE "B", 3.1/2" - 
13.3/8"-STAND BY 

US$ / DÍA 10,32 44,43 

438 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
LLAVES MANUALES-WEB WILLSON TYPE 
"AAX" 5.1/2"-20" 

US$ / DÍA 204,32 547,23 

439 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
LLAVES MANUALES-WEB WILLSON TYPE 
"AAX" 5.1/2"-20"-STAND BY 

US$ / DÍA 44,50 119,19 

440 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
LLAVES MANUALES-WEB WILLSON TYPE 
"AAX" 30" 

US$ / DÍA 85,26 421,80 

441 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
LLAVES MANUALES-WEB WILLSON TYPE 
"AAX" 30"- STAND BY 

US$ / DÍA 15,23 83,79 

442 SERVICIO DE ENTUBACIÓN LLAVES MANUALES-BJ TYPE "DB" US$ / DÍA 204,32 476,99 

443 SERVICIO DE ENTUBACIÓN LLAVES MANUALES-BJ TYPE "DB"- STAND BY US$ / DÍA 44,50 103,89 

444 SERVICIO DE ENTUBACIÓN LLAVES MANUALES-BJ TYPE "SDD" US$ / DÍA 85,26 671,64 
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445 SERVICIO DE ENTUBACIÓN LLAVES MANUALES-BJ TYPE "SDD"- STAND BY US$ / DÍA 15,23 97,71 

446 SERVICIO DE ENTUBACIÓN LLAVES MANUALES-BJ EXTENDED TYPE "B" US$ / DÍA 221,07 516,20 

447 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
LLAVES MANUALES-BJ EXTENDED TYPE "B"- 
STAND BY 

US$ / DÍA 43,07 100,64 

448 SERVICIO DE ENTUBACIÓN LLAVE DE CADENA - 60000 FT LB 18/58"-30" US$ / DÍA 1.105,34 2.427,62 

449 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
LLAVE DE CADENA - 60000 FT LB 18/58"-30"- 
STAND BY 

US$ / DÍA 221,07 485,52 

450 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
LLAVE MANUAL- PETOL BULL TONG- 80 K 
HASTA 30" 

US$ / DÍA 65,25 3.994,02 

451 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
LLAVE MANUAL- PETOL BULL TONG- 80 K 30"- 
STAND BY 

US$ / DÍA 16,53 798,80 

452 SERVICIO DE ENTUBACIÓN LLAVE MANUAL PARA TUBING- SUPER GRIP US$ / DÍA 45,24 132,30 

453 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
LLAVE MANUAL PARA TUBING- SUPER GRIP- 
STAND BY 

US$ / DÍA 10,01 28,37 

454 SERVICIO DE ENTUBACIÓN LLAVE MANUAL PARA TUBING- K-20 US$ / DÍA 81,35 239,77 

455 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
LLAVE MANUAL PARA TUBING- K-20- STAND 
BY 

US$ / DÍA 12,18 35,36 

456 SERVICIO DE ENTUBACIÓN LLAVE MANUAL PARA TUBING- K-25 US$ / DÍA 81,35 239,77 

457 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
LLAVE MANUAL PARA TUBING- K-25- STAND 
BY 

US$ / DÍA 12,18 35,36 

458 SERVICIO DE ENTUBACIÓN LLAVE MANUAL PARA TUBING- K-30 US$ / DÍA 92,66 290,48 

459 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
LLAVE MANUAL PARA TUBING- K-30- STAND 
BY 

US$ / DÍA 16,10 50,41 

460 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
UNIDAD DE POTENCIA/CASING TUBING- 2.3/8"- 
8.5/8" 

US$ / H 135,00 486,88 

461 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
UNIDAD DE POTENCIA/CASING TUBING- 2.3/8"- 
8.5/8"- STAND BY 

US$ / TRABAJO 250,00 1.848,92 

462 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
UNIDAD DE POTENCIA/CASING TUBING- 9.5/8"- 
13.3/8" 

US$ / H 189,23 494,13 

463 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
UNIDAD DE POTENCIA/CASING TUBING- 9.5/8"- 
13.3/8"- STAND BY 

US$ / TRABAJO 673,82 1.941,37 

464 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
UNIDAD DE POTENCIA/CASING TUBING- 16"- 
20" 

US$ / H 217,50 608,01 

465 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
UNIDAD DE POTENCIA/CASING TUBING- 16"- 
20"- STAND BY 

US$ / TRABAJO 652,50 2.169,25 

466 SERVICIO DE ENTUBACIÓN UNIDAD DE POTENCIA/CASING TUBING- 24" US$ / H 260,57 795,88 

467 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
UNIDAD DE POTENCIA/CASING TUBING- 24"- 
STAND BY 

US$ / TRABAJO 1.202,78 4.273,79 

468 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
DESENROSCADO/CASING TUBING- 2.3/8"- 
8.5/8" 

US$ / H 247,86 685,95 

469 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
DESENROSCADO/CASING TUBING- 2.3/8"- 
8.5/8"- STAND BY 

US$ / TRABAJO 869,00 2.898,51 

470 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
DESENROSCADO/CASING TUBING- 9.5/8"- 
13.3/8" 

US$ / H 254,13 701,92 

471 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
DESENROSCADO/CASING TUBING- 9.5/8"- 
13.3/8"- STAND BY 

US$ / TRABAJO 912,44 3.313,51 

472 SERVICIO DE ENTUBACIÓN DESENROSCADO/CASING TUBING- 16"- 20" US$ / H 300,59 825,56 

473 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
DESENROSCADO/CASING TUBING- 16"- 20"- 
STAND BY 

US$ / TRABAJO 1.031,93 4.128,47 

474 SERVICIO DE ENTUBACIÓN DESENROSCADO/CASING TUBING- 24" US$ / H 331,04 1.001,47 

475 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
DESENROSCADO/CASING TUBING- 24"- STAND 
BY 

US$ / TRABAJO 1.629,37 6.309,49 

476 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
LLAVE HIDRÁULICA CON CONTRA, CORRIDA 
DE CAÑERÍA 7" - 13 7/8"     

US$ / H 169,65 618,57 

477 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
LLAVE HIDRÁULICA CON CONTRA, CORRIDA 
DE CAÑERÍA 7" - 13 7/8"  (STAND BY RATE)        

US$ / DÍA 391,50 2.045,90 

478 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
LLAVE HIDRÁULICA CON CONTRA, CORRIDA 
DE CAÑERÍA 2 3/8" -  6 7/8"  

US$ / H 117,45 487,38 

479 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
LLAVE HIDRÁULICA CON CONTRA, CORRIDA 
DE CAÑERÍA  2 3/8" -  6 7/8"  (STAND BY RATE)    

US$ / DÍA 217,50 1.538,58 

480 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
LLAVE HIDRÁULICA CON CONTRA, SACADA 
DE CAÑERÍA 7" - 13 7/8"      

US$ / H 84,83 1.010,94 

481 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
LLAVE HIDRÁULICA CON CONTRA, SACADA 
DE CAÑERÍA 7" - 13 7/8" (STAND BY RATE)  

US$ / DÍA 195,75 4.541,40 
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482 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
LLAVE HIDRÁULICA CON CONTRA, SACADA 
DE CAÑERÍA 2 3/8" -  6 7/8"   

US$ / H 58,73 759,27 

483 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
LLAVE HIDRÁULICA CON CONTRA, SACADA 
DE CAÑERÍA 2 3/8" - 6 7/8" (STAND BY RATE) 

US$ / DÍA 108,75 4.541,40 

484 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
CHROME,  NON MARKING JAW FOR/ TONG 2 
3/8" - 7 5/8" 

US$ / PIE 0,18 0,51 

485 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
CARGO POR ALTO TORQUE- HASTA 40000 LB-
FT 

US$ / TRABAJO 2.366,40 6.129,67 

486 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
CARGO POR ALTO TORQUE - HASTA 50000 LB-
FT 

US$ / TRABAJO 3.480,00 18.197,73 

487 SERVICIO DE ENTUBACIÓN TORK DRIVE - 500 TON HASTA 14" US$ / DÍA 9.570,00 37.910,25 

488 SERVICIO DE ENTUBACIÓN TORK DRIVE - 500 TON HASTA 14" STAND BY  US$ / DÍA 1.914,00 7.366,00 

489 SERVICIO DE ENTUBACIÓN CRTI - 350 TON HASTA 14" US$ / DÍA 5.002,50 13.659,00 

490 SERVICIO DE ENTUBACIÓN CRTI - 350 TON HASTA 14" STAND BY US$ / DÍA 391,50 3.410,40 

491 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
SISTEMA DE ANÁLISIS DE TORQUE - 
OPERATIVO 

US$ / DÍA 391,50 1.244,57 

492 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
SISTEMA DE ANÁLISIS DE TORQUE - (STAND 
BY)    

US$ / DÍA 58,73 982,56 

493 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
SISTEMA DE ANÁLISIS DE TORQUE - POR 
CONEXIÓN  

US$ / UNIÓN 3,05 7,83 

494 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
CUÑA/SPIDER 1000 TON / PER BODY 9 5/8" - 
20" (1º OPER. DÍA)  

US$ / DÍA 12.554,10 41.605,28 

495 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
CUÑA/SPIDER  1000 TON / PER BODY 9 5/8" - 
20"  (STAND BY DÍA) 

US$ / DÍA 2.322,90 8.306,04 

496 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
CUÑA/SPIDER   400 TON / PER BODY 16" - 30" 
(1º OPER. DÍA) 

US$ / DÍA 2.315,94 5.739,47 

497 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
CUÑA/SPIDER   400 TON / PER BODY 16" - 30"  
(STAND BY DÍA)    

US$ / DÍA 463,28 1.245,81 

498 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
CUÑA/SPIDER   500 TON / PER BODY 14" - 20" 
(1º OPER. DÍA)   

US$ / DÍA 2.721,80 9.927,54 

499 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
CUÑA/SPIDER   500 TON / PER BODY 14" - 20"  
(STAND BY DÍA)  

US$ / DÍA 487,64 1.962,85 

500 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
CUÑA/SPIDER  500 TON / PER BODY 7" - 13 7/8" 
(1º OPER. DÍA)   

US$ / DÍA 2.057,99 5.016,40 

501 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
CUÑA/SPIDER  500 TON / PER BODY 7" - 13 7/8"  
(STAND BY DÍA)  

US$ / DÍA 348,00 967,14 

502 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
CUÑA/SPIDER 350 TON / PER BODY 7" - 14" (1º 
OPER. DÍA)  

US$ / DÍA 819,54 1.958,37 

503 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
CUÑA/SPIDER 350 TON / PER BODY 7" - 14" 
(STAND BY DÍA)    

US$ / DÍA 137,46 324,81 

504 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
CUÑA/SPIDER 200 TON VARCO PER BODY  2 
3/8" - 7 5/8" 

US$ / DÍA 19,58 1.155,68 

505 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
CUÑA/SPIDER 200 TON VARCO PER BODY  2 
3/8" - 7 5/8" (STAND BY DÍA)     

US$ / DÍA 3,00 211,44 

506 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
OÍL COUNTRY CHD TUBING SPIDER- 175 TON - 
2 3/8" -  5 1/2" 

US$ / DÍA 381,06 1.034,65 

507 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
OÍL COUNTRY CHD TUBING SPIDER- 175 TON- 
2 3/8" -  5 1/2" (STAND BY DÍA) 

US$ / DÍA 70,56 187,42 

508 SERVICIO DE ENTUBACIÓN EQUIPAMIENTO PARA COMPLETACION DUAL US$ / DÍA 1.237,98 2.826,45 

509 SERVICIO DE ENTUBACIÓN STABMASTER - BRAZO GUÍA US$ / DÍA 1.360,68 5.417,51 

510 SERVICIO DE ENTUBACIÓN STABMASTER - BRAZO GUÍA (STAND BY DAY) US$ / DÍA 498,95 1.127,33 

511 SERVICIO DE ENTUBACIÓN BANDEJA HIDRÁULICA - 20" CARGO MENSUAL US$ / MES 9.390,18 24.400,59 

512 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
BANDEJA HIDRÁULICA - 20" CARGO POR 
MOVILIZACIÓN 

US$ / TRABAJO 3.262,50 6.529,49 

513 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
BANDEJA HIDRÁULICA - 20" CARGO POR 
DESMOVILIZACIÓN 

US$ / TRABAJO 3.262,50 6.529,49 

514 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
BANDEJA HIDRÁULICA - 20" CARGO POR 
ADAPTACIÓN 

US$ / TRABAJO 2.523,00 6.618,78 

515 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
SISTEMA DE DESCENSO CONTROLADO 
NEUMÁTICO (SJC)- 0.5 TON 

US$ / DÍA 11,75 1.198,79 

516 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
SISTEMA DE DESCENSO CONTROLADO 
NEUMÁTICO (SJC)- 0.5 TON STAND BY 

US$ / DÍA 1,83 254,23 

517 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
SISTEMA DE DESCENSO CONTROLADO 
NEUMÁTICO (SJC)- HASTA 5 TON 

US$ / DÍA 862,08 2.275,40 

518 SERVICIO DE ENTUBACIÓN 
SISTEMA DE DESCENSO CONTROLADO 
NEUMÁTICO (SJC)- HASTA 5 TON STAND BY 

US$ / DÍA 172,43 464,85 

PROVISIÓN DE MATERIAL TUBULAR DAP (ENTREGADO EN PUNTO) 

519 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 30"; 234.51 LB/PIE; X-52; PREMIUM; 
R-3 

US$ / M 674,64 1.429,40 
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520 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 30"; 234.51 LB/PIE; X-56; PREMIUM; 
R-3 

US$ / M 1.038,12 2.076,25 

521 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 20"; 167-169 LB/PIE; X/N-80; 
PREMIUM; R-3 

US$ / M 573,32 1.146,64 

522 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 20"; 154.34 LB/PIE; X-56; PREMIUM; 
R-3 

US$ / M 393,23 788,51 

523 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 20"; 147 LB/PIE; P-110; PREMIUM; R-3 US$ / M 534,47 1.140,96 

524 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 20"; 147 LB/PIE; K-55; API; R-3 US$ / M 346,47 692,93 

525 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 20"; 133 LB/PIE; N-80; PREMIUM; R-3 US$ / M 372,54 745,08 

526 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 20"; 133 LB/PIE; K-55; PREMIUM; R-3 US$ / M 353,12 706.23 

527 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 20"; 133 LB/PIE; K-55; API; R-3 US$ / M 313.47 742.47 

528 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 20"; 129.33/129.45 LB/PIE; X-56; 
PREMIUM; R-3 

US$ / M 321.12 824,37 

529 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 20"; 106.5 LB/PIE; K-55; API; R-3 US$ / M 325.04 650.07 

530 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 20"; 94 LB/PIE; K-55; API; R-3 US$ / M 108.11 216.22 

531 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 20"; 106.5 LB/PIE; K-55; PREMIUM; R-
3 

US$ / M 409.54 819.08 

532 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 16"; 109 LB/PIE; P-110; PREMIUM; R-3 US$ / M 339.99 679.99 

533 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 16"; 94.5-97 LB/PIE; P-110; PREMIUM; 
R-3 

US$ / M 225.73 483.26 

534 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 16"; 84 LB/PIE; P-110; PREMIUM; R-3 US$ / M 301.58 629.02 

535 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 14"; 94.8 LB/PIE; TN-140 ; PREMIUM; 
DW/R-3 

US$ / M 428.47 856.94 

536 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 14"; 86 LB/PIE; TN-140 ; PREMIUM; 
DW/R-3 

US$ / M 388.87 777.74 

537 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 18 5/8"; 114 LB/PIE; N-80; API; R-3 US$ / M 141.90 283.80 

538 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 13 3/8"; 72 LB/PIE; Q-125; PREMIUM; 
R-3 

US$ / M 196.21 402.89 

539 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 13 3/8"; 72 LB/PIE; TN/P-110; 
PREMIUM;  HC/R-3,  
SPECIAL DRIFT 

US$ / M 136,46 386.57 

540 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 13 3/8"; 68 LB/PIE; TN-140; PREMIUM; 
HC/R-3 

US$ / M 158.79 317.58 

541 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 13 3/8"; 68 LB/PIE; Q-125; PREMIUM; 
HC,R-3 

US$ / M 141.84 283.68 

542 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 13 3/8"; 68 LB/PIE; P-110; PREMIUM; 
R-3 

US$ / M 141.56 366.96 

543 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 13 3/8"; 61 LB/PIE; J55; API; R-3 US$ / M 86.01 172.02 

544 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 13 3/8"; 61 LB/PIE; N-80; API; R-3 US$ / M 75.95 151.90 

545 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 13 3/8"; 54.5 LB/PIE; K-55; API; R-3 US$ / M 77.37 167.31 

546 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 13 3/8"; 54.5 LB/PIE; K-55; PREMIUM; 
R-3 

US$ / M 83.44 168.55 

547 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 11 3/4"; 71 LB/PIE; TN-125; PREMIUM; 
HC/R-3 

US$ / M 319.07 638.15 

548 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 11 3/4"; 65 LB/PIE; TN-140; PREMIUM; 
HC/R-3 

US$ / M 186.78 373.56 

549 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 10 3/4"; 65.7 LB/PIE; TN-140; 
PREMIUM; HC/R-3 

US$ / M 193.55 387,10 

550 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 10 3/4"; 65.7 LB/PIE; P-110; 
PREMIUM; R-3 

US$ / M 87.81 291.71 

551 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 10 3/4"; 65.7 LB/PIE; Q-125; 
PREMIUM; R-3 

US$ / M 179.05 391.52 

552 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 10 3/4"; 60.7 LB/PIE; Q-125; 
PREMIUM; R-3 

US$ / M 231.58 463.17 

553 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 9 7/8"; 62.8 LB/PIE; P-110; PREMIUM; 
R-3 

US$ / M 155.23 310.46 

554 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 9 3/4"; 59.2 LB/PIE; 13CR-110; 
PREMIUM; R-3 

US$ / M 890.33 1.789.80 

555 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 9 3/4"; 59.2 LB/PIE; P-110; PREMIUM; 
R-3 

US$ / M 175.16 362.15 

556 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 9 5/8"; 70.3 LB/PIE; TN-140; 
PREMIUM; 
 DW/R-3/SPECIAL DRIFT 

US$ / M 314.09 628.18 

557 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 9 5/8"; 53.5 LB/PIE; TN-140; 
PREMIUM; 
 HC/R-3/SPECIAL DRIFT 

US$ / M 153.73 321.36 



RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA RAR-ANH-DGRPTU N° 0042/2021 Página 16  

N° SERVICIO ESPECIFICACIONES UNIDAD 
BANDA DE PRECIOS 

MÍNIMO MÁXIMO 

558 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 9 5/8"; 53.5 LB/PIE; TN13CR-125; 
PREMIUM;  
R-3/SPECIAL DRIFT 

US$ / M 474.21 987.39 

559 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 9 5/8"; 53.5 LB/PIE; TN-125; API;  
HC/R-3/SPECIAL DRIFT 

US$ / M 216.47 432.94 

560 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 9 5/8"; 53.5 LB/PIE; P-110; PREMIUM;  
R-3/ SPECIAL DRIFT 

US$ / M 70,93 294,91 

561 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 9 5/8"; 47 LB/PIE; P-110; PREMIUM; R-
3 

US$ / M 57,37 159,78 

562 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 9 5/8"; 47 LB/PIE; N-80; PREMIUM; R-
3 

US$ / M 77,77 166,70 

563 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 9 5/8"; 43.5 LB/PIE; N-80; API; R-3 US$ / M 76,29 152,58 

564 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 9 5/8"; 43.5 LB/PIE; P-110; PREMIUM; 
R-3 

US$ / M 57,66 150,82 

565 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 9 5/8"; 40 LB/PIE; P-110; PREMIUM; R-
3 

US$ / M 72,45 149,60 

566 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 9 5/8"; 40 LB/PIE; N-80; PREMIUM; R-
3 

US$ / M 60,23 151,52 

567 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 9 5/8"; 40 LB/PIE; N-80; API; R-3 US$ / M 36,21 118,05 

568 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 7"; 38 LB/PIE; TN-140 ; PREMIUM; 
HC/R-3 

US$ / M 194,70 389,39 

569 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 7"; 32 LB/PIE; 13CR-125; PREMIUM; 
R-3 

US$ / M 200,02 400,04 

570 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 7"; 32 LB/PIE; Q-125; PREMIUM; R-3 US$ / M 61,99 139,07 

571 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 7"; 32 LB/PIE; TN/HP1/13CR-110; 
PREMIUM;  
ANTIGALLING/ SPECIAL CLEARANCE 

US$ / M 182,92 395,90 

572 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 7"; 32 LB/PIE; P-110; PREMIUM; R-
3/SPECIAL DRIFT 

US$ / M 44,53 147,31 

573 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 7"; 29 LB/PIE; 13CR-95; PREMIUM; R-
3 

US$ / M 118,28 354,67 

574 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 7"; 29 LB/PIE; 13CR-110; PREMIUM; 
R-3 

US$ / M 141,51 414,14 

575 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 7"; 29 LB/PIE; P-110; PREMIUM; R-3 US$ / M 34,13 100,55 

576 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 7"; 29 LB/PIE; L/N-80; PREMIUM; R-2 / 
R-3 

US$ / M 46,64 116,18 

577 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 7"; 29 LB/PIE; N-80; API; R-3 US$ / M 41,99 94,02 

578 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 7"; 26 LB/PIE; P-110; API; R-3 US$ / M 39,33 82,94 

579 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 7"; 26 LB/PIE; P-110; PREMIUM; R-3 US$ / M 48,36 100,05 

580 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 7"; 26 LB/PIE; N-80; API; R-3 US$ / M 24,51 76,26 

581 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 7"; 26 LB/PIE; N-80; PREMIUM; R-3 US$ / M 34,44 91,77 

582 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 5 1/2"; 20 LB/PIE; HP1/13CR-110; 
PREMIUM; 
 SPECIAL CLEARANCE/ OTROS 

US$ / M 118,53 248,64 

583 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 5"; 21.4 LB/PIE; Q-125; PREMIUM; R-3 US$ / M 99,71 199,43 

584 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 5"; 18 LB/PIE; N-80; PREMIUM; R-3 US$ / M 35,25 70,50 

585 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 5"; 18 LB/PIE; P-110; PREMIUM; R-3 US$ / M 49,79 99,58 

586 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 5"; 15 LB/PIE; 13CR-95; PREMIUM; R-
3 

US$ / M 61,17 205,57 

587 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 5"; 15 LB/PIE; N-80; PREMIUM; R-3 US$ / M 28,70 71,39 

588 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 5"; 15 LB/PIE; L/N-80; API; R-3 US$ / M 13,66 27,33 

PROVISIÓN DE MATERIAL TUBULAR DDP (ENTREGADO EN TERMINAL) 

589 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 30"; 234 LB/PIE; X-65; PREMIUM; R-3 US$ / M 958,62 1.917,23 

590 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 30"; 234.51 LB/PIE; X-52; PREMIUM; 
R-3 

US$ / M 905,21 1.810,42 

591 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 30"; 234.51 LB/PIE; X-56; PREMIUM; 
R-3 

US$ / M 1.058,98 2.117,97 

592 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 30"; 244.2 LB/PIE; X-56; PREMIUM; R-
3 

US$ / M 694,16 1.728,47 

593 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 26"; 175.2 LB/PIE; X-42; PREMIUM; R-
3 

US$ / M 689,55 1.379,10 
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594 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 20"; 167-169 LB/PIE; X/N-80; 
PREMIUM; R-3 

US$ / M 412,49 824,98 

595 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 20"; 156 LB/PIE; K-55; API; R-3 US$ / M 287,65 575,31 

596 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 20"; 133 LB/PIE; K-55; PREMIUM; R-3 US$ / M 467,74 935,47 

597 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 20"; 133 LB/PIE; K-55; API; R-3 US$ / M 245,25 723,00 

598 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 20"; 106.5 LB/PIE; K-55; API; R-3 US$ / M 325,04 650,07 

599 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 20"; 106.5 LB/PIE; K-55; PREMIUM; R-
3 

US$ / M 409,54 819,08 

600 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 20"; 94  LB/PIE; K-55; API; R-3 US$ / M 115,31 292,71 

601 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 18 5/8"; 87.5 LB/PIE; K-55; API; R-3 US$ / M 120,64 283,48 

602 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 16"; 84 LB/PIE; P-110; PREMIUM; R-3 US$ / M 188,81 462,58 

603 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 16"; 84 LB/PIE; N-80; PREMIUM; R-3 US$ / M 233,45 546,08 

604 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 13 3/8"; 72 LB/PIE; TN-140; PREMIUM; 
HC/R-3 

US$ / M 143,44 332,63 

605 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 13 3/8"; 72 LB/PIE; Q-125; PREMIUM; 
R-3 

US$ / M 111,47 334,19 

606 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 13 3/8"; 72 LB/PIE; TN-125HC; 
PREMIUM; R-3 

US$ / M 128,06 256,12 

607 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 13 3/8"; 72 LB/PIE; TN/P-110; 
PREMIUM;  HC/R-3, SPECIAL DRIFT 

US$ / M 98,39 347,51 

608 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 13 3/8"; 68 LB/PIE; TN-140; PREMIUM; 
HC/R-3 

US$ / M 158,79 440,11 

609 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 13 3/8"; 68 LB/PIE; K-55; PREMIUM; R-
3 

US$ / M 169,30 394,12 

610 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 13 3/8"; 61 LB/PIE; N-80; API; R-3 US$ / M 57,68 115,36 

611 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 13 3/8"; 54.5 LB/PIE; K-55; API; R-3 US$ / M 60,81 165,44 

612 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 13 3/8"; 54.5 LB/PIE; K-55; PREMIUM; 
R-3 

US$ / M 122,10 244,20 

613 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 13 5/8"; 88.2 LB/PIE; TN 110HCY; 
PREMIUM; R-3 

US$ / M 134,49 268,98 

614 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 11 3/4"; 65 LB/PIE; TN-140; PREMIUM; 
HC/R-3 

US$ / M 117,79 281,54 

615 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 11 3/4"; 65 LB/PIE; TN/P-110; 
PREMIUM; R-3 

US$ / M 99,34 279,15 

616 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 11 3/4"; 60 LB/PIE; P-110; PREMIUM; 
R-3 

US$ / M 86,23 172,46 

617 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 10 3/4"; 73.2 LB/PIE; Q-125; 
PREMIUM; ICY 

US$ / M 168,41 336,82 

618 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 10 3/4"; 65.7 LB/PIE; TN-140; 
PREMIUM; HC/R-3 

US$ / M 111,41 268,27 

619 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 10 3/4"; 65.7 LB/PIE; P-110; 
PREMIUM; R-3 

US$ / M 185,69 414,52 

620 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 10 3/4"; 65.7 LB/PIE; Q-125; 
PREMIUM; R-3 

US$ / M 173,53 379,95 

621 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 9 7/8"; 62.8 LB/PIE; Q-125; PREMIUM; 
ICY 

US$ / M 141,20 282,40 

622 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 9 5/8"; 53.5 LB/PIE; TN-140; 
PREMIUM; HC/R-3/SPECIAL DRIFT 

US$ / M 83,60 251,71 

623 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 9 5/8"; 53.5 LB/PIE; TN13CR-125; 
PREMIUM; R-3/SPECIAL DRIFT 

US$ / M 377,91 902,38 

624 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 9 5/8"; 53.5 LB/PIE; P-110; PREMIUM; 
R-3/ SPECIAL DRIFT 

US$ / M 70,27 233,20 

625 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 9 5/8"; 53.5 LB/PIE; TN 110 CR 13M; 
PREMIUM; R-3/ SPECIAL DRIFT 

US$ / M 386,77 773,54 

626 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 9 5/8"; 47 LB/PIE; P-110; PREMIUM; R-
3 

US$ / M 122,89 295,07 

627 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 9 5/8"; 47 LB/PIE; TN80 CR13; 
PREMIUM; R-3 

US$ / M 201,17 402,34 

628 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 9 5/8"; 47 LB/PIE; N-80; PREMIUM; R-
3 

US$ / M 128,41 281,99 

629 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 9 5/8"; 43.5 LB/PIE; N-80; PREMIUM; 
R-3 

US$ / M 138,44 313,78 

630 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 9 5/8"; 43.5 LB/PIE; N-80; API; R-3 US$ / M 66,09 155,29 

631 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 9 5/8"; 43.5 LB/PIE; K-55; API; R-3 US$ / M 63,28 126,56 

632 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 9 5/8"; 40 LB/PIE; P-110; PREMIUM; R-
3 

US$ / M 113,05 235,94 

633 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 9 5/8"; 40 LB/PIE; N-80; PREMIUM; R-
3 

US$ / M 91,80 209,17 

634 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 9 5/8"; 40 LB/PIE; N-80; API; R-3 US$ / M 47,83 121,07 
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635 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 9 5/8"; 40 LB/PIE; K-55; API; R-3 US$ / M 56,86 113,73 

636 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 9 5/8"; 36 LB/PIE; K-55; PREMIUM; R-3 US$ / M 97,47 194,94 

637 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 7 5/8"; 47.1 LB/PIE; TN 140; 
PREMIUM; DW/R-3 

US$ / M 314,11 628,23 

638 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 7 5/8"; 39 LB/PIE; TN 140 ; PREMIUM; 
DW/R-3 

US$ / M 201,02 402,03 

639 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 7"; 32 LB/PIE; TN-140; PREMIUM; 
DW/R-3 

US$ / M 56,96 193,31 

640 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 7"; 32 LB/PIE; TN-125HC; PREMIUM; 
R-3 

US$ / M 58,55 117,78 

641 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 7"; 32 LB/PIE; TN-110CR13; 
PREMIUM; R-3 

US$ / M 185,64 427,95 

642 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 7"; 32 LB/PIE; 13CR-125; PREMIUM; 
R-3 

US$ / M 239,47 579,59 

643 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 7"; 32 LB/PIE; Q-125; PREMIUM; R-3 US$ / M 81,33 162,67 

644 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 7"; 32 LB/PIE; TN/HP1/13CR-110; 
PREMIUM; ANTIGALLING/ SPECIAL 
CLEARANCE 

US$ / M 273,08 546,17 

645 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 7"; 32 LB/PIE; P-110; PREMIUM; R-
3/SPECIAL DRIFT 

US$ / M 96,48 206,51 

646 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 7"; 32 LB/PIE; N-80; PREMIUM; R-
3/SPECIAL DRIFT 

US$ / M 141,62 283,24 

647 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 7"; 29 LB/PIE; 13CR-110; PREMIUM; 
R-3 

US$ / M 204,67 409,34 

648 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 7"; 29 LB/PIE; P-110; PREMIUM; R-3 US$ / M 87,98 188,89 

649 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 7"; 29 LB/PIE; L/N-80; PREMIUM; R-2 / 
R-3 

US$ / M 73,39 168,04 

650 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 7"; 29 LB/PIE; N-80; API; R-3 US$ / M 53,99 111,37 

651 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 7"; 26 LB/PIE; P-110; API; R-3 US$ / M 61,24 122,48 

652 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 7"; 26 LB/PIE; P-110; PREMIUM; R-3 US$ / M 77,65 161,51 

653 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 7"; 26 LB/PIE; N-80; API; R-3 US$ / M 48,41 99,85 

654 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 7"; 26 LB/PIE; N-80; PREMIUM; R-3 US$ / M 38,79 134,37 

655 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 7"; 23 LB/PIE; L/N-80; PREMIUM; R-3 US$ / M 47,67 158,52 

656 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 5"; 20.3 LB/PIE; TN125-13CR; 
PREMIUM; R-3 

US$ / M 149,55 372,42 

657 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 5"; 18 LB/PIE; TN-140; PREMIUM; 
DW/R-3 

US$ / M 92,78 185,56 

658 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 5"; 18 LB/PIE; P-110; PREMIUM; R-3 US$ / M 64,44 133,75 

659 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 5"; 18 LB/PIE; TN 80 CR13; PREMIUM; 
R3 

US$ / M 94,82 189,63 

660 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 5"; 15 LB/PIE; N-80; PREMIUM; R-3 US$ / M 24,34 100,10 

661 
PROVISIÓN DE MATERIAL 
TUBULAR 

CAÑERÍA; 4 1/2"; 15.2 LB/PIE; TN110CR13; 
PREMIUM; R-3 

US$ / M 75,11 150,23 
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B. ABREVIATURAS UTILIZADAS EN LA BANDA DE PRECIOS – ESPECIALIDAD 

PERFORACIÓN 

US$ / BBL: Dólares americanos por barril. 

US$ / CARGO: Dólares americanos por cargo. 

US$ / DÍA: Dólares americanos por día. 

US$ / GALÓN: Dólares americanos por galón. 

US$ / H: Dólares americanos por hora. 

US$ / H CIRCULACIÓN: Dólares americanos por hora circulación. 

US$ / KG: Dólares americanos por kilogramo. 

US$ / KM: Dólares americanos por kilómetro. 

US$ / LBS: Dólares americanos por libras. 

US$ / LITRO: Dólares americanos por litro. 

US$ / M: Dólares americanos por metro. 

US$ / M2: Dólares americanos por metro cuadrado. 

US$ / MENSUAL: Dólares americanos mensual. 

US$ / PIE: Dólares americanos por pie. 
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C. DESCRIPCIÓN DE TÉRMINOS UTILIZADOS – ESPECIALIDAD PERFORACIÓN 

AFE.- Abreviatura en inglés (AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE). Presupuesto 
asignado por el Operador para la ejecución de un pozo, mismo que de ser revisado y 
aprobado por YPFB. 

BANDA DE PRECIOS.- Rango de valores máximos y mínimos en base a precios 
unitarios, conforme a lo establecido en el Artículo 9 del D.S. Nº 3278. 

CONTRATOS DE SERVICIOS PETROLEROS.- Son los contratos suscritos por YPFB 
con empresas públicas, mixtas o privadas, bolivianas o extranjeras, cuyo objetivo principal 
es la exploración y explotación de hidrocarburos a cambio de recibir una retribución o 
pago por sus servicios. 

COSTO DE OPERACIÓN.- Son los gastos, desembolsos y/o erogaciones directas e 
indirectas, que están asociados a la actividades ejecutadas en un Campo durante el 
Periodo de Explotación, los cuales permitirán el mantenimiento de los niveles de 
producción y ejecución normal de las operaciones, excluyendo los costos de activos fijos 
y/o capital. 

COSTO INCURRIDO.- Son los Costos de Capital de Operación o de Abandono 
ejecutados por Titular, de acuerdo al presupuesto presentado por el Titular en su 
Programa de Trabajo y Presupuesto aprobado por YPFB y en aplicación al principio del 
devengado. 

COSTO PREVISTO.- Es aquel costo incluido en el presupuesto del Titular previamente 
aprobado por YPFB. 

COSTO RECUPERABLE O REPORTADO APROBADO.- Es el Costo Reportado por el 
Titular, que cumple con todos los requisitos establecidos en el Artículo 9 del reglamento 
D.S. Nº 3278 y que fueron ejecutados en el marco de los principios de eficiencia, 
adaptabilidad y oportunidad. 

COSTO REPORTADOS.- Es aquel Costo Incurrido que el Titular ha declarado dentro del 
Informe de Costos, según corresponda, mediante Declaración Jurada y conforme a 
procedimientos y formularios establecidos por YPFB. 

CAÑERÍA.- Conductos o Tubos de diferentes diámetros de cañerías diseñados de 
acuerdo a un programa de perforación que serán bajados al pozo para el revestimiento 
del pozo, aislando la formación de acuerdo a la presión poral. 

CSP.- Contrato de Servicio Petroleros. 

EXPLORACIÓN.- Todas aquellas operaciones y métodos que se emplean en el campo 
con el objetivo único de buscar petróleo o estructuras favorables para su acumulación, 
constituyen la primer y un de las principales etapa en la industria del petróleo. 

MH.- Ministerio de Hidrocarburos. 

ANH.- Agencia Nacional de Hidrocarburos.  

PERFORACIÓN.- Operación que consiste en perforar el subsuelo con la ayuda de 
herramientas apropiadas para buscar y extraer hidrocarburos. 

POZO.- Agujero que resulta de la perforación para descubrir o producir Hidrocarburos, 
inyectar agua o gas u otros objetivos convencionales. 

POZO EXPLORATORIO.- El perforado para determinar la existencia de Hidrocarburos en 
un área geográfica. Asimismo, son Pozos Exploratorios: los dos Pozos siguientes al 
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primer Pozo descubridor de Hidrocarburos con potencial comercial, que tengan por objeto 
delimitar el Campo; y cualquier Pozo productor, que sea posteriormente profundizado para 
probar un reservorio diferente. 

POZO DE DESARROLLO.- Pozo que se perfora para la Producción de Hidrocarburos 
descubiertos. 

PRECIO UNITARIO.- Es el importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse al 
contratista por unidad de concepto terminado y ejecutado conforme al proyecto. 

ALQUILER DE EQUIPO DE PERFORACIÓN.- Tarifa que se le debe reconocer al 
contratista de acuerdo al contrato de servicio, mismo que sea día o fracción. De acuerdo a 
un modelo de contrato. 

TARIFA OPERATIVA (T).- Remuneración por día operativo (Tarifa operativa por periodo 
de 24 horas con combustible, catering, lubricantes y otros requerimientos adicionales 
requeridos por la Operadora). Aplica desde la fecha de inicio de operaciones (Spud In) 
hasta la fecha de finalización de operaciones y/o fecha de inicio de la etapa de 
Terminación, con la excepción para aquellos periodos de tiempo donde otra Tarifa y/o 
costo diario es aplicable según se establece en el presente documento. 

TARIFA OPERATIVA (12 HORAS).- Para la Tarifa Operativa (12 hrs) considera una 
Unidad de Pulling y se contempla trabajar únicamente en horario diurno, 12 Hrs/día. La 
siguiente tabla detalla los porcentajes extraídos de los contratos analizados, mismos que 
podrán ser considerados de forma referencial. 

TARIFA OPERATIVA T= (100%) 

TARIFA OPERATIVA REDUCIDA/ SIN SONDEO (35-95%) de la tarifa ”T” 

TARIFA OPERATIVA TERMINACIÓN / 
ACONDICIONAMIENTO 

(35-95%) de la tarifa ”T” 

TARIFA OPERATIVA TERMINACIÓN / 
ACONDICIONAMIENTO SIN SONDEO 

35-95%) de la tarifa ”T” 

STAND BY CON PERSONAL (35-85%) de la tarifa ”T” 

STAND BY SIN PERSONAL  (20-70%) de la tarifa ”T” 

STAND BY PROLONGADO (15-60%) de la tarifa ”T” 

TARIFA FUERZA MAYOR (25-75%) de la tarifa ”T” 

 

SERVICIO DE LOCACIÓN SECA Y CONTROL DE SÓLIDOS.- Se refiere al personal, 
alquiler de equipamiento para control de solidos de perforación, como ser: alquiler de 
centrifugas, venta mallas de diferentes tamices. Por otro lado también incluye el 
tratamiento de fluidos de perforación base agua. De acuerdo a un modelo de contrato. 

SERVICIO DE CONTROL GEOLÓGICO (MUD LOGGING).- Control geológico y 
parámetros de perforación, niveles de lodo, detectores de gas (H2S, CO2), adquisición 
tiempo real de componentes en ppm de Gas. De acuerdo a un modelo de contrato. 

SERVICIO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL.- Propuesta de Trayectoria Direccional, 
operadores de campo, herramientas direcciones que sean mínimamente contempladas en 
un Programa Direccional para un determinado proyecto. De acuerdo a un modelo de 
contrato. 

SERVICIO DE ENTUBACIÓN.- Equipamientos y personal técnico para realizar el 
enroscado en superficie de los diferentes diámetros de cañerías, tubing. De acuerdo a un 
modelo de contrato. 
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SERVICIO FLUIDO DE PERFORACIÓN.- Se refiere a la ingeniería, personal, materiales 
químicos que son agregados de acuerdo a un programa de un sistema de fluidos de 
perforación. De acuerdo a un modelo de contrato. 

SERVICIO PROVISIÓN DE MATERIAL TUBULAR.- Se refiere a la provisión de material 
tubular, provisión de tubos de casing o tuberías de revestimiento. 

DDP (DELIVERED DUTY PAID).- Entregadas Derechos Pagados (lugar de destino 
convenido). Significa que el vendedor entrega las mercaderías al comprador, 
despachadas para la importación, y no descargadas de los medios de transporte 
utilizados en el lugar de destino acordado. El vendedor debe asumir todos los costos y 
riesgos ocasionados al llevar las mercaderías hasta aquel lugar, incluyendo los trámites 
aduaneros, y el pago de los trámites, derechos de aduanas, impuestos y otras cargas 
para la importación al país de destino. 

DDU (DELIVERED DUTY UNPAID).- Entregadas Derechos No Pagados (lugar de destino 
convenido). Significa que el vendedor ha cumplido su obligación de entregar cuando ha 
puesto la mercancía a disposición del comprador en el lugar convenido del País de 
importación y el Vendedor ha de asumir todos los gastos y riesgos relacionados con llevar 
la mercancía, hasta aquel lugar (excluidos derechos, impuestos y otros cargos oficiales 
exigibles a la importación). Así como los gastos y riesgos de llevar a cabo las 
formalidades aduaneras. 

https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/incoterms-rules-2010/ 

ÚTIL.- Es el Costo Incurrido ejecutado bajo los principios de efectividad, adaptabilidad, 
necesario para el cumplimiento del objeto del CSP y que genera beneficio en las 
Operaciones Petroleras. 

UTILIZABLE.- Es el costo Útil que optimiza las Operaciones Petroleras, a través de la 
asignación eficiente de recursos, en el menor tiempo y costo posible, asegurando precios 
competitivos acorde a los mercados nacional e internacional; 

UTILIZADO.- Es el costo que ha sido Útil y Utilizable. 
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ANEXO II - ESPECIALIDAD DE TERMINACIÓN E INTERVENCIÓN DE POZOS 
A. BANDA DE PRECIOS 2022 

 

N° ACTIVIDAD ESPECIFICACIONES UNIDAD 
BANDA DE PRECIOS 

MÍNIMO MÁXIMO 

1 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

INGENIERO DE COMPLETACIÓN US$ / DÍA 361,60 1585,01 

2 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN 

ESPECIALISTA DE COMPLETACIÓN 
(EXTRANJERO) 

US$ / DÍA 566,26 1572,07 

3 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN 

ESPECIALISTA DE COMPLETACIÓN US$ / DÍA 167,91 1262,07 

4 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

OPERADOR DE COMPLETACIONES US$ / DÍA 127,62 685,99 

5 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN 

ASISTENTE DE OPERACIONES US$ / DÍA 85,56 485,85 

6 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN 

ESPECIALISTA DE SENSORES US$ / DÍA 605,11 1591,65 

7 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

OPERADOR DE SENSORES US$ / DÍA 490,07 1336,38 

8 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN 

ASISTENTE DE OPERACIONES EN 
SENSORES 

US$ / DÍA 304,50 682,15 

9 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

TRANSPORTE DEL PERSONAL US$ / KM 0,57 1,87 

10 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

PACKER PERMANENTE CON BORE PARA 
CAÑERÍA 9 5/8" 40-53.5# MATERIAL 
ESTÁNDAR; DE 10 KPSI, ANCLADO CON 
WIRELINE Ó TUBERÍA. 

US$ / UNIDAD 13933,10 32032,64 

11 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

PACKER PERMANENTE CON BORE PARA 
CAÑERÍA 9 5/8" 40-53.5# MATERIAL 
ESTÁNDAR; HASTA 7.5 KPSI, ANCLADO 
CON WIRELINE Ó TUBERÍA. 

US$ / UNIDAD 3851,96 12951,84 

12 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

PACKER PERMANENTE CON BORE PARA 
CAÑERÍA 9 5/8" 40-53.5# MATERIAL 13 CR;  
HASTA 10 K PSI ANCLADO CON WIRELINE 
Ó TUBERÍA. 

US$ / UNIDAD 12862,08 31406,04 

13 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

PACKER PERMANENTE CON BORE PARA 
CAÑERÍA 7" 23-32# MATERIAL ESTÁNDAR;  
DE 10 KPSI ANCLADO CON WIRELINE Ó 
TUBERÍA. 

US$ / UNIDAD 8721,19 25183,63 

14 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

PACKER PERMANENTE CON BORE PARA 
CAÑERÍA 7" 23-32# MATERIAL ESTÁNDAR;  
HASTA 7.5 KPSI ANCLADO CON WIRELINE 
Ó TUBERÍA. 

US$ / UNIDAD 1592,54 7184,57 

15 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

PACKER PERMANENTE CON BORE PARA 
CAÑERÍA 5" 13-18# MATERIAL ESTÁNDAR;   
HASTA 7.5 KPSI, ANCLADO CON WIRELINE 
Ó TUBERÍA. 

US$ / UNIDAD 1139,38 7539,42 

16 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

PACKER PERMANENTE CON BORE PARA 
CAÑERÍA 7" 23-32# MATERIAL 13CR-80/85;  
HASTA 10 KPSI, ANCLADO CON WIRELINE 
Ó TUBERÍA. 

US$ / UNIDAD 10575,47 26563,92 

17 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

PACKER PERMANENTE CON BORE PARA 
CAÑERÍA 7" 23-32# MATERIAL 13CR-80/85;  
HASTA 7.5 KPSI, ANCLADO CON WIRELINE 
Ó TUBERÍA. 

US$ / UNIDAD 4205,80 13408,05 

18 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

PACKER PERMANENTE CON BORE PARA 
CAÑERÍA 5" 11-18# MATERIAL  13CR-80/85;  
HASTA 10 KPSI, ANCLADO CON WIRELINE 
Ó TUBERÍA. 

US$ / UNIDAD 3978,62 27166,66 

19 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

PACKER SEMIPERMANENTE 
RECUPERABLE CON BORE DE 9 5/8" 40-
53.5# MATERIAL ESTÁNDAR;  HASTA 7.5 
KPSI, ANCLADO CON WIRELINE Ó 
TUBERÍA. 

US$ / UNIDAD 4824,51 17486,27 

20 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

PACKER SEMIPERMANENTE 
RECUPERABLE CON BORE DE 7" 23-32# 
MATERIAL ESTÁNDAR;  HASTA 7.5 KPSI, 
ANCLADO CON WIRELINE Ó TUBERÍA. 

US$ / UNIDAD 3746,12 16220,60 
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N° ACTIVIDAD ESPECIFICACIONES UNIDAD 
BANDA DE PRECIOS 

MÍNIMO MÁXIMO 

21 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

PACKER SEMIPERMANENTE 
RECUPERABLE CON BORE DE 5" 13-18# 
MATERIAL ESTÁNDAR; HASTA 7.5 KPSI, 
ANCLADO CON WIRELINE Ó TUBERÍA. 

US$ / UNIDAD 1599,60 18375,01 

22 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

PACKER SEMIPERMANENTE 
RECUPERABLE CON BORE DE 7" 23-32# 
MATERIAL  13CR-80/85;  HASTA 7.5 KPSI, 
ANCLADO CON WIRELINE Ó TUBERÍA. 

US$ / UNIDAD 9775,47 25417,76 

23 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

PACKER SEMIPERMANENTE 
RECUPERABLE CON BORE DE 5" 13-18# 
MATERIAL  13CR-80/85;  HASTA 7.5 KPSI, 
ANCLADO CON WIRELINE Ó TUBERÍA. 

US$ / UNIDAD 10266,83 29583,75 

24 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

PACKER DUAL 9 5/8" 40-53.5# 3 1/2" X 3 
1/2" MATERIAL ESTÁNDAR, CONEXIÓN 
PREMIUM (CON ACCESORIOS 
COMPLETO) 

US$ / UNIDAD 14631,12 51300,66 

25 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

PACKER DUAL 7" 23-32# 2 3/8" X 2 3/8" 
MATERIAL ESTÁNDAR, CONEXIÓN 
PREMIUM (CON ACCESORIOS 
COMPLETO) 

US$ / UNIDAD 12564,09 36024,90 

26 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

PACKER DUAL 7" 23-32# 2 3/8" X 2 3/8" 
MATERIAL ESTÁNDAR, CONEXIÓN 
PREMIUM 

US$ / UNIDAD 8400,00 24239,70 

27 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

PACKER DUAL 7" 23-32# 2 3/8" X 2 3/8" 
MATERIAL 13CR-80/85, CONEXIÓN 
PREMIUM (CON ACCESORIOS 
COMPLETO) 

US$ / UNIDAD 15152,92 50670,86 

28 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

ACCESORIO PACKER DUAL, LC-PBR 
2.688X5 PIES DE LARGO, MATERIAL 
ESTÁNDAR 

US$ / UNIDAD 616,43 3068,15 

29 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

ACCESORIO PACKER DUAL, CABEZA 
PARALELA PARA 7" 

US$ / UNIDAD 291,40 1385,32 

30 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

ACCESORIO PACKER DUAL, LC-SNAP 
LATCH DE 5 PIES DE LARGO CON 3 
UNIDADES DE SELLOS, MATERIAL 
ESTÁNDAR. 

US$ / UNIDAD 1016,08 3130,95 

31 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

ACCESORIO PACKER DUAL, LL-TUBO 
CORTO DE 10PIES 2 3/8" NUPIN X 2 3/8" 
PREMIUM, MATERIAL ESTÁNDAR 

US$ / UNIDAD 344,90 1048,21 

32 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

PACKER PERMANENTE HIDRÁULICO DE 9 
5/8"  PARA 7.5K-10K PSI, CONEXIÓN 
PREMIUM, MATERIAL 13CR-95/ HP1 13CR-
110 Ó SUPERIOR 

US$ / UNIDAD 32596,75 88449,82 

33 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

PACKER HIDRÁULICO CON PASAJE PARA 
LINEA DE FONDO  9 5/8"  PARA 7.5K-10K 
PSI, CONEXIÓN PREMIUM, MATERIAL 
13CR-95/ HP1 13CR-110 Ó SUPERIOR 

US$ / UNIDAD 70607,37 167517,22 

34 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

PACKER HIDRÁULICO 9 5/8" 40-53.5#  
HASTA 7.5 KPSI, CONEXIÓN API, 
MATERIAL ESTÁNDAR. 

US$ / UNIDAD 7096,33 28704,78 

35 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

PACKER HIDRÁULICO 9 5/8" 40-53.5#  
HASTA 7.5 KPSI, CONEXIÓN PREMIUM, 
MATERIAL 13CR-80/85. 

US$ / UNIDAD 16162,86 41778,92 

36 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

PACKER HIDRÁULICO 7" 23-32#   HASTA 
7.5 KPSI, CONEXIÓN PREMIUM, MATERIAL 
ESTÁNDAR. 

US$ / UNIDAD 3660,93 16645,29 

37 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

PACKER PERMANENTE HIDRÁULICO 7" 
CON BORE Y CONEXIÓN INFERIOR 4 1/2", 
MATERIAL ESTÁNDAR L-80 Ó SUP 

US$ / UNIDAD 10674,05 21540,98 

38 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

PACKER HIDRÁULICO 7" 23-32#   HASTA 
7.5 KPSI, CONEXIÓN API, MATERIAL 
ESTÁNDAR. 

US$ / UNIDAD 1578,34 9401,17 

39 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

PACKER HIDRÁULICO 7" 23-32#   HASTA 
7.5 KPSI, CONEXIÓN PREMIUM, MATERIAL 
13CR-80/85. 

US$ / UNIDAD 7558,05 29536,50 

40 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

PACKER HIDRÁULICO 5" 11-18#,  HASTA 
7.5 KPSI, CONEXIÓN API, MATERIAL 
ESTÁNDAR. 

US$ / UNIDAD 1265,68 7771,34 

41 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

PACKER HIDRÁULICO 5" 11-18#,  HASTA 
7.5 KPSI, CONEXIÓN PREMIUM, MATERIAL 
13CR-80/85. 

US$ / UNIDAD 6007,81 18555,47 

42 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

LOCALIZADOR DE SELLOS PARA PACKER 
PERMANENTE/ SEMIPERMANENTE DE 7" 
INCLUYE UN SELLO, CONEXIÓN 
PREMIUM, MATERIAL ESTÁNDAR. 

US$ / UNIDAD 499,10 3685,11 

43 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

LOCALIZADOR DE SELLOS PARA PACKER 
PERMANENTE/ SEMIPERMANENTE DE 7" 
INCLUYE UN SELLO, CONEXIÓN 
PREMIUM, MATERIAL 13CR-80/85 

US$ / UNIDAD 1870,59 5842,16 
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44 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

LOCALIZADOR DE SELLOS PARA PACKER 
PERMANENTE/ SEMIPERMANENTE DE 5" 
Ó 5 1/2"  INCLUYE UN SELLO, CONEXIÓN 
PREMIUM, MATERIAL ESTÁNDAR. 

US$ / UNIDAD 451,27 3673,09 

45 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

LOCALIZADOR DE SELLOS PARA PACKER 
PERMANENTE/ SEMIPERMANENTE DE 5" 
Ó 5 1/2"  INCLUYE UN SELLO, CONEXIÓN 
PREMIUM, MATERIAL 13CR-80/85 

US$ / UNIDAD 398,39 4798,26 

46 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

TRABA SELLO (ANCHOR LATCH) PARA 
PACKER PERMANENTE HIDRÁULICO 7" 
CON BORE, CONEXIÓN 4 1/2"  MATERIAL 
ESTÁNDAR L-80 Ó SUP 

US$ / UNIDAD 6635,22 13390,26 

47 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

TRABA SELLO (ANCHOR LATCH) PARA 
PACKER PERMANENTE HIDRÁULICO 9 
5/8", CONEXIÓN 7" MATERIAL 13CR-95/ 
HP1 13CR-110  

US$ / UNIDAD 14455,69 28969,70 

48 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

SNAP LATCH LOCATOR PARA PACKER 
PERMANENTE/SEMIPERMANENTE DE 7" 
INCLUYE UN SELLO, CONEXIÓN 
PREMIUM, MATERIAL ESTÁNDAR., 

US$ / UNIDAD 926,25 6377,65 

49 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

SNAP LATCH LOCATOR PARA PACKER 
PERMANENTE/SEMIPERMANENTE DE 7"  
INCLUYE UN SELLO, CONEXIÓN 
PREMIUM, MATERIAL 13CR-80/85, 

US$ / UNIDAD 1607,29 7273,97 

50 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

SNAP LATCH LOCATOR PARA PACKER 
PERMANENTE/SEMIPERMANENTE DE 5" Ó 
5 1/2" INCLUYE UN SELLO, CONEXIÓN 
PREMIUM, MATERIAL ESTÁNDAR., 

US$ / UNIDAD 684,36 5176,93 

51 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

SNAP LATCH LOCATOR PARA PACKER 
PERMANENTE/SEMIPERMANENTE DE 5" Ó 
5 1/2"  INCLUYE UN SELLO, CONEXIÓN 
PREMIUM, MATERIAL 13CR-80/85, 

US$ / UNIDAD 1556,10 7681,07 

52 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

UNIDADES DE SELLO DE LONGITUD 1 
PIES PARA PACKER PERMANENTE Y 
SEMIPERMANENTES DE 7",  MATERIAL 
ESTÁNDAR 

US$ / UNIDAD 313,64 2318,96 

53 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

UNIDADES DE SELLO DE LONGITUD 1 
PIES PARA PACKER PERMANENTE Y 
SEMIPERMANENTES DE 7",  MATERIAL 
13CR-80/85 

US$ / UNIDAD 776,74 2902,15 

54 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

UNIDADES DE SELLO DE LONGITUD 1 
PIES PARA PACKER PERMANENTE Y 
SEMIPERMANENTES DE 5",  MATERIAL 
ESTÁNDAR 

US$ / UNIDAD 268,37 1673,89 

55 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

UNIDADES DE SELLO DE LONGITUD 1 
PIES PARA PACKER PERMANENTE Y 
SEMIPERMANENTES DE 5",  MATERIAL 
13CR-80/85 

US$ / UNIDAD 638,37 2510,36 

56 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

JUNTA DE EXPANSIÓN 4 1/2", CONEXIÓN 
PREMIUM, MATERIAL ESTÁNDAR L-80 Ó 
SUP. 

US$ / UNIDAD 14137,05 28529,27 

57 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

NIPLE ASIENTO PERFIL "NO GO" 2 3/8", 
CONEXIÓN API, MATERIAL ESTÁNDAR 

US$ / UNIDAD 339,67 1099,07 

58 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

NIPLE ASIENTO  PERFIL "NO GO" 2 3/8", 
CONEXIÓN PREMIUM, MATERIAL 
ESTÁNDAR 

US$ / UNIDAD 373,77 1760,98 

59 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

NIPLE ASIENTO PERFIL  "NO GO" 2 3/8", 
CONEXIÓN PREMIUM, MATERIAL 13CR-
80/85 

US$ / UNIDAD 1032,91 3934,22 

60 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

NIPLE ASIENTO  PERFIL "NO GO" 2 7/8", 
CONEXIÓN API, MATERIAL ESTÁNDAR 

US$ / UNIDAD 311,66 1240,17 

61 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

NIPLE ASIENTO PERFIL  "NO GO" 2 7/8", 
CONEXIÓN PREMIUM, MATERIAL 
ESTÁNDAR 

US$ / UNIDAD 409,21 2219,42 

62 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

NIPLE ASIENTO PERFIL "NO GO"2 7/8", 
CONEXIÓN PREMIUM, MATERIAL 13CR-
80/85 

US$ / UNIDAD 1086,51 4350,00 

63 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

NIPLE ASIENTO  PERFIL ""NO GO" 3 1/2" 
(2.75" Ó 2.813"), CONEXIÓN API, MATERIAL 
ESTÁNDAR 

US$ / UNIDAD 253,97 1865,31 

64 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

NIPLE ASIENTO PERFIL  "NO GO" 3 1/2"  
(2.75" Ó 2.813"), CONEXIÓN PREMIUM, 
MATERIAL ESTÁNDAR 

US$ / UNIDAD 444,31 2332,32 
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65 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

NIPLE ASIENTO PERFIL "NO GO"3 1/2"  
(2.75" Ó 2.813"), CONEXIÓN PREMIUM, 
MATERIAL 13CR-80/85 

US$ / UNIDAD 1199,48 3080,22 

66 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

NIPLE ASIENTO PERFIL "SELECTIVO" 2 
3/8", CONEXIÓN API, MATERIAL 
ESTÁNDAR 

US$ / UNIDAD 339,67 1112,86 

67 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

NIPLE ASIENTO  PERFIL "SELECTIVO" 2 
3/8", CONEXIÓN PREMIUM, MATERIAL 
ESTÁNDAR 

US$ / UNIDAD 373,77 1507,54 

68 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

NIPLE ASIENTO PERFIL  "SELECTIVO" 2 
3/8", CONEXIÓN PREMIUM, MATERIAL 
13CR-80/85 

US$ / UNIDAD 1032,91 3668,62 

69 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

NIPLE ASIENTO  PERFIL "SELECTIVO" 2 
7/8", CONEXIÓN API, MATERIAL 
ESTÁNDAR 

US$ / UNIDAD 311,66 1305,28 

70 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

NIPLE ASIENTO PERFIL  "SELECTIVO" 2 
7/8", CONEXIÓN PREMIUM, MATERIAL 
ESTÁNDAR 

US$ / UNIDAD 409,21 2055,63 

71 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

NIPLE ASIENTO PERFIL "SELECTIVO"2 
7/8", CONEXIÓN PREMIUM, MATERIAL 
13CR-80/85 

US$ / UNIDAD 1145,57 4263,00 

72 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

NIPLE ASIENTO  PERFIL "SELECTIVO"3 
1/2"  (2.75" Ó 2.813"), CONEXIÓN API, 
MATERIAL ESTÁNDAR 

US$ / UNIDAD 402,08 2102,92 

73 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

NIPLE ASIENTO PERFIL  "SELECTIVO" 3 
1/2"  (2.75" Ó 2.813"), CONEXIÓN 
PREMIUM, MATERIAL ESTÁNDAR 

US$ / UNIDAD 444,31 3040,56 

74 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

NIPLE ASIENTO PERFIL "SELECTIVO" 3 
1/2" (2.75" Ó 2.813"), CONEXIÓN PREMIUM, 
MATERIAL 13CR-80/85 

US$ / UNIDAD 887,90 2854,55 

75 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

NIPLE ASIENTO DE 3 1/2" 10.2# @ 12.7# 
PERFIL SELECTIVO PARA ALTA PRESIÓN, 
CONEXIÓN PREMIUM, MATERIAL 13CR-95/ 
HP1 13CR-110 Ó SUPERIOR 

US$ / UNIDAD 3043,05 9161,93 

76 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

NIPLE ASIENTO DE 3 1/2" 10.2# @ 12.7# 
CON PERFIL "NO GO" PARA ALTA 
PRESIÓN, CONEXIÓN PREMIUM, 
MATERIAL 13CR-95/ 13CR-110 

US$ / UNIDAD 3234,32 9414,92 

77 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

NIPLE ASIENTO DE 4 1/2" 13.5# @ 15.5# 
CON PERFIL NOGO/SELECTIVO DE ALTA 
(10000 PSI), CONEXIÓN PREMIUM, 
MATERIAL  13CR-95/ 13CR-110 

US$ / UNIDAD 4058,05 11557,09 

78 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

NIPLE ASIENTO DE 4 1/2" 13.5# @ 15.5# 
SELECTIVO DE ALTA (10000 PSI), 
CONEXIÓN PREMIUM, MATERIAL  13CR-
95/ 13CR-110 

US$ / UNIDAD 3777,74 10663,45 

79 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

NIPLE ASIENTO NO GO 4 1/2" 13.5# @ 
15.5#, CONEXIÓN PREMIUM, MATERIAL 
STANDARD L-80 Ó SUP 

US$ / UNIDAD 2403,12 4874,02 

80 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

NIPLE ASIENTO DE 5 1/2" 20# CON PERFIL 
NOGO/ SELECTIVO DE ALTA (10000 PSI), 
CONEXIÓN PREMIUM, MATERIAL  13CR-
95/ 13CR-110 

US$ / UNIDAD 6823,05 20225,18 

81 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

NIPLE ASIENTO DE 7" 29#@32#  CON 
PERFIL NOGO DE ALTA (10000 PSI), 
CONEXIÓN PREMIUM, MATERIAL  13CR-
95/ 13CR-110 

US$ / UNIDAD 5651,91 14044,06 

82 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

CAMISA DE CIRCULACIÓN TIPO 
"APERTURA HACIA ABAJO/APERTURA 
HACIA ARRIBA" PERFIL "SELECTIVO O 
RESIZE NO GO" 2 3/8", CONEXIÓN API, 
MATERIAL ESTÁNDAR 

US$ / UNIDAD 1282,51 3731,27 

83 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

CAMISA DE CIRCULACIÓN TIPO 
"APERTURA HACIA ABAJO/APERTURA 
HACIA ARRIBA" PERFIL "SELECTIVO O 
RESIZE NO GO", CONEXIÓN PREMIUM, 
MATERIAL ESTÁNDAR 

US$ / UNIDAD 1316,61 5018,01 

84 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

CAMISA DE CIRCULACIÓN TIPO 
"APERTURA HACIA ABAJO/APERTURA 
HACIA ARRIBA" PERFIL "SELECTIVO O 
RESIZE NO GO" 2 3/8", CONEXIÓN 
PREMIUM, MATERIAL 13CR-80/85 

US$ / UNIDAD 2702,57 11211,42 

85 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

CAMISA DE CIRCULACIÓN TIPO 
"APERTURA HACIA ABAJO/APERTURA 
HACIA ARRIBA" PERFIL "SELECTIVO O 
RESIZE NO GO" 2 7/8", CONEXIÓN API, 
MATERIAL ESTÁNDAR 

US$ / UNIDAD 1196,12 4291,72 
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86 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

CAMISA DE CIRCULACIÓN TIPO 
"APERTURA HACIA ABAJO/APERTURA 
HACIA ARRIBA" PERFIL "SELECTIVO O 
RESIZE NO GO" 2 7/8", CONEXIÓN 
PREMIUM, MATERIAL ESTÁNDAR 

US$ / UNIDAD 1640,37 5265,45 

87 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

CAMISA DE CIRCULACIÓN TIPO 
"APERTURA HACIA ABAJO/APERTURA 
HACIA ARRIBA" PERFIL "SELECTIVO O 
RESIZE NO GO" 2 7/8", CONEXIÓN 
PREMIUM, MATERIAL 13CR-80/85 

US$ / UNIDAD 2899,67 14210,35 

88 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

CAMISA DE CIRCULACIÓN TIPO 
"APERTURA HACIA ABAJO/APERTURA 
HACIA ARRIBA" PERFIL "SELECTIVO O 
RESIZE NO GO" 3 1/2"  (2.75" Ó 2.813"), 
CONEXIÓN API, MATERIAL ESTÁNDAR 

US$ / UNIDAD 1628,98 5919,33 

89 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

CAMISA DE CIRCULACIÓN TIPO 
"APERTURA HACIA ABAJO/APERTURA 
HACIA ARRIBA" PERFIL "SELECTIVO O 
RESIZE NO GO" 3 1/2"  (2.75" Ó 2.813"), 
CONEXIÓN PREMIUM, MATERIAL 
ESTÁNDAR 

US$ / UNIDAD 1326,07 6934,72 

90 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

CAMISA DE CIRCULACIÓN TIPO 
"APERTURA HACIA ABAJO/APERTURA 
HACIA ARRIBA" PERFIL "SELECTIVO O 
RESIZE NO GO" 3 1/2"  (2.75" Ó 2.813"), 
CONEXIÓN PREMIUM, MATERIAL 13CR-
80/85 

US$ / UNIDAD 3781,22 8991,08 

91 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

CAMISA HIDRALICA ON-OFF DE 3 1/2", 
7.5K-10K PSI, CONEXIÓN PREMIUM, 
MATERIAL 13CR-95/ HP1 13CR-110 Ó 
SUPERIOR 

US$ / UNIDAD 117572,75 242705,80 

92 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

CAMISA DE CIRCULACIÓN DE 3 1/2" 10.2# 
@ 12.7# CON PERFIL SELECTIVO DE ALTA 
(10000 PSI),CONEXIÓN PREMIUM, 
MATERIAL 13CR-110 

US$ / UNIDAD 12434,10 26240,04 

93 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

CAMISA DE CIRCULACIÓN DE 4 1/2" 13.5# 
@ 15.5# CON PERFIL SELECTIVO DE ALTA 
(10000 PSI),CONEXIÓN PREMIUM, 
MATERIAL 13CR-110 

US$ / UNIDAD 10496,53 30522,45 

94 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

CAMISA DE CIRCULACIÓN 4 1/2" 13.5# @ 
15.5#, CONEXIÓN PREMIUM, MATERIAL 
STANDARD L-80 Ó SUP 

US$ / UNIDAD 6433,27 12982,94 

95 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

CAMISA DESLIZABLE DE  5 1/2"  20# PARA 
7.5K-10K PSI, CONEXIÓN PREMIUM, 
MATERIAL 13CR-95/ HP1 13CR-110 Ó 
SUPERIOR 

US$ / UNIDAD 15103,69 41771,43 

96 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

CAMISA DESLIZABLE DE  7" 29#@32#  
PARA 7.5K-10K PSI, CONEXIÓN PREMIUM, 
MATERIAL HP1 / 13CR-110 Ó SUPERIOR 

US$ / UNIDAD 19274,50 51959,75 

97 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

CONJUNTO DE TAPÓN MECÁNICO CON 
PRONG PARA PERFIL DE NIPLE NO GO DE 
3 1/2" (LOCK MANDREL + PRONG) 

US$ / UNIDAD 2317,63 6175,79 

98 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

CONJUNTO DE TAPÓN MECÁNICO CON 
PRONG PARA PERFIL DE NIPLE 
SELECTIVO DE 3 1/2"  (LOCK MANDREL + 
PRONG) 

US$ / UNIDAD 3029,11 8321,75 

99 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

CONJUNTO DE TAPÓN MECÁNICO CON 
PRONG PARA PERFIL DE NIPLE NO GO DE 
4 1/2" (LOCK MANDREL + PRONG) 

US$ / UNIDAD 2600,79 8280,79 

100 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

CONJUNTO DE TAPÓN MECANICO CON 
PRONG PARA PERFIL DE NIPLE 
SELECTIVO DE CAMISA 4 1/2"  (LOCK 
MANDREL + PRONG) 

US$ / UNIDAD 3143,08 10865,06 

101 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

SHIFTING TOOL PARA CAMISA DE 3 1/2" US$ / UNIDAD 1456,01 4073,11 

102 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

SHIFTING TOOL PARA CAMISA DE 4 1/2" US$ / UNIDAD 1870,87 5970,10 

103 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

HERRAMIENTAS PARA CORRER 
CONJUNTO DE TAPÓN EN NIPLE DE 4 1/2" 
(BAJANTE PARA LOCK MANDREL Y 
PRONG) 

US$ / UNIDAD 1875,18 6065,73 

104 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

HERRAMIENTAS PARA RECUPERAR 
CONJUNTO DE TAPÓN EN NIPLE DE 4 1/2" 
(PESCANTE PARA LOCK MANDREL Y 
PRONG) 

US$ / UNIDAD 2221,36 5940,31 

105 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

BLAST JOINT, 2 3/8" CONEXIÓN API, 
MATERIAL ESTÁNDAR 

US$ / PIE 55,36 182,91 
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106 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

BLAST JOINT, 2 3/8" CONEXIÓN PREMIUM, 
MATERIAL ESTÁNDAR 

US$ / PIE 63,81 230,29 

107 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

BLAST JOINT, 2 3/8" CONEXIÓN PREMIUM, 
MATERIAL 13CR-80/85 

US$ / PIE 126,82 430,63 

108 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

BLAST JOINT, 2 7/8" CONEXIÓN API, 
MATERIAL ESTÁNDAR 

US$ / PIE 69,41 266,15 

109 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

BLAST JOINT, 2 7/8" CONEXIÓN PREMIUM, 
MATERIAL ESTÁNDAR 

US$ / PIE 82,67 295,40 

110 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

BLAST JOINT, 2 7/8" CONEXIÓN PREMIUM, 
MATERIAL 13CR-80/85 

US$ / PIE 162,31 572,24 

111 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

BLAST JOINT, 3 1/2" CONEXIÓN PREMIUM, 
MATERIAL ESTÁNDAR 

US$ / PIE 94,74 396,82 

112 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

BLAST JOINT , 3 1/2" CONEXIÓN 
PREMIUM, MATERIAL 13CR-80/85 

US$ / PIE 173,13 444,73 

113 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

BLAST JOINT, 3 1/2",  CONEXIÓN 
PREMIUM MATERIAL 13CR-110 

US$ / PIE 485,92 1122,82 

114 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

GUÍA DE ENTRADA PARA 2 3/8", 
CONEXIÓN API, MATERIAL ESTÁNDAR 

US$ / UNIDAD 124,26 495,67 

115 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

GUÍA DE ENTRADA PARA 2 3/8", 
CONEXIÓN PREMIUM, MATERIAL 
ESTÁNDAR 

US$ / UNIDAD 128,87 907,67 

116 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

GUÍA DE ENTRADA PARA 2 3/8", 
CONEXIÓN PREMIUM, MATERIAL 13CR-
80/85 

US$ / UNIDAD 478,46 3152,40 

117 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

GUÍA DE ENTRADA PARA 2 7/8", 
CONEXIÓN API, MATERIAL ESTÁNDAR 

US$ / UNIDAD 168,73 740,81 

118 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

GUÍA DE ENTRADA PARA 2 7/8", 
CONEXIÓN PREMIUM, MATERIAL 
ESTÁNDAR 

US$ / UNIDAD 164,87 926,31 

119 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

GUÍA DE ENTRADA PARA 2 7/8", 
CONEXIÓN PREMIUM, MATERIAL 13CR-
80/85 

US$ / UNIDAD 598,76 2232,63 

120 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

GUÍA DE ENTRADA PARA 3 1/2", 
CONEXIÓN API, MATERIAL ESTÁNDAR 

US$ / UNIDAD 216,56 960,14 

121 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

GUÍA DE ENTRADA PARA 3 1/2", 
CONEXIÓN PREMIUM, MATERIAL 
ESTÁNDAR 

US$ / UNIDAD 211,69 1184,02 

122 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

GUÍA DE ENTRADA PARA 3 1/2", 
CONEXIÓN PREMIUM, MATERIAL 13CR-
80/85 

US$ / UNIDAD 745,03 1745,00 

123 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

SET PUP JOINT 2 3/8", CONEXIÓN API, 
MATERIAL ESTÁNDAR. 

US$ / SET 696,19 3668,15 

124 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

SET PUP JOINT 2 7/8", CONEXIÓN API, 
MATERIAL ESTÁNDAR. 

US$ / SET 959,04 4423,62 

125 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

PUP JOINT 2 3/8", LONGITUD 2 PIES, 
CONEXIÓN PREMIUM, MATERIAL 
ESTÁNDAR 

US$ / UNIDAD 180,71 1095,76 

126 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

PUP JOINT 2 3/8", LONGITUD 4 PIES, 
CONEXIÓN PREMIUM, MATERIAL 
ESTÁNDAR 

US$ / UNIDAD 361,42 1264,35 

127 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

PUP JOINT 2 3/8", LONGITUD 6 PIES, 
CONEXIÓN PREMIUM, MATERIAL 
ESTÁNDAR 

US$ / UNIDAD 419,11 1456,44 

128 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

PUP JOINT 2 3/8", LONGITUD 8 PIES, 
CONEXIÓN PREMIUM, MATERIAL 
ESTÁNDAR 

US$ / UNIDAD 512,83 1592,51 

129 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

PUP JOINT 2 3/8", LONGITUD 10 PIES, 
CONEXIÓN PREMIUM, MATERIAL 
ESTÁNDAR 

US$ / UNIDAD 552,97 1784,69 

130 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

PUP JOINT 2 3/8", LONGITUD 2 PIES, 
CONEXIÓN PREMIUM, MATERIAL 13CR-
80/85 

US$ / UNIDAD 216,85 1809,94 

131 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

PUP JOINT 2 3/8", LONGITUD 4 PIES, 
CONEXIÓN PREMIUM, MATERIAL 13CR-
80/85 

US$ / UNIDAD 433,70 1930,25 

132 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

PUP JOINT 2 3/8", LONGITUD 6 PIES, 
CONEXIÓN PREMIUM, MATERIAL 13CR-
80/85 

US$ / UNIDAD 650,55 2094,68 

133 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

PUP JOINT 2 3/8", LONGITUD 8 PIES, 
CONEXIÓN PREMIUM, MATERIAL 13CR-
80/85 

US$ / UNIDAD 867,40 2792,91 

134 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

PUP JOINT 2 3/8", LONGITUD 10 PIES, 
CONEXIÓN PREMIUM, MATERIAL 13CR-
80/85 

US$ / UNIDAD 1084,25 3801,48 
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135 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

PUP JOINT 2 7/8", LONGITUD 2 PIES, 
CONEXIÓN PREMIUM, MATERIAL 
ESTÁNDAR 

US$ / UNIDAD 216,85 1278,75 

136 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

PUP JOINT 2 7/8", LONGITUD 4 PIES, 
CONEXIÓN PREMIUM, MATERIAL 
ESTÁNDAR 

US$ / UNIDAD 433,70 1577,68 

137 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

PUP JOINT 2 7/8", LONGITUD 6 PIES, 
CONEXIÓN PREMIUM, MATERIAL 
ESTÁNDAR 

US$ / UNIDAD 484,76 1688,00 

138 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

PUP JOINT 2 7/8", LONGITUD 8 PIES, 
CONEXIÓN PREMIUM, MATERIAL 
ESTÁNDAR 

US$ / UNIDAD 607,03 2250,66 

139 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

PUP JOINT 2 7/8", LONGITUD 10 PIES, 
CONEXIÓN PREMIUM, MATERIAL 
ESTÁNDAR 

US$ / UNIDAD 666,49 2813,33 

140 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

PUP JOINT 2 7/8", LONGITUD 2 PIES, 
CONEXIÓN PREMIUM, MATERIAL 13CR-
80/85 

US$ / UNIDAD 252,99 1850,57 

141 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

PUP JOINT 2 7/8", LONGITUD 4 PIES, 
CONEXIÓN PREMIUM, MATERIAL 13CR-
80/85 

US$ / UNIDAD 505,98 2443,15 

142 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

PUP JOINT 2 7/8", LONGITUD 6 PIES, 
CONEXIÓN PREMIUM, MATERIAL 13CR-
80/85 

US$ / UNIDAD 758,98 3221,83 

143 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

PUP JOINT 2 7/8", LONGITUD 8 PIES, 
CONEXIÓN PREMIUM, MATERIAL 13CR-
80/85 

US$ / UNIDAD 1011,97 3635,32 

144 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

PUP JOINT 2 7/8", LONGITUD 10 PIES, 
CONEXIÓN PREMIUM, MATERIAL 13CR-
80/85 

US$ / UNIDAD 1264,96 4460,96 

145 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

PUP JOINT 3 1/2", LONGITUD 2 PIES, 
CONEXIÓN PREMIUM, MATERIAL 
ESTÁNDAR 

US$ / UNIDAD 277,09 1898,97 

146 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

PUP JOINT 3 1/2", LONGITUD 4 PIES, 
CONEXIÓN PREMIUM, MATERIAL 
ESTÁNDAR 

US$ / UNIDAD 554,17 2120,99 

147 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

PUP JOINT 3 1/2", LONGITUD 6 PIES, 
CONEXIÓN PREMIUM, MATERIAL 
ESTÁNDAR 

US$ / UNIDAD 831,26 2466,38 

148 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

PUP JOINT 3 1/2", LONGITUD 8 PIES, 
CONEXIÓN PREMIUM, MATERIAL 
ESTÁNDAR 

US$ / UNIDAD 882,95 2656,18 

149 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

PUP JOINT 3 1/2", LONGITUD 10 PIES, 
CONEXIÓN PREMIUM, MATERIAL 
ESTÁNDAR 

US$ / UNIDAD 917,20 3055,74 

150 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

PUP JOINT 3 1/2", LONGITUD 2 PIES, 
CONEXIÓN PREMIUM, MATERIAL 13CR-
80/85 

US$ / UNIDAD 228,11 1394,44 

151 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

PUP JOINT 3 1/2", LONGITUD 4 PIES, 
CONEXIÓN PREMIUM, MATERIAL 13CR-
80/85 

US$ / UNIDAD 456,23 1909,43 

152 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

PUP JOINT 3 1/2", LONGITUD 6 PIES, 
CONEXIÓN PREMIUM, MATERIAL 13CR-
80/85 

US$ / UNIDAD 684,34 2360,63 

153 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

PUP JOINT 3 1/2", LONGITUD 8 PIES, 
CONEXIÓN PREMIUM, MATERIAL 13CR-
80/85 

US$ / UNIDAD 912,46 3057,89 

154 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

PUP JOINT 3 1/2", LONGITUD 10 PIES, 
CONEXIÓN PREMIUM, MATERIAL 13CR-
80/85 

US$ / UNIDAD 1140,57 3645,78 

155 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

PUP JOINT  4 1/2", LONG 8 PIES, 
CONEXIÓN PREMIUM, MATERIAL HP1 
13CR-95/ 110 

US$ / UNIDAD 1814,88 4464,27 

156 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

PUP JOINT DE 4 1/2", LONG 8 PIES, 
CONEXIÓN PREMIUM, MATERIAL 
STANDARD L-80 Ó SUP 

US$ / UNIDAD 2002,11 4040,37 

157 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

PUP JOINT  7" PARA 7.5K-10K PSI, LONG 8 
PIES, CONEXIÓN PREMIUM, MATERIAL 
HP1 13CR-95 

US$ / UNIDAD 2807,10 6051,91 

158 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

FLOW COUPLING, 2 3/8" CONEXIÓN 
PREMIUM, MATERIAL ESTÁNDAR 

US$ / PIE 112,63 561,97 

159 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

FLOW COUPLING, 2 3/8" CONEXIÓN 
PREMIUM, MATERIAL 13CR-80/85 

US$ / PIE 177,22 816,04 

160 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

FLOW COUPLING, 2 7/8" CONEXIÓN API, 
MATERIAL ESTÁNDAR 

US$ / PIE 135,96 605,62 

161 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

FLOW COUPLING, 2 7/8" CONEXIÓN 
PREMIUM, MATERIAL ESTÁNDAR 

US$ / PIE 131,97 715,36 

162 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

FLOW COUPLING, 2 7/8" CONEXIÓN 
PREMIUM, MATERIAL 13CR-80/85 

US$ / PIE 216,41 936,87 
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163 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

FLOW COUPLING, 3 1/2" CONEXIÓN 
PREMIUM, MATERIAL ESTÁNDAR 

US$ / PIE 194,77 1051,04 

164 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

FLOW COUPLING,  3 1/2" CONEXIÓN 
PREMIUM, MATERIAL 13CR-80/85 

US$ / PIE 227,23 741,50 

165 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

FLOW COUPLING DE 3 1/2",  CONEXIÓN 
PREMIUM, MATERIAL 13CR-110 

US$ / PIE 471,82 1174,13 

166 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

FLOW COUPLING DE 4 1/2", CONEXIÓN 
PREMIUM, MATERIAL 13CR-110 

US$ / PIE 514,11 1321,39 

167 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

FLOW COUPLING 4 1/2",CONEXIÓN 
PREMIUM, MATERIAL STANDARD L-80 Ó 
SUP 

US$ / PIE 312,53 630,70 

168 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

FLOW COUPLING 5 1/2" PARA 7.5K-10K 
PSI, CONEXIÓN PREMIUM, MATERIAL 
13CR-110 

US$ / PIE 704,71 1670,89 

169 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

FLOW COUPLING 7" PARA 7.5K-10K PSI, 
CONEXIÓN PREMIUM, MATERIAL  13CR-
110 

US$ / PIE 965,79 2644,65 

170 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

FLOW COUPLING 7" PARA 7.5K-10K PSI, 
CONEXIÓN PREMIUM, MATERIAL  13CR-95 

US$ / PIE 669,81 1357,96 

171 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

TAPONES MECANICOS PARA CAÑERÍA DE 
9 5/8" 29-61# ANCLADO CON WIRELIRE O 
CON TUBERÍA 

US$ / UNIDAD 1615,19 8562,24 

172 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

TAPONES MECANICOS PARA CAÑERÍA DE 
7" 17-35#, ANCLADO CON WIRELIRE O 
CON TUBERÍA 

US$ / UNIDAD 660,47 3661,99 

173 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

TAPONES MECANICOS PARA CAÑERÍA DE 
5" 11-18# ANCLADO CON WIRELIRE O CON 
TUBERÍA 

US$ / UNIDAD 317,39 3695,75 

174 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

RETENEDORES DE CEMENTO PARA 
CAÑERÍA DE 9 5/8" 29-61# ANCLADO CON 
WIRELIRE O CON TUBERÍA 

US$ / UNIDAD 1757,62 7941,54 

175 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

RETENEDORES DE CEMENTO PARA 
CAÑERÍA DE 7" 17-35#, ANCLADO CON 
WIRELIRE O CON TUBERÍA 

US$ / UNIDAD 705,57 3396,58 

176 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

RETENEDORES DE CEMENTO PARA 
CAÑERÍA DE 5" 11-18# ANCLADO CON 
WIRELIRE O CON TUBERÍA 

US$ / UNIDAD 534,86 3042,68 

177 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

VÁLVULA DE SEGURIDAD SUB-
SUPERFICIAL PARA 2 3/8", TRSSV (5000 
PSI), CONEXIÓN PREMIUM 

US$ / UNIDAD 10397,17 31001,87 

178 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

VÁLVULA DE SEGURIDAD SUB-
SUPERFICIAL PARA 2 7/8", TRSSV (5000 
PSI), CONEXIÓN PREMIUM 

US$ / UNIDAD 9734,43 34055,35 

179 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

VÁLVULA DE SEGURIDAD SUB-
SUPERFICIAL PARA 3 1/2", TRSSV (5000 
PSI), CONEXIÓN PREMIUM 

US$ / UNIDAD 11833,19 34504,28 

180 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

VÁLVULA DE SEGURIDAD SUB 
SUPERFICIAL 4 1/2" 13.5#@15.5#, CON 
PERFIL DE ALTA (10000 PSI), 
SELFEQUALIZING, S2, CONEXIÓN 
PREMIUM, MATERIAL 13CR-110 

US$ / UNIDAD 49054,03 100520,35 

181 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

VÁLVULA SUB SUPERFICIAL DE 7" 
29#@32#  PARA 7.5K-10K PSI, CONEXIÓN 
PREMIUM, MATERIAL 13CR-95/ HP1 13CR-
110 Ó SUPERIOR 

US$ / UNIDAD 107379,01 281619,55 

182 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

LÍNEA DE CONTROL 1/4"X0.049TH US$ / PIE 1,10 5,26 

183 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

CABLE DE FIBRA ÓPTICA US$ / PIE 2,72 9,16 

184 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

SENSORES DE PRESIÓN Y 
TEMPERATURA DE FIBRA ÓPTICA 

US$ / UNIDAD 20991,06 49244,72 

185 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

MANDRIL PORTA SENSOR DE 7", 
CONEXIÓN PREMIUM,  MATERIAL 13CR-
95/ HP1 13CR-110 Ó SUPERIOR 

US$ / UNIDAD 15242,33 37177,52 

186 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN 

ASENTADORA HIDRÁULICA PARA 
TAPONES Y PACKER DE 7" & 9 5/8" CON 
TUBERÍA. 

US$ / 
OPERACIÓN 

346,70 2883,15 

187 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

KIT ADAPTADOR PARA ANCLAJE DE 
TAPONES/RETENEDORES DE 5", 7" & 9 
5/8" CON WIRELINE 

US$ / 
OPERACIÓN 

202,07 819,62 

188 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

KIT ADAPTADOR PARA ANCLAJE DE 
PACKER CON WIRELINE DE 5", 7" & 9 5/8" 

US$ / 
OPERACIÓN 

202,07 1538,42 

189 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN 

EQUIPAMIENTO PARA INSTALACIÓN DE 
TRSSV 

US$ / 
OPERACIÓN 

978,45 3405,32 

190 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

STINGER PARA RETENEDOR DE 
CEMENTO 

US$ / 
OPERACIÓN 

78,18 1470,68 

191 SERVICIO Y MATERIAL DE RETRIEVING TOOL PARA RECUPERAR US$ / 517,66 3424,58 
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COMPLETACIÓN  PACKER SEMIPERMANENTES 5" Ó 7" OPERACIÓN 

192 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

PRUEBA DE ENSAMBLES DE 
COMPLETACIÓN 

US$ / 
OPERACIÓN 

3141,72 18738,42 

193 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

CABINA DE MONITOREO SENSORES US$ / DÍA 222,45 1844,59 

194 
SERVICIO Y MATERIAL DE 
COMPLETACIÓN  

SPOOLER US$ / DÍA 174,42 867,39 

195 SERVICIO DE PESCA SUPERVISOR DE PESCA US$ / DÍA 349,99 1564,22 

196 SERVICIO DE PESCA TRANSPORTE PERSONAL US$ / KM 0,48 3,34 

197 SERVICIO DE PESCA AYUDANTE US$ / DÍA 238,58 1029,48 

198 SERVICIO DE PESCA 
PESCADOR EXTERNO SERIE 150 PARA 
TRABAJOS EN CSG 7" Y CSG 5". 

US$ / DÍA 
OPERATIVO 

253,62 1298,60 

199 SERVICIO DE PESCA 
PESCADOR EXTERNO SERIE 150 PARA 
TRABAJOS EN CSG 7" Y CSG 5". 

US$ / DÍA 
ADICIONAL 

128,84 719,63 

200 SERVICIO DE PESCA 
PESCADOR EXTERNO SERIE 70 PARA 
TRABAJOS EN CSG 7" Y CSG 5". 

US$ / DÍA 
OPERATIVO 

257,31 1724,66 

201 SERVICIO DE PESCA 
PESCADOR EXTERNO SERIE 70 PARA 
TRABAJOS EN CSG 7" Y CSG 5". 

US$ / DÍA 
ADICIONAL 

184,24 785,06 

202 SERVICIO DE PESCA 
EXTENSIÓN PARA OVERSHOT  PARA 
TRABAJOS EN CSG 7" Y CSG 5". 

US$ / DÍA 
OPERATIVO 

162,87 506,52 

203 SERVICIO DE PESCA 
EXTENSIÓN PARA OVERSHOT PARA 
TRABAJOS EN CSG 7" Y CSG 5". 

US$ / DÍA 
ADICIONAL 

64,18 212,56 

204 SERVICIO DE PESCA 
CESTA TIPO CANGURO PARA TRABAJOS 
EN CSG 7" Y CSG 5". 

US$ / DÍA 
OPERATIVO 

153,49 874,68 

205 SERVICIO DE PESCA 
CESTA TIPO CANGURO PARA TRABAJOS 
EN CSG 7" Y CSG 5". 

US$ / DÍA 
ADICIONAL 

20,67 595,41 

206 SERVICIO DE PESCA 
JUNK BASKET PARA TRABAJOS EN CSG 
7" Y CSG 5". 

US$ / DÍA 
OPERATIVO 

96,22 697,32 

207 SERVICIO DE PESCA 
JUNK BASKET PARA TRABAJOS EN CSG 
7" Y CSG 5". 

US$ / DÍA 
ADICIONAL 

16,24 469,24 

208 SERVICIO DE PESCA 
PESCADOR INTERNO - SPEAR PARA 
TRABAJOS EN CSG 7" Y CSG 5". 

US$ / DÍA 
OPERATIVO 

197,41 785,40 

209 SERVICIO DE PESCA 
PESCADOR INTERNO - SPEAR PARA 
TRABAJOS EN CSG 7" Y CSG 5". 

US$ / DÍA 
ADICIONAL 

19,74 602,22 

210 SERVICIO DE PESCA 
BOX TAP, TAPER TAP Y PIN TAP PARA 
TRABAJOS EN CSG 7" Y CSG 5". 

US$ / 
CARRERA 

233,61 1171,23 

211 SERVICIO DE PESCA 
CAÑOS LAVADORES PARA TRABAJOS EN 
CSG 7" Y CSG 5". 

PIE US$ / DÍA 
OPERATIVO 

8,41 40,78 

212 SERVICIO DE PESCA 
CAÑOS LAVADORES PARA TRABAJOS EN 
CSG 7" Y CSG 5". 

PIE US$ / DÍA 
ADICIONAL 

4,06 21,16 

213 SERVICIO DE PESCA 
ZAPATO PARA TRABAJOS EN CSG 7" Y 
CSG 5" CON RECUBRIMIENTO DE 
CARBURO DE TUNGSTENO O SIMILAR. 

US$ / POR 
CARRERA. 

POR PLG OD 

101,82 426,79 

214 SERVICIO DE PESCA 

HERRAMIENTA FREZADORA (PARA 
TRABAJOS EN CSG 7" Y CSG 5") 
RECUBIERTO CON CARBURO DE 
TUNGSTENO O SIMILAR. 

US$ / POR 
MAYOR OD 
PLG. POR 
CARRERA 

74,66 523,70 

215 SERVICIO DE PESCA 
WATERMELON PARA CASING DE 7" 
(RECUBIERTO CON CARBURO DE 
TUNGSTENO O SIMILAR)  

US$ / POR 
MAYOR OD 
PLG. POR 
CARRERA 

211,44 625,50 

216 SERVICIO DE PESCA 
BLOQUES DE IMPRESIÓN DE PLOMO 
PARA TRABAJOS EN CSG 7" Y CSG 5". 

US$ / POR 
MÁXIMO DIAM 

OD. POR 
CARRERA 

39,61 154,68 

217 SERVICIO DE PESCA 
TIJERA HIDRÁULICA DE PESCA PARA 
TRABAJOS EN CSG 7" Y CSG 5". 

US$ / DÍA 
OPERATIVO 

475,14 2160,27 

218 SERVICIO DE PESCA 
TIJERA HIDRÁULICA DE PESCA PARA 
TRABAJOS EN CSG 7" Y CSG 5". 

US$ / DÍA 
ADICIONAL 

274,90 1277,43 

219 SERVICIO DE PESCA 
INTENSIFICADOR DE PESCA PARA 
TRABAJOS EN CSG 7" Y CSG 5". 

US$ / DÍA 
OPERATIVO 

583,27 1856,66 

220 SERVICIO DE PESCA 
INTENSIFICADOR DE PESCA PARA 
TRABAJOS EN CSG 7" Y CSG 5". 

US$ / DÍA 
ADICIONAL 

337,55 1229,19 

221 SERVICIO DE PESCA 
BUMPER SUB PARA TRABAJOS EN CSG 7" 
Y CSG 5". 

US$ / DÍA 
OPERATIVO 

271,51 1529,17 

222 SERVICIO DE PESCA 
BUMPER SUB PARA TRABAJOS EN CSG 7" 
Y CSG 5". 

US$ / DÍA 
ADICIONAL 

218,90 1063,68 

223 SERVICIO DE PESCA 
SCRAPPER ROTATIVO PARA CASING DE  
7". 

US$ / 
CARRERA 

407,26 3419,69 

224 SERVICIO DE PESCA 
SCRAPPER ROTATIVO PARA CASING DE 
5". 

US$ / 
CARRERA 

407,26 3188,76 

225 SERVICIO DE PESCA 
JUNTA DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS 
EN CSG 7" Y CSG 5". 

US$ / DÍA 
OPERATIVO 

102,37 540,57 

226 SERVICIO DE PESCA 
JUNTA DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS 
EN CSG 7" Y CSG 5". 

US$ / DÍA 
ADICIONAL 

48,02 287,46 

227 WIRELINE Y BALEOS REGISTRO DE CEMENTO CARGO BÁSICO US$ / UNIDAD 536,36 2676,86 
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228 WIRELINE Y BALEOS REGISTRO CBL-VDL POR PROFUNDIDAD US$ / M 0,28 2,09 

229 WIRELINE Y BALEOS 
REGISTRO CBL-VDL POR METRO 
REGISTRADO 

US$ / M 0,41 2,09 

230 WIRELINE Y BALEOS 
IMAGEN DE CEMENTO CON REGISTRO 
ULTRASÓNICO POR PROFUNDIDAD 

US$ / M 1,59 5,16 

231 WIRELINE Y BALEOS 
IMAGEN DE CEMENTO CON REGISTRO 
ULTRASÓNICO REGISTRO/METRO 

US$ / M 2,20 8,11 

232 WIRELINE Y BALEOS 
REGISTRO DE CORROSIÓN POR 
PROFUNDIDAD 

US$ / M 1,64 5,67 

233 WIRELINE Y BALEOS 
REGISTRO DE CORROSIÓN POR METRO 
REGISTRADO 

US$ / M 1,64 6,33 

234 WIRELINE Y BALEOS FIJACIÓN DE TAPÓN MECÁNICO US$ / M 0,32 2,53 

235 WIRELINE Y BALEOS 
FIJACIÓN DE TAPÓN MECÁNICO POR 
FIJACIÓN/DISPARO 

US$ / DISPARO 62,02 965,70 

236 WIRELINE Y BALEOS ANCLAJE DE PACKER BÁSICO US$ / UNIDAD 368,84 2540,50 

237 WIRELINE Y BALEOS 
ANCLAJE DE PACKER POR 
PROFUNDIDAD 

US$ / M 0,46 2,58 

238 WIRELINE Y BALEOS ANCLAJE DE PACKER POR DISPARO US$ / DISPARO 52,40 954,08 

239 WIRELINE Y BALEOS DETERMINACIÓN DE PUNTO LIBRE (FPIT) US$ / M 1,21 5,00 

240 WIRELINE Y BALEOS DETERMINACIÓN DE PUNTO LIBRE (FPIT) US$ / DISPARO 188,75 949,56 

241 WIRELINE Y BALEOS BACK OFF (SOLO) US$ / M 0,65 4,27 

242 WIRELINE Y BALEOS BACK OFF (SOLO) US$ / DISPARO 259,55 1148,93 

243 WIRELINE Y BALEOS BACK OFF CON CON FPIT US$ / M 0,82 3,24 

244 WIRELINE Y BALEOS BACK OFF CON CON FPIT US$ / DISPARO 367,03 1140,52 

245 WIRELINE Y BALEOS CORTADOR QUÍMICO US$ / M 0,84 5,61 

246 WIRELINE Y BALEOS CORTADOR QUÍMICO US$ / DISPARO 1103,61 5775,17 

247 WIRELINE Y BALEOS CORTADOR EXPLOSIVO US$ / M 0,35 5,48 

248 WIRELINE Y BALEOS 
CORTADOR EXPLOSIVO POR DISPARO / 
POR TAMAÑO 

US$ / DISPARO 867,84 6757,90 

249 WIRELINE Y BALEOS 
EQUIPO DE CONTROL DE PRESIÓN WIRE 
LINE 

US$ / BÁSICO 181,31 1424,35 

250 WIRELINE Y BALEOS EQUIPO DE CONTROL DE 5000 PSI 2,5 ID 
US$ / 

INSTALACIÓN 
362,61 1648,19 

251 WIRELINE Y BALEOS EQUIPO DE CONTROL DE 5000 PSI 5 ID 
US$ / 

INSTALACIÓN 
3176,34 6660,96 

252 WIRELINE Y BALEOS EQUIPO DE CONTROL DE 10000 PSI 2,5 ID 
US$ / 

INSTALACIÓN 
587,25 6358,98 

253 WIRELINE Y BALEOS EQUIPO DE CONTROL DE 10000PSI 5 ID 
US$ / 

INSTALACIÓN 
4812,64 9787,50 

254 WIRELINE Y BALEOS EQUIPO DE CONTROL <1000 PSI 
US$ / 

OPERACIÓN 
90,65 619,88 

255 WIRELINE Y BALEOS EQUIPO DE PRESIÓN 1000 -3000PSI 
US$ / 

OPERACIÓN 
293,62 1691,78 

256 WIRELINE Y BALEOS 
EQUIPO DE CONTROL DE PRESIÓN 3000-
5000 PSI 

US$ / 
OPERACIÓN 

417,00 3188,36 

257 WIRELINE Y BALEOS 
EQUIPO DE CONTROL DE PRESIÓN 5000-
10000 PSI 

US$ / 
OPERACIÓN 

857,97 7059,76 

258 WIRELINE Y BALEOS 
CARGO DE SERVICIO DE BALEO WIRELE 
CARGO BÁSICO 

US$ / UNIDAD 660,63 2748,08 

259 WIRELINE Y BALEOS 
BALEO 2 7/8" A 3 3/8" WIRELINE POR 
PROFUNDIDAD 

US$ / M 0,64 2,05 

260 WIRELINE Y BALEOS 
BALEO 2 7/8" A 3 3/8" WIRELINE 
CARGA/METRO 

US$ / M 124,79 446,61 

261 WIRELINE Y BALEOS BALEO 2 7/8" A 3 3/8" WIRELINE US$ / DISPARO 15,27 48,38 

262 WIRELINE Y BALEOS 
BALEO 4 1/2" - 5"  WIRELINE POR 
PROFUNDIDAD 

US$ / M 0,48 2,45 

263 WIRELINE Y BALEOS 
BALEO 4 1/2" - 5"  WIRELINE 
CARGA/METRO 

US$ / M 186,66 904,24 

264 WIRELINE Y BALEOS BALEO 4 1/2" - 5"  WIRELINE US$ / DISPARO 19,92 64,56 

265 WIRELINE Y BALEOS CARGO BÁSICO TCP UNIDAD 660,63 4793,21 

266 WIRELINE Y BALEOS 
TCP 2 7/8" - 3 1/2" CABEZA DE DISPARO 
MECÁNICA 

US$ / 
OPERACIÓN 

499,12 2773,13 

267 WIRELINE Y BALEOS 
TCP 2 7/8" - 3 1/2" CABEZA DE DISPARO 
HIDRÁULICA 

US$ / 
OPERACIÓN 

956,65 4407,27 

268 WIRELINE Y BALEOS TCP 2 7/8" - 3 1/2" CAÑON POR METRO US$ / M 107,25 465,86 

269 WIRELINE Y BALEOS 
TCP 2 7/8" - 3 1/2" ESPACIADOR POR 
METRO 

US$ / M 107,25 465,86 
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270 WIRELINE Y BALEOS 
TCP 2 7/8" - 3 1/2" NIPLE RANURADO/DE 
FLUJO 

US$ / 
OPERACIÓN 

55,46 169,41 

271 WIRELINE Y BALEOS 
TCP  4" -  4 1/2" - 5" CABEZA DE DISPARO 
MECÁNICA 

US$ / 
OPERACIÓN 

499,12 2376,63 

272 WIRELINE Y BALEOS 
TCP  4" -  4 1/2" - 5" CABEZA DE DISPARO 
HIDRÁULICA 

US$ / 
OPERACIÓN 

887,73 3671,77 

273 WIRELINE Y BALEOS TCP  4" -  4 1/2" - 5" CAÑÓN POR METRO US$ / M 107,25 795,29 

274 WIRELINE Y BALEOS 
TCP  4" -  4 1/2" - 5" ESPACIADOR POR 
METRO 

US$ / M 107,25 694,56 

275 WIRELINE Y BALEOS 
TCP  4" -  4 1/2" - 5" NIPLE RANURADO/DE 
FLUJO 

US$ / 
OPERACIÓN 

55,46 239,13 

276 WIRELINE Y BALEOS 
TCP  4" -  4 1/2" - 5" AMORTIGUADOR DE 
IMPACTO 

US$ / 
OPERACIÓN 

318,09 1965,38 

277 WIRELINE Y BALEOS ESPECIALISTA TCP US$ / DÍA 51,77 1427,53 

278 WIRELINE Y BALEOS OPERADOR TCP US$ / DÍA 226,54 830,56 

279 WIRELINE Y BALEOS AYUDANTE TCP US$ / DÍA 51,03 291,99 

280 SERVICIO Y MATERIAL GRAVEL PACK ESPECIALISTA DE DATA US$ / DÍA 215,69 700,74 

281 SERVICIO Y MATERIAL GRAVEL PACK INGENIERO DE GRAVEL PACK US$ / DÍA 344,14 997,58 

282 SERVICIO Y MATERIAL GRAVEL PACK ESPECIALISTA DE HERRAMIENTA US$ / DÍA 326,25 780,82 

283 SERVICIO Y MATERIAL GRAVEL PACK AYUDANTE DE HERRAMIENTA US$ / DÍA 181,86 431,38 

284 SERVICIO Y MATERIAL GRAVEL PACK 
OPERADOR DE MEZCLADOR DE 
LECHADA 

US$ / DÍA 165,06 540,01 

285 SERVICIO Y MATERIAL GRAVEL PACK 
GRAVEL PACK PACKER DE 7" 23-32#, MAT 
ESTÁNDAR 

US$ / UNIDAD 4417,63 17630,19 

286 SERVICIO Y MATERIAL GRAVEL PACK 
EXTENSIÓN DE GRAVEL PACK 
(EXTENSIÓN SUPERIOR E INFERIOR + 
CAMISA DE CIERRE) 

US$ / UNIDAD 3895,43 17101,62 

287 SERVICIO Y MATERIAL GRAVEL PACK 
BLANK PIPE DE 3 1/2", MATERIAL 
ESTÁNDAR CON CENTRALIZADOR 

US$ / PIE 14,89 118,36 

288 SERVICIO Y MATERIAL GRAVEL PACK 
BLANK PIPE DE 4", MATERIAL ESTÁNDAR 
CON CENTRALIZADOR 

US$ / PIE 28,07 163,33 

289 SERVICIO Y MATERIAL GRAVEL PACK 
ENSAMBLE FLAPPER PARA CAÑERÍA DE 
7", MATERIAL ESTÁNDAR. 

US$ / UNIDAD 589,94 10072,42 

290 SERVICIO Y MATERIAL GRAVEL PACK. 
JUNTA DE SEGURIDAD DE CORTE PARA 
CAÑERÍA 7", MATERIAL ESTÁNDAR. 

US$ / UNIDAD 1434,85 6710,31 

291 SERVICIO Y MATERIAL GRAVEL PACK 
PACKER PERMANENTE (SUMIDERO) 7" 23-
32# CON BORE, MATERIAL ESTÁNDAR 

US$ / UNIDAD 369,70 9417,51 

292 SERVICIO Y MATERIAL GRAVEL PACK 
BULL PLUG 3 1/2"/ 4", MATERIAL 
ESTÁNDAR 

US$ / UNIDAD 186,46 1517,39 

293 SERVICIO Y MATERIAL GRAVEL PACK 
FILTRO PREMIUM 3 1/2", TUBO BASE 
MATERIAL ESTÁNDAR, 250 MICRONES 

US$ / PIE 130,18 404,55 

294 SERVICIO Y MATERIAL GRAVEL PACK 
FILTRO PREMIUM 3 1/2"/  4", TUBO BASE 
MATERIAL ESTÁNDAR, 110/125 MICRONES 

US$ / PIE 36,07 409,72 

295 SERVICIO Y MATERIAL GRAVEL PACK 

LOCALIZADOR DE SELLOS PARA PACKER 
SEMIPERMANENTE DE 7" INCLUYE UN 
SELLO, CONEXIÓN PREMIUM, MATERIAL 
ESTÁNDAR. 

US$ / UNIDAD 456,70 3526,55 

296 SERVICIO Y MATERIAL GRAVEL PACK 

UNIDADES DE SELLO PARA 
PRODUCCIÓN, LONGITUD 1 PIES PARA 
PACKER  SEMIPERMANENTES DE 7",  
MATERIAL ESTÁNDAR 

US$ / UNIDAD 418,92 2339,62 

297 SERVICIO Y MATERIAL GRAVEL PACK 

SNAP LATCH LOCATOR PARA PACKER 
SEMIPERMANENTE DE 7" INCLUYE UN 
SELLO, CONEXIÓN PREMIUM, MATERIAL 
ESTÁNDAR., 

US$ / UNIDAD 43,50 4867,63 

298 SERVICIO Y MATERIAL GRAVEL PACK 
FILTRO DE ALAMBRE ENROLLADO 0.008/ 
0.012/0.016 GAUGE DE 3 1/2", TUBO BASE 
MATERIAL ESTÁNDAR 

US$ / PIE 110,43 285,04 

299 SERVICIO Y MATERIAL GRAVEL PACK 
FILTRO DE ALAMBRE ENROLLADO 0.008/ 
0.012/0.016 GAUGE DE 4", TUBO BASE 
MATERIAL ESTÁNDAR 

US$ / PIE 62,80 278,96 

300 SERVICIO Y MATERIAL GRAVEL PACK 
HERRAMIENTA PARA BAJAR PACKER DE 
GRAVEL PACK 

US$ / 
OPERACIÓN 

174,00 891,53 

301 SERVICIO Y MATERIAL GRAVEL PACK HERRAMIENTA DE CRUCE 
US$ / 

OPERACIÓN 
366,74 3903,15 

302 SERVICIO Y MATERIAL GRAVEL PACK HERRAMIENTA PARA CIERRE DE CAMISA 
US$ / 

OPERACIÓN 
217,50 1297,84 
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303 SERVICIO Y MATERIAL GRAVEL PACK 
ALQUILER DE WASH PIPE  (CAÑO 
LAVADOR) 

US$ / PIE 0,43 8,65 

304 SERVICIO Y MATERIAL GRAVEL PACK MESA PARA BAJAR FILTRO 
US$ / 

OPERACIÓN 
9,41 432,58 

305 SERVICIO Y MATERIAL GRAVEL PACK NIPLE PARA SUBIR FILTRO 
US$ / 

OPERACIÓN 
9,41 241,57 

306 SERVICIO Y MATERIAL GRAVEL PACK NIPLE PARA SUBIR WASH PIPE 
US$ / 

OPERACIÓN 
9,41 241,57 

307 SERVICIO Y MATERIAL GRAVEL PACK CANASTA DE HERRAMIENTAS. 
US$ / 

OPERACIÓN 
38,61 392,15 

308 SERVICIO Y MATERIAL GRAVEL PACK 
PUP JOINT DE MANIOBRA DE GRAVEL 
PACK 

US$ / 
OPERACIÓN 

43,50 257,12 

309 SERVICIO Y MATERIAL GRAVEL PACK 
PESCADOR DE PACKER DE GRAVEL 
PACK 

US$ / 
OPERACIÓN 

215,69 1608,28 

310 SERVICIO Y MATERIAL GRAVEL PACK CARGO BÁSICO DE BOMBEO (4 HORAS) US$ / 4 H 938,52 3497,20 

311 SERVICIO Y MATERIAL GRAVEL PACK CARGO BOMBEO (HORA ADICIONAL) US$ / H 64,17 419,00 

312 SERVICIO Y MATERIAL GRAVEL PACK CARGO POR BOMBEO DE ÁCIDO 
US$ / 

OPERACIÓN 
64,53 505,28 

313 SERVICIO Y MATERIAL GRAVEL PACK ARENA DE GP 20/40, NATURAL US$ / LBS 0,21 1,19 

314 SERVICIO Y MATERIAL GRAVEL PACK ARENA DE GP 40/60, NATURAL US$ / LBS 0,21 0,95 

315 SERVICIO Y MATERIAL GRAVEL PACK ARENA DE GP 30/50 GRAVA US$ / LBS 0,21 1,71 

316 SERVICIO Y MATERIAL GRAVEL PACK ARENA DE GP 20/40, SINTÉTICO US$ / LBS 0,54 2,18 

317 SERVICIO Y MATERIAL GRAVEL PACK ARENA DE GP 40/60, SINTÉTICO US$ / LBS 0,71 2,37 

318 SERVICIO Y MATERIAL GRAVEL PACK PRODUCTO QUÍMICO PARA PICKLING  US$ / BBL 35,26 345,09 

319 SERVICIO Y MATERIAL GRAVEL PACK PRODUCTO QUÍMICO PARA ÁCIDO US$ / BBL 29,76 416,95 

320 SERVICIO Y MATERIAL GRAVEL PACK DESHIDRATADOR DE ARENA 
US$ / 

OPERACIÓN 
51,62 381,07 

321 SERVICIO Y MATERIAL GRAVEL PACK 
SET TUBERÍA ALTA PRESIÓN, MANIFOLD 
CON 4 VÁLVULAS Y MANGUERAS 

US$ / 
OPERACIÓN 

150,56 926,52 

322 SERVICIO Y MATERIAL GRAVEL PACK POWER PACK 
US$ / 

OPERACIÓN 
205,91 1114,02 

323 SERVICIO Y MATERIAL GRAVEL PACK 
MEZCLADOR DE FLUIDO DE 27 BBLS DE 
CAPACIDAD 

US$ / 
OPERACIÓN 

130,50 2001,14 

324 SERVICIO Y MATERIAL GRAVEL PACK MEDIDOR DE CAUDAL 
US$ / 

OPERACIÓN 
70,59 365,81 

325 SERVICIO Y MATERIAL GRAVEL PACK DENSISTÓMETRO RADIOACTIVO 
US$ / 

OPERACIÓN 
123,80 397,17 

326 SERVICIO Y MATERIAL GRAVEL PACK CHOQUE REGULABLE 
US$ / 

OPERACIÓN 
171,59 3724,22 

327 SERVICIO Y MATERIAL GRAVEL PACK CABINA DE MONITOREO 
US$ / 

OPERACIÓN 
64,53 1845,75 

328 SERVICIO Y MATERIAL GRAVEL PACK 
ALQUILER DE TAPÓN DE AISLACIÓN 
PARA SEALBORE PACKER DE 7" (CARGO 
BÁSICO = 5 DÍAS MÍNIMO) 

US$ / CARGO 
BÁSICO 

470,57 3131,58 

329 SERVICIO Y MATERIAL GRAVEL PACK 
BAJANTE DE TAPÓN DE AISLACIÓN PARA 
SEAL BORE PACKER DE 7" 

US$ / 
OPERACIÓN 

85,56 687,30 

330 SERVICIO Y MATERIAL GRAVEL PACK 
PESCANTE DE TAPÓN DE AISLACIÓN  
PARA SEAL BORE PACKER DE 7" 

US$ / 
OPERACIÓN 

85,56 887,32 

331 SERVICIO Y MATERIAL GRAVEL PACK TRANSPORTE DEL PERSONAL US$ / KM 0,66 2,00 

332 SERVICIO Y MATERIAL GRAVEL PACK TRANSPORTE UNIDAD DE BOMBEO US$ / KM 1,24 4,31 

333 SERVICIO DE DRILL STEAM TEST EMPACADOR DE 7" 
US$ / DÍA 

OPERATIVO 
296,96 1597,55 

334 SERVICIO DE DRILL STEAM TEST EMPACADOR DE 9.625" 
US$ / DÍA 

OPERATIVO 
341,48 2495,87 

335 SERVICIO DE DRILL STEAM TEST JUNTA DE SEGURIDAD DE ROTACIÓN 
US$ / DÍA 

OPERATIVO 
63,81 297,29 

336 SERVICIO DE DRILL STEAM TEST TIJERA/MARTILLO HIDRÁULICO 
US$ / DÍA 

OPERATIVO 
96,19 405,89 

337 SERVICIO DE DRILL STEAM TEST VÁLVULA DE PRUEBA DE TUBERÍA 
US$ / DÍA 

OPERATIVO 
56,39 562,52 

338 SERVICIO DE DRILL STEAM TEST PORTA SENSORES 
US$ / DÍA 

OPERATIVO 
93,69 716,36 
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339 SERVICIO DE DRILL STEAM TEST SENSORES DE FONDO 
US$ / DÍA 

OPERATIVO 
469,26 1023,84 

340 SERVICIO DE DRILL STEAM TEST BATERÍA PARA SENSOR DE FONDO 
US$ / 

TRABAJO 
OPERATIVO 

354,76 1481,22 

341 SERVICIO DE DRILL STEAM TEST SUB DE PURGA 
US$ / DÍA 

OPERATIVO 
23,62 387,86 

342 SERVICIO DE DRILL STEAM TEST 
VÁLVULA DE CIERRE Y APERTURA EN 
FONDO 

US$ / DÍA 
OPERATIVO 

165,28 1023,84 

343 SERVICIO DE DRILL STEAM TEST 
VÁLVULA DE CIRCULACIÓN MULTICICLO 
PRIMARIA 

US$ / DÍA 
OPERATIVO 

61,80 1022,70 

344 SERVICIO DE DRILL STEAM TEST 
VÁLVULA DE CIRCULACIÓN DE ACCIÓN 
SIMPLE 

US$ / DÍA 
OPERATIVO 

60,73 466,65 

345 SERVICIO DE DRILL STEAM TEST JUNTA DE EXPANSIÓN 
US$ / DÍA 

OPERATIVO 
67,13 395,13 

346 SERVICIO DE DRILL STEAM TEST 
VÁLVULA DE SEGURIDAD SUB 
SUPERFICIAL 

US$ / DÍA 
OPERATIVO 

43,37 665,90 

347 SERVICIO DE DRILL STEAM TEST JUNTA RÍGIDA 
US$ / DÍA 

OPERATIVO 
115,07 333,68 

348 SERVICIO DE DRILL STEAM TEST PATA DE MULA 
US$ / DÍA 

OPERATIVO 
23,40 115,07 

349 SERVICIO DE DRILL STEAM TEST SUPERVISOR DST  
US$ / DÍA 

OPERATIVO 
189,71 927,89 

350 SERVICIO DE DRILL STEAM TEST ESPECIALISTA EN DST  
US$ / DÍA 

OPERATIVO 
86,75 710,99 

351 SERVICIO DE DRILL STEAM TEST ESPECIALISTA EN MEMORIAS  
US$ / DÍA 

OPERATIVO 
43,37 936,99 

352 SERVICIO DE DRILL STEAM TEST AYUDANTE DST  
US$ / DÍA 

OPERATIVO 
21,69 532,50 

353 FLUIDOS DE TERMINACIÓN CLORURO DE SODIO US$ / KG 0,02 0,27 

354 FLUIDOS DE TERMINACIÓN CLORURO DE POTASIO US$ / KG 0,06 1,98 

355 FLUIDOS DE TERMINACIÓN CLORURO DE CALCIO US$ / KG 0,08 1,30 

356 FLUIDOS DE TERMINACIÓN   FORMIATO DE POTASIO US$ / LT 1,39 5,26 

357 FLUIDOS DE TERMINACIÓN   FORMIATO DE POTASIO US$ / KG 0,18 3,95 

358 FLUIDOS DE TERMINACIÓN   FORMIATO DE SODIO US$ / KG 0,43 1,72 

359 FLUIDOS DE TERMINACIÓN   
INHIBIDOR DE CORROSIÓN PARA 
SALMUERA  

US$ / GALÓN 3,94 30,78 

360 FLUIDOS DE TERMINACIÓN   
ROMPEDORES DE POLÍMERO 
(HIPOCLORITO DE SODIO) 

US$ / GALÓN 1,62 6,41 

361 FLUIDOS DE TERMINACIÓN   LUBRICANTES DE SALMUERA PESADAS US$ / GALÓN 9,46 27,29 

362 FLUIDOS DE TERMINACIÓN CONTROLADORES DE LUTITAS US$ / GALÓN 6,80 37,41 

363 FLUIDOS DE TERMINACIÓN 
AMORTIGUADOR DE PH (ÓXIDO DE 
MAGNESIO) 

US$ / KG 0,49 8,81 

364 FLUIDOS DE TERMINACIÓN BIOCIDA (GLUTERALDEIDO) US$ / GALÓN 7,79 31,12 

365 FLUIDOS DE TERMINACIÓN   
SECUESTRANTE DE OXIGENO (BASE 
CALCIO) 

US$ / GALÓN 1,25 36,01 

366 FLUIDOS DE TERMINACIÓN   SECUESTRANTE DE H2S US$ / KG 1,23 3,20 

367 FLUIDOS DE TERMINACIÓN 
VISCOSIFICANTE HEC (HIDROXIETIL 
CELULOSA) 

US$ / GALÓN 5,41 61,55 

368 FLUIDOS DE TERMINACIÓN   MATERIAL PUENTEANTE P/RESER. US$ / KG 1,28 8,35 

369 FLUIDOS DE TERMINACIÓN   
SECUESTRANTE DE OXIGENO (BASE 
BISULFITO ) 

US$ / GALÓN 3,34 16,40 

370 FLUIDOS DE TERMINACIÓN   SODA CAUSTICA (ALCALINIZANTE) US$ / KG 0,35 1,97 

371 FLUIDOS DE TERMINACIÓN ANTIESPUMANTE (BASE ALCOHOL) US$ / GALÓN 7,51 28,71 

372 FLUIDOS DE TERMINACIÓN   REDUCTOR DE FILTRADO US$ / GR 1,52 3,23 

373 FLUIDOS DE TERMINACIÓN 
CARBONATO DE POTASIO (INHIBIDOR DE 
ARCILLA) 

US$ / KG 0,95 4,79 

374 FLUIDOS DE TERMINACIÓN   CARBONATO DE SODIO US$ / KG 0,14 1,79 

375 FLUIDOS DE TERMINACIÓN BICARBONATO DE SODIO US$ / KG 0,07 2,33 

376 FLUIDOS DE TERMINACIÓN ANTICORROSIVO (AMINA) US$ / GALÓN 6,73 32,95 

377 FLUIDOS DE TERMINACIÓN CAL HIDRATADA (HIDRÓXIDO DE CALCIO) US$ / KG 0,12 0,42 

378 FLUIDOS DE TERMINACIÓN   NITRATO DE SODIO US$ / KG 1,02 6,33 

379 FLUIDOS DE TERMINACIÓN   
INGENIERO DE FLUIDOS DE 
TERMINACIÓN 

US$ / DÍA 148,07 562,05 
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380 FLUIDOS DE TERMINACIÓN AYUDANTES QUÍMICOS US$ / DÍA 25,31 103,53 

381 FLUIDOS DE TERMINACIÓN CASETA DE LABORATORIO US$ / DÍA 21,57 86,04 

382 FLUIDOS DE TERMINACIÓN   MOVILIZACIÓN DE PERSONAL US$ / KM 0,13 2,38 

383 SERVICIO DE FILTRADO 

CARGO BÁSICO POR UNIDAD DE 
FILTRADO DUAL, TIERRAS DIATOMEA, 
CON CARCAZAS PARA FILTROS DE 2 
MICRONES, CON SKID DE BOMBA Y 60M 
DE MANGUERAS DE 3" INCLUYE BOMBA 
PARA UNIDAD 

US$ / DÍA 
OPERATIVO 

43,14 343,55 

384 SERVICIO DE FILTRADO 

CARGO BÁSICO POR UNIDAD DE 
FILTRADO DUAL, TIERRAS DIATOMEA, 
CON CARCAZAS PARA FILTROS DE 2 
MICRONES, CON SKID DE BOMBA Y 60M 
DE MANGUERAS DE 3" INCLUYE BOMBA 
PARA UNIDAD 

US$ / DÍA 
STAND BY 

42,42 162,58 

385 SERVICIO DE FILTRADO SALMUERA FILTRADA US$ / BBL 1,46 3,03 

386 SERVICIO DE FILTRADO BOMBA CENTRÍFUGA 
US$ / DÍA 

OPERATIVO 
8,58 17,29 

387 SERVICIO DE FILTRADO BOMBA CENTRÍFUGA 
US$ / DÍA 

STAND BY 
8,68 17,38 

388 SERVICIO DE FILTRADO 
FILTROS ABSOLUTOS DE 2 MICRONES 
BETA 100 

US$ / PIEZA 11,71 33,54 

389 SERVICIO DE FILTRADO 
FILTROS ABSOLUTOS DE 2 MICRONES 
BETA 1000 

US$ / PIEZA 11,71 38,07 

390 SERVICIO DE FILTRADO 
FILTROS ABSOLUTOS DE 2 MICRONES 
BETA 5000 

US$ / PIEZA 22,25 49,22 

391 SERVICIO DE FILTRADO TIERRA DIATOMEAS, 50LB/SC #8 US$ / SACO 13,84 47,48 

392 SERVICIO DE FILTRADO TIERRA DIATOMEAS, 50LB/SC #10 US$ / SACO 16,03 33,34 

393 SERVICIO DE FILTRADO TIERRA DIATOMEAS, 50LB/SC #12 US$ / SACO 15,02 36,59 

394 SERVICIO DE FILTRADO OPERADOR 
US$ / DÍA 

OPERATIVO 
106,95 301,97 

395 SERVICIO DE FILTRADO OPERADOR 
US$ / DÍA 

STAND BY 
127,26 335,85 

396 SERVICIO DE FILTRADO AYUDANTE 
US$ / DÍA 

OPERATIVO 
56,08 159,58 

397 SERVICIO DE FILTRADO AYUDANTE 
US$ / DÍA 

STAND BY 
49,61 125,76 

398 SERVICIO DE FILTRADO 
MEDIDOR DE SÓLIDOS SUSPENDIDOS Y 
NTU 

US$ / DÍA 
OPERATIVO 

8,65 36,21 

399 SERVICIO DE FILTRADO DETERMINACIÓN DE HIERRO MG/LT US$ / POZO 47,45 128,27 

400 SERVICIO DE FILTRADO MOVILIZACIÓN PERSONAL 4 X 4 US$ / KM 0,40 1,24 

401 SERVICIO DE FILTRADO TRANSPORTE DE EQUIPOS US$ / KM 1,07 4,79 

402 SERVICIO DE FILTRADO TRANSPORTE EN POZO US$ / DÍA 172,55 345,75 

403 SERVICIO DE FILTRADO MOVILIZACIÓN/DESMOVILIZACIÓN GRÚA US$ / KM 2,50 5,01 

404 SERVICIO DE FILTRADO 
ALQUILER DE TANQUE CILÍNDRICO 
CERRADO 440BBL 

US$ / DÍA 
OPERATIVO 

191,44 385,23 

405 SERVICIO DE FILTRADO 
ALQUILER DE TANQUE CILÍNDRICO 
CERRADO 250BBL 

US$ / DÍA 
OPERATIVO 

35,15 216,29 

406 SERVICIO DE FILTRADO CAJÓN RECTANGULAR DE 200 BBL 
US$ / DÍA 

OPERATIVO 
29,53 169,38 

407 SERVICIO DE FILTRADO 
ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA DE 
FORMACIÓN  

US$ / PRUEBA 68,07 215,93 

408 SERVICIO DE FILTRADO ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO ARENAS US$ / PRUEBA 149,73 384,77 

409 SERVICIO DE FILTRADO MONTAJE EQUIPO FILTRACIÓN TRABAJO 80,25 171,01 

410 SERVICIO DE FILTRADO DESMONTAJE EQUIPO FILTRACIÓN TRABAJO 80,25 171,01 

411 
SERVICIO DE PROVISIÓN DE 
TUBULARES 

TUBERÍA 7" 32 LB/PIES GRADO 
TN/HP1/13CR-110 PREMIUM 

US$ / M 202,65 503,68 

412 
SERVICIO DE PROVISIÓN DE 
TUBULARES 

TUBERÍA 7" 29 LB/PIES GRADO 13CR-110 
PREMIUM 

US$ / M 147,15 324,91 

413 
SERVICIO DE PROVISIÓN DE 
TUBULARES 

TUBERÍA 7" 29 LB/PIES GRADO 13 CR-95 
PREMIUM 

US$ / M 220,12 465,98 

414 
SERVICIO DE PROVISIÓN DE 
TUBULARES 

TUBERÍA 5" 1/2 LB/PIES GRADO 
20TN/13CR-110 PREMIUM 

US$ / M 145,27 309,58 

415 
SERVICIO DE PROVISIÓN DE 
TUBULARES 

TUBERÍA 5" 15 LB/PIES GRADO 13CR-95 
PREMIUM 

US$ / M 76,10 194,03 

416 
SERVICIO DE PROVISIÓN DE 
TUBULARES 

TUBERÍA 4" 1/2 17- 21.5 LB/PIES GRADO 
TN/13CR-110 PREMIUM 

US$ / M 133,72 323,21 
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N° ACTIVIDAD ESPECIFICACIONES UNIDAD 
BANDA DE PRECIOS 

MÍNIMO MÁXIMO 

417 
SERVICIO DE PROVISIÓN DE 
TUBULARES 

TUBERÍA 4" 1/2 15.2/15.5 LB/PIES GRADO 
TN/13CR-110 PREMIUM 

US$ / M 83,53 224,05 

418 
SERVICIO DE PROVISIÓN DE 
TUBULARES 

TUBERÍA 4" 1/2 15.1-15.5 LB/PIES GRADO 
P-110 PREMIUM 

US$ / M 46,42 129,96 

419 
SERVICIO DE PROVISIÓN DE 
TUBULARES 

TUBERÍA 4" 1/2 13,5 LB/PIES GRADO 
TN/13CR-110 PREMIUM 

US$ / M 87,47 189,89 

420 
SERVICIO DE PROVISIÓN DE 
TUBULARES 

TUBERÍA 4" 1/2 13,5 LB/PIES GRADO L/N-
80 PREMIUM 

US$ / M 50,13 100,25 

421 
SERVICIO DE PROVISIÓN DE 
TUBULARES 

TUBERÍA 4" 1/2 13,5 LB/PIES GRADO 13CR-
80 PREMIUM 

US$ / M 41,44 82,88 

422 
SERVICIO DE PROVISIÓN DE 
TUBULARES 

TUBERÍA 4" 1/2 13,5 GRADO P-110 
PREMIUM 

US$ / M 72,11 144,21 

423 
SERVICIO DE PROVISIÓN DE 
TUBULARES 

TUBERÍA 3" 1/2 12,95 LB/PIES GRADO N-80 
PREMIUM 

US$ / M 13,01 77,64 

424 
SERVICIO DE PROVISIÓN DE 
TUBULARES 

TUBERÍA 3" 1/2 12.7 /12.95 LB/PIES GRADO 
P-110 PREMIUM 

US$ / M 36,68 73,36 

425 
SERVICIO DE PROVISIÓN DE 
TUBULARES 

TUBERÍA 3" 1/2 12,7 GRADO 13CR-80/85 
PREMIUM 

US$ / M 62,19 124,38 

426 
SERVICIO DE PROVISIÓN DE 
TUBULARES 

TUBERÍA 3" 1/2 10.2-12.7 LB/PIES GRADO 
TN/HP1/13CR-110 PREMIUM 

US$ / M 58,16 168,75 

427 
SERVICIO DE PROVISIÓN DE 
TUBULARES 

TUBERÍA 3" 1/2 9.2-9.3 LB/PIES GRADO P-
110 PREMIUM 

US$ / M 32,54 76,52 

428 
SERVICIO DE PROVISIÓN DE 
TUBULARES 

TUBERÍA 3" 1/2 9.2-9.3 LB/PIES GRADO 
13CR-80/85 PREMIUM 

US$ / M 46,88 100,12 

429 
SERVICIO DE PROVISIÓN DE 
TUBULARES 

TUBERÍA 3" 1/2 9.2-10.2 LB/PIES GRADO N-
80 PREMIUM 

US$ / M 15,60 46,38 

430 
SERVICIO DE PROVISIÓN DE 
TUBULARES 

TUBERÍA 3" 1/2 9.2-9.3 LB/PIES GRADO N-
80 API 

US$ / M 10,27 27,26 

431 
SERVICIO DE PROVISIÓN DE 
TUBULARES 

TUBERÍA 2" 7/8 9,6 LB/PIES P-110 
PREMIUM 

US$ / M 22,66 69,93 

432 
SERVICIO DE PROVISIÓN DE 
TUBULARES 

TUBERÍA 2" 7/8 6.4-6.5 LB/PIES L/N-80 API US$ / M 12,59 56,93 

433 
SERVICIO DE PROVISIÓN DE 
TUBULARES 

TUBERÍA 2" 7/8 6.4-6.5 LB/PIES GRADO 
13CR-80/85 PREMIUM 

US$ / M 32,22 69,43 

434 
SERVICIO DE PROVISIÓN DE 
TUBULARES 

TUBERÍA 2" 7/8 6.4-6.5 LB/PIES L/N-80 
PREMIUM 

US$ / M 10,68 21,37 

435 
SERVICIO DE PROVISIÓN DE 
TUBULARES 

TUBERÍA 2" 3/8 4.6-4.7 LB/PIES GRADO 
13CR-80/85 PREMIUM 

US$ / M 17,99 59,96 

436 
SERVICIO DE PROVISIÓN DE 
TUBULARES 

TUBERÍA 2" 3/8 4.6-4.7 LB/PIES GRADO 
L/N-80 PREMIUM 

US$ / M 6,78 45,96 

437 
SERVICIO DE PROVISIÓN DE 
TUBULARES 

TUBERÍA 2" 3/8 4.6-4.7 LB/PIES GRADO 
L/N-80 API 

US$ / M 7,63 15,26 
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B. ABREVIATURAS UTILIZADAS EN LA BANDA DE PRECIOS – ESPECIALIDAD 

TERMINACIÓN E INTERVENCIÓN 

US$ / 4 HRS: Dólares americanos por 4 horas. 

US$ / BÁSICO: Dólares americanos por básico. 

US$ / BBL: Dólares americanos por barriles. 

US$ / CARGO BÁSICO: Dólares americanos por cargo básico. 

US$ / CARRERA: Dólares americanos por carrera. 

US$ / DÍA: Dólares americanos por día. 

US$ / DÍA ADICIONAL: Dólares americanos por día adicional. 

US$ / DÍA OPERATIVO: Dólares americanos por día operativo. 

US$ / DÍA OPERATIVO ADICIONAL: Dólares americanos por día operativo. 

US$ / DISPARO: Dólares americanos por disparo. 

US$ / GALÓN: Dólares americanos por galones. 

US$ / GR: Dólares americanos por gramo. 

US$ / H: Dólares americanos por hora. 

US$ / INSTALACIÓN: Dólares americanos por instalación. 

US$ / KG: Dólares americanos por kilogramo. 

US$ / KM: Dólares americanos por km. 

US$ / LBS: Dólares americanos por libras. 

US$ / LITRO: Dólares americanos por litro. 

US$ / M: Dólares americanos por metro. 

US$ / OPERACIÓN: Dólares americanos por operación. 

US$ / PIE ADICIONAL: Dólares americanos por pie día adicional. 

US$/ PIE: Dólares americanos por pie día. 

US$ / POR CARRERA. POR PLG OD: Dólares americanos por carrera. Por pulgada OD. 

US$ / POR MÁXIMO DIÁMETRO OD. POR CARRERA: Dólares americanos por máximo 

diámetro OD Por carrera. 

US$ / POR MAYOR OD PLG. POR CARRERA: Dólares americanos por mayor OD 

pulgada Por carrera. 

US$ / SET: Dólares americanos por set. 

US$ / TRABAJO OPERATIVO: Dólares americanos por trabajo operativo. 

US$ / UNIDAD: Dólares americanos por unidad. 
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C. DESCRIPCIÓN DE TÉRMINOS UTILIZADOS – ESPECIALIDAD TERMINACIÓN E 

INTERVENCIÓN 

ACCESORIOS DE TERMINACIÓN.- Referido al conjunto de accesorios que contempla el 

arreglo de Terminación, para su funcionamiento específico, entre estos se tienen válvulas 

de seguridad, niples, camisas, packers y demás según el tipo de arreglo y objetivo del 

diseño de Terminación. 

AFE (AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE).- Documento presupuestario redactado 

por el operador, donde detalla los gastos estimados de la Perforación y Terminación de un 

pozo a una profundidad específica, el punto de revestimiento u objetivo geológico y si se 

completa o se abandona e l pozo. Esta estimación de gastos se presenta a los socios 

para su aprobación antes de comenzar la perforación o las operaciones subsiguientes. El 

incumplimiento de la aprobación de la autori zación de gastos (AFE) podría generar 

retardos o la cancelación del proyecto de perforación propuesto o la operación 

subsiguiente. 

ARREGLO DE TERMINACIÓN.- Referido al arreglo de accesorios de Terminación y 

tubería de producción bajada hasta la zona productora según el objetivo requerido del 

pozo y cantidad de zonas productoras, estos pueden ser variados y diferentes entre los 

más comunes se tiene: Arreglo Simple, Arreglo Simple Selectivo, Arreglo Doble, Arreglo 

Doble Selectivo, Arreglos con accesorios para control de arena y otros. 

ARREGLO DE TERMINACIÓN SIMPLE.- Referido al arreglo de accesorios de 

Terminación y tubería de producción instalada en el pozo para la producción de una zona 

productora, compuesta mínimamente por un Packer, camisa de circulación y Niples. 

ARREGLO DE TERMINACIÓN SIMPLE SELECTIVO.- Referido al arreglo de accesorios 

de Terminación y tubería de producción instalada en el pozo para la producción de dos o 

más zonas productoras, compuesta mínimamente por dos packers simples, camisas, blast 

joint y niples. 

ARREGLO DE TERMINACIÓN DOBLE/DUAL.- Referido al arreglo de accesorios de 

Terminación y tubería de producción instalada en el pozo en paralelo para la producción 

de dos zonas productoras, compuesta mínimamente por un Packer doble, un packer 

simple, camisas, blast joint y niples. 

ARREGLO DE TERMINACIÓN DOBLE/DUAL SELECTIVO.- Referido al arreglo de 

accesorios de Terminación y tubería de producción instalada en el pozo en paralelo para 

la producción de dos o más zonas productoras , compuesta mínimamente por un Packer 

doble, dos packers simples, camisas, blast joint y niples. 

ARREGLO DE TERMINACIÓN MONOBORE.- Referido al arreglo de accesorios de 

Terminación y tubería de producción de diámetro constante desde fondo hasta superficie, 

instalada en el pozo para la producción de una zona productora, compuesta mínimamente 

por un Packer simple, camisas, unidad de sellos y niples. 

ARREGLO DE TERMINACIÓN SEMI-INTELIGENTE.- Este es referido a un tipo de 

arreglo no convencional, programado según la necesidad del pozo para poder producir 

por más de 1 zona a la vez, controlando y midiendo las presiones y temperatura de cada 

zona de manera individual debido a la diferencia de presión de cada zona productora. 

Además, se tiene un monitoreo continuo y en tiempo real de la temperatura, presión de 

fondo. 
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ARREGLO DE TERMINACIÓN INTELIGENTE.- Este es referido a un tipo de arreglo no 

convencional, programado según la necesidad del pozo para poder producir por más de 1 

zona a la vez, controlando y midiendo los caudales de producción de cada zona de 

manera individual debido a la diferencia de presión de cada zona productora. Además, se 

tiene un monitoreo continuo y en tiempo real de la temperatura, presión y flujo en fondo. 

API (American Petroleum Institute).- Instituto Americano de Petróleo; Entidad 

Norteamericana que emite especificaciones y recomendaciones para la industria 

petrolera. 

BOP (BlowOut Preventor).- Conjunto o juego de válvulas Hidráulicas para prevenir 

reventones. 

BLAST JOINT (Junta de Abrasión).- Componente de la Terminación utilizada para 

proteger la tubería de la acción abrasiva del flujo de fluidos cuando se expone al contacto 

en frente de baleos. 

CABEZAL DE POZO.- Unidad de acero que soporta las cañerías bajo el subsuelo y las 

válvulas de control de superficie del Pozo. El cabezal del pozo también cuenta con un 

medio para colgar la tubería de producción e instalar el árbol de Navidad y las 

instalaciones de control de flujo de superficie como preparación para la fase de 

producción del pozo. 

CAMISAS HIDRÁULICAS.- Componente de la Terminación accionada a distancia desde 

superficie mediante pulso hidráulicos, permitiendo regular el flujo o cerrar completamente 

el paso de los fluidos. 

CAÑERÍA DE REVESTIMIENTO / CASING.- Cañería diseñada para constituirse en las 

paredes del Pozo. Puede quedar cementada parcial o totalmente. 

CAÑERÍA DE REVESTIMIENTO DE PRODUCCIÓN.- Cañería de Revestimiento inferior u 

operativa, que contiene el sistema de producción de Pozo. 

CAÑERÍA DE REVESTIMIENTO INTERMEDIA.- Cañería de Revestimiento colocada 

entre la cañería de superficie y la tubería de Producción, cuando es necesario aislar las 

Zonas problemáticas intermedia durante la perforación. 

CAÑONES.- Dispositivo utilizado para perforar pozos de petróleo y gas en la preparación 

para la producción. Las pistolas o cañones de disparo contienen varias cargas explosivas 

previamente dimensionadas y se encuentran disponibles en diferentes tamaños y 

configuraciones. El diámetro de la pistola o cañón utilizado está determinado usualmente 

por la presencia de restricciones del pozo o limitaciones impuestas por el equipo de 

superficie. 

CEMENTACIÓN.- Técnica por la cual se prepara, bombea y ubica la mezcla de cemento 

dentro del Pozo con fines de fijación de una cañería, aislamiento, reparación o Abandono. 

COLGADOR DE TUBERÍA DE REVESTIMIENTO.- El subconjunto de un cabezal de pozo 

que soporta la sarta de revestimiento cuando ésta se baja en el pozo. El colgador de la 

tubería de revestimiento proporciona un medio para asegurar la localización correcta de la 

sarta y generalmente incluye un dispositivo o sistema de sellado para aislar el espacio 

anular existente entre la tubería de revestimiento y la tubería de producción de los 

componentes superiores del cabezal del pozo. 

COLGADOR DE TUBERÍA DE PRODUCCIÓN.- Un dispositivo fijado en el tramo superior 

extremo de la tubería de producción, en el cabezal del pozo, para sustentar la sarta de 
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tubería de producción. El colgador para tubería de producción se encuentra ubicado 

generalmente en el cabezal de tubería de producción, y ambos componentes están 

provistos de un sistema de sellado para asegurar el aislamiento hidráulico del conducto de 

la tubería de producción y el espacio anular. 

DIAGRAMA DE POZO.- Un diagrama esquemático que identifica los componentes 

principales de la Terminación instalados en un pozo. La información incluida en el 

diagrama de pozo se refiere a las dimensiones principales de los componentes y a la 

profundidad en la que éstos se localizan. Para cualquier operación de Intervención, debe 

existir un diagrama de pozo actualizado disponible para permitir que los ingenieros y los 

operadores de equipos seleccionen el equipamiento más apropiado y preparen los 

procedimientos operativos que sean compatibles con cualquier restricción de fondo de 

pozo. 

EMPAQUE DE GRAVA.- Un método de control de la producción de arena utilizado para 

prevenir la producción de arena de formación. En las operaciones de empaque de grava, 

se coloca un cedazo (filtro) de acero en el pozo y el espacio anular circundante se 

empaca con grava preparada de un tamaño específico, diseñada para prevenir el pasaje 

de arena de formación. El objetivo principal es estabilizar la formación, a la vez que se 

causa un deterioro mínimo de la productividad del pozo. 

ESPACIO ANULAR.- El espacio que rodea a un objeto cilíndrico colocado dentro de otro, 

tal como el espacio que rodea a un objeto tubular colocado en un pozo. 

FLUIDO DE TERMINACIÓN.- Un líquido libre de sólidos utilizado para "terminar" un pozo 

de petróleo o gas. Este fluido se coloca en el pozo para facilitar las operaciones finales 

antes del comienzo de la producción, tales como la colocación de filtros (cedazos), 

tuberías de revestimiento cortas (Liners) de producción, empacadores y válvulas de fondo 

pozo, o la ejecución de disparos en la zona productiva. El fluido está diseñado para 

controlar un pozo en caso de falla del hardware de fondo de pozo, sin dañar la formación 

productiva o los componentes de la Terminación. Habitualmente, los fluidos de 

Terminación de pozos son salmueras (cloruros, bromuros y formiatos), pero en teoría 

podrían ser cualquier fluido con características adecuadas de densidad y flujo. El fluido 

debe ser químicamente compatible con la formación prospectiva y los fluidos, y en general 

se somete a un alto grado de filtrado para evitar la introducción de sólidos en la región 

vecina al pozo. Rara vez, un fluido de perforación común es adecuado para las 

operaciones de Terminación debido a su contenido de sólidos, pH y composición iónica. 

En algunos casos, los fluidos de perforación de yacimiento (que no dañan la formación) 

pueden resultar apropiados para ambos fines. 

FLUJO CRUZADO.- Una condición que existe cuando se permite que dos zonas de 

producción con características de presión diferentes se comuniquen durante la 

producción. El fluido de yacimiento de la zona de alta presión fluirá preferentemente hacia 

la zona de baja presión en vez de fluir en forma ascendente por el conducto de 

producción, a menos que los parámetros de producción sean controlados estrictamente. 

FRACTURAMIENTO HIDRÁULICO.- Un tratamiento de estimulación ejecutado en forma 

rutinaria en los pozos de petróleo y gas de los yacimientos de baja permeabilidad. Fluidos 

con diseños técnicos especiales son bombeados a alta presión y alto régimen de bombeo 

en el intervalo a tratar, produciendo la apertura de una fractura vertical. Las alas de la 

fractura se extienden lejos del pozo, en direcciones opuestas, de acuerdo con los 

esfuerzos naturales presentes en la formación. El apuntalante, tal como los granos de 

arena de un tamaño determinado, se mezcla con el fluido de tratamiento para mantener la 

fractura abierta cuando concluye el tratamiento. El fracturamiento hidráulico genera una 
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comunicación de alta conductividad con una extensa área de la formación y sortea 

cualquier daño que pudiera existir en la región vecina al pozo. 

GRADO DE TUBERÍA DE PRODUCCIÓN.- Un sistema de clasificación de las 

especificaciones de materiales para las aleaciones de acero utilizadas en la fabricación de 

tuberías. 

HERRAMIENTAS DE SERVICIO.- Un nombre genérico para una herramienta o un 

dispositivo que se utiliza en el emplazamiento o la colocación de los equipamientos de 

fondo de pozo, tales como los empacadores permanentes o los tapones. La herramienta 

de servicio puede ser recuperada después de la operación o del proceso de fijación. En 

ciertos casos, la herramienta de servicio también se utiliza para recuperar el equipamiento 

o las herramientas que han sido colocados en el pozo. Dentro de la Intervención de pozos 

las herramientas de fondo de pozo que se utiliza para introducir y colocar tapones de 

fondo de pozo o equipo similar. El término se aplica a una gama de herramientas que se 

utilizan en actividades de remediación, como aplicaciones con tuberías flexibles, de 

entubación bajo presión o con equipo de reparación de pozos. Sin embargo, el término se 

asocia más comúnmente con operaciones con línea de acero, con relación a las 

herramientas que se utilizan para introducir y colocar bloqueos de línea de acero, tapones 

y equipo de fondo de pozo similar. 

INTERVENCIÓN DE POZOS (WORKOVER).- Trabajos efectuados en el pozo con el fin 

de mejorar su productividad mediante la modificación de las características de sus zonas 

productivas. De igual manera, comprende el abandonar una zona productiva agotada para 

producir una nueva zona. Contempla dos etapas: Intervención y Terminación, se entiende 

que las Operaciones de Intervención concluye cuando inicia la carrera de limpieza para 

realizar las operaciones de Terminación del pozo. Para lo cual, para fines de evaluación, 

se deberá considerar las Bandas por Servicios de Terminación para su respectiva 

evaluación, evaluando técnicamente la aplicabilidad de Banda de Servicios, sobre todo a 

materiales y tubería de producción. 

JUNTA DE EXPANSIÓN.- Un dispositivo o componente de Terminación de pozos 

diseñado para permitir el movimiento relativo entre dos arreglos fijos en caso de 

expansión o contracción térmica. Las fuerzas generadas por la expansión o la contracción 

térmica pueden ser significativas. Las juntas de expansión del arreglo de Terminación 

previenen la transmisión de cualquier movimiento o fuerza a los componentes fijos, tales 

como los empacadores o los colgadores para tubería de producción. 

KPIs (Key Performance Indicator).- Indicador clave de desempeño, definen las bases 

para controlar la mejora continua de una operación/Actividad. 

MANDRIL DE INYECCIÓN.- Un componente de Terminación de fondo de pozo que 

permite la inyección de químicos de tratamientos o inhibidores en el conducto de 

producción. El mandril de inyección está provisto de un sistema de válvulas orificio y 

válvulas de retención para dirigir el fluido bombeado por el espacio anular o la línea de 

inyección hacia el interior del conducto de producción. 

MEDIDOR DE FONDO POZO.- Un medidor de presión, operado generalmente con línea 

de acero, que se utiliza para medir y registrar la presión de fondo de pozo. Los medidores 

de fondo de pozo se utilizan normalmente para la evaluación de la presión de fondo de 

pozo en condiciones de flujo diversas, lo que constituye la base del análisis de presiones 

transitorias. 

NIPLE.- Un componente de la Terminación fabricado como una sección corta de tubular 

de paredes gruesas con una superficie interna trabajada que proporciona un área de sello 
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y un perfil de fijación. Los niples de asentamiento se incluyen en la mayoría de las 

terminaciones, a intervalos predeterminados, para permitir la instalación de dispositivos de 

control de flujo, tales como tapones y estranguladores. Generalmente se utilizan tres tipos 

básicos de niples de asentamiento: niples de restricción interior, niples de asentamiento 

selectivo y niples con orificios o con válvulas de seguridad. 

NIPLE SELLO (Seal Assy).- componente de la Terminación fabricado que une un 

conjunto de sellos con la tubería de producción y el PKR, lo comprende un tope 

localizador, las unidades de sellos, espaciadores y guía. 

NPT (Non Productive Time).- Tiempo No Productivo, este tiempo es referido al tiempo no 

contemplado durante la etapa de planeamiento del proyecto, como también al tiempo del 

proyecto en el que no se consiga ningún avance en las operaciones según lo previsto. 

PACKER.- Un dispositivo de fondo de pozo utilizado en casi todas las terminaciones para 

aislar el espacio anular del conducto de producción, posibilitando un proceso controlado 

de producción, inyección o tratamiento. Un arreglo de empacadores típico incluye un 

mecanismo de fijación del empacador contra la pared de la tubería de revestimiento o de 

la tubería de revestimiento corta (Liner), tal como un arreglo de mordazas, y un 

mecanismo para la generación de un sello hidráulico que aísla el espacio anular, 

generalmente por medio de un elemento elastomérico expansible. Los packers se 

clasifican por su aplicación, método de fijación y posible recuperabilidad. 

PRECIO UNITARIO.- Es el importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse al 

contratista por unidad de concepto terminado y ejecutado conforme al proyecto. 

Ej.:  

Precio Remuneración total 

Equipos de Perforación Servicio - Proyecto 

Fluidos de Perforación Servicio - Proyecto 

Control de Solidos Servicio - Proyecto 

Etc……………….. Servicio - Proyecto 

 

PROGRAMAS DE TRABAJO Y PRESUPUESTO (PTP).- establecidos en los CO, 

generados por los Operadores y enviado a YPFB para su revisión y aprobación. 

PRUEBA DE PRODUCCIÓN (DST – Drill Stem Test).- Un Drill Stem Test (DST) es una 

prueba la cual se usan herramientas especiales colocadas al final de la sarta de 

perforación. Esta prueba es generalmente practicada para probar pozos nuevos, ya que 

solo puede llevarse a cabo con el taladro en sitio. En un DST, el pozo es abierto a flujo a 

través de una válvula ubicada en el fondo de la herramienta de prueba, y el fluido de 

yacimiento fluye hacia superficie por la sarta de perforación (que generalmente está vacía 

al momento de comenzar la prueba). Una prueba común es una secuencia de períodos de 

cierre de acuerdo a las necesidades de evaluación que se requieran practicar en el pozo. 

Un DST permite evaluar el potencial de producción de alguna arena particular en el 

yacimiento, presión y características de la roca yacimiento. La prueba es una importante 

medición del comportamiento del yacimiento, y una manera valiosa de obtener fluidos en 

fondo. Toda la información recolectada en el DST permite saber si el pozo puede producir 

hidrocarburos de manera comercial. 
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RESERVORIO DE HIDROCARBUROS.- Es uno o varios estratos bajo la superficie que 

estén produciendo o sean capaces de producir hidrocarburos, con un sistema común de 

presión en toda su extensión, en los cuales los hidrocarburos, estén rodeados por roca 

impermeable o agua. Para fines de la presente Ley, Yacimiento y Reservorio de 

Hidrocarburos son sinónimos. 

REVISIÓN DE COSTOS.- Es el proceso por el cual YPFB verifica, evalúa, valida u 

observa los Costos Reportados por el Titular basado en registros, cargos y otra 

documentación o información de respaldo que YPFB considere pertinente. 

ROSCA PREMIUM.- Una clase de tipos de roscas de alto rendimiento que se utilizan 

normalmente en las terminaciones modernas de pozos de petróleo y gas. Las roscas 

premium se encuentran disponibles en numerosas configuraciones y están diseñadas 

generalmente para proporcionar un sellado hidráulico superior, una capacidad de tracción 

mejorada y facilidad de enrosque. A diferencia de las roscas convencionales, las áreas de 

sellado de las conexiones roscadas premium son independientes del perfil de filete y se 

incluyen como dos o tres áreas en la unión de la tubería, por lo que proporcionan cierta 

redundancia. 

SERVICIOS CEMENTACIÓN.- Se refiere a la ejecución de un programa de cementación 

aprobado por Operador, donde están incluidos personal, Materiales, aditivos, alquiler de 

equipamiento de superficie. Donde deben estar incluidos los costos por ÍTEMS con 

respectivas concentraciones (Aditivos y materiales). De acuerdo a un modelo de contrato. 

SERVICIO DE CONTROL DE SÓLIDOS.- Se refiere al personal, alquiler de equipamiento 

para control de solidos de perforación, como ser: alquiler de centrifugas, venta mallas de 

diferentes tamices. Asimismo incluye el tratamiento de fluidos de Terminación base agua, 

base aceite. De acuerdo a un modelo de contrato. 

SERVICIO FLUIDO DE TERMINACIÓN.- Se refiere a la ingeniería, personal, materiales 

químicos que son agregados de acuerdo a un programa de un sistema de fluidos de 

terminación. De acuerdo a un modelo de contrato. 

SERVICIO DE MUD LOGGING.- Control de parámetros de operaciones durante la 

Terminación, niveles de lodo, detectores de gas (H2S, CO2), adquisición tiempo real de 

componentes en ppm de Gas. De acuerdo a un modelo de contrato. 

SERVICIO DE PERFILADO DE POZO.- Registros Hueco abierto y cañería revestida. De 

acuerdo a un modelo de contrato. 

SERVICIO DE ENTUBACIÓN.- Equipamientos y personal técnico para realizar el 

enroscado en superficie de los diferentes diámetros de cañerías, tubing. De acuerdo a un 

modelo de contrato. 

SUPERVISIÓN EN CAMPO.- Personal técnico del Operador, como ser Supervisor de 

Terminación/Workover (Company Man), Fiscal Químico; quienes tienen las 

responsabilidades llevar adelante las operaciones de terminación/Workover considerando 

las mejores prácticas de la industria, basado en estándares de calidad, optimizando 

tiempos y recursos.  

SERVICIOS VARIOS.- Servicios de menor incidencia económica durante la Terminación 

de un pozo, mismo para este caso fueron separados por fase para un manejo de base de 

datos de forma independiente. 

TERMINACIÓN DE POZOS.- Un término genérico utilizado para describir el arreglo de 

tubulares y equipos de fondo de pozo requeridos para posibilitar la producción segura y 
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eficiente de un pozo de petróleo o gas. El punto en el cual comienza el proceso de 

Terminación de un pozo puede depender del tipo y el diseño del pozo.  

TUBERÍA DE PRODUCCIÓN.- Tubería por la que fluye hacia la superficie la producción 

del Pozo. 

VÁLVULA DE SEGURIDAD DE FONDO POZO (SSSV/TRSV).- Un dispositivo de 

seguridad instalado en la parte superior del pozo para el cierre de emergencia de los 

conductos de producción en caso de emergencia. Existen dos tipos de válvulas de 

seguridad de fondo: las controladas desde la superficie y las controladas desde el 

subsuelo. En cada caso, el sistema de válvulas de seguridad está diseñado para operar a 

prueba de fallas, de modo que el pozo es aislado en caso de falla del sistema o daño de 

las instalaciones de control de la producción de superficie. 
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ANEXO III - ESPECIALIDAD DE INTERVENCIÓN SIN EQUIPO 
A. BANDA DE PRECIOS 2022 

Nº SERVICIOS ESPECIFICACIONES $US /UNIDAD 

BANDA DE PRECIOS 

BASE TECHO 

P/U P/U 

SERVICIO DE BOMBEO 

1 PERSONAL 
INGENIERO DE ESTIMULACION, POR DIA O 

FRACCION 
US$ / DIA 261,00 762,68 

2 PERSONAL 
SUPERVISOR DE ESTIMULACION, POR DIA O 

FRACCION 
US$ / DIA 180,10 535,93 

3 PERSONAL 
OPERADOR DE ESTIMULACION, POR DIA O 

FRACCION 
US$ / DIA 175,20 490,65 

4 PERSONAL 
OPERADOR DE UNIDAD DE BOMBEO, POR DIA 

O FRACCION 
US$ / DIA 139,20 628,09 

5 PERSONAL 
AYUDANTE DE ESTIMULACION, POR DIA O 

FRACCION 
US$ / DÍA 87,60 344,73 

6 PERSONAL 
AYUDANTE DE UNIDAD DE BOMBEO, POR DIA 

O FRACCION 
US$ / DIA 87,00 322,34 

7 PERSONAL INGENIERO DE LABORATORIO US$ / DIA 66,32 1.042,49 

8 MOVILIZACION MOVILIZACION DE EQUIPO PESADO POR KM US$ / KM 1,31 4,29 

9 MOVILIZACION TRANSPORTE PRODUCTOS QUIMICOS US$ / KM 1,35 4,58 

10 MOVILIZACION 
MOVILIZACION DE UNIDAD LIVIANA, 

CAMIONETA POR KM 
US$ / KM 0,44 2,49 

11 MOVILIZACION 
TRANSPORTE TANQUES Y LÍNEA DE 

TRATAMIENTO 
US$ / KM 1,35 4,31 

12 MOVILIZACION MOVILIZACION BATCH MIXER (100 BBL) US$ / KM 1,31 3,89 

13 MOVILIZACION MOVILIZACION DE CISTERNA US$ / KM 1,35 2,88 

14 SERVICIOS ACID BLENDING USE (0-2000 GALLONS) US$ / TRABAJO 188,90 542,77 

15 EQUIPO ADICIONAL MEDIDOR DE CAUDAL  ($US/OP) 
US$ / 

OPERACIÓN 
85,86 171,73 

16 MOVILIZACION CARGO POR OPERACIÓN CANCELADA 
US$ / 

OPERACIÓN 
4.906,46 9.812,92 

17 PERSONAL MECÁNICO O AFÍN DE BOMBEO POR DIA US$ / DIA 245,32 490,65 

18 UNIDAD DE BOMBEO STAND BY CAMION BOMBA  (520 HHP) US$ / DIA 540,31 1.123,89 

19 EQUIPO ADICIONAL STAND BY TANQUES DE ALMACENAMIENTO US$ / DIA 56,96 118,48 

20 PERSONAL 
ALIMENTACION Y HOSPEDAJE,POR 

PERSONA, POR DIA 
US$ / DIA 22,29 170,08 

21 PERSONAL HOSPEDAJE POR PERSONA, POR DIA. US$ / DIA 8,70 46,05 

22 PERSONAL ALIMENTACION POR PERSONA POR DIA US$ / DIA 13,05 41,89 

23 UNIDAD DE BOMBEO 
PRIMERAS  8 HORAS  O FRACCIÓN POR 

UNIDAD MAX PRESIÓN   0 PSI. TO     500 PSI. 

US$ / PRIMERAS 

8 H 
644,68 3.446,08 

24 UNIDAD DE BOMBEO 
PRIMERAS  8 HORAS  O FRACCIÓN POR 

UNIDAD MAX PRESIÓN 501 PSI. TO   1,000 PSI. 

US$ / PRIMERAS 

8 H 
735,97 3.380,19 

25 UNIDAD DE BOMBEO 

PRIMERAS  8 HORAS  O FRACCIÓN POR 

UNIDAD MAX PRESIÓN    1,001 PSI. TO   2,000 

PSI. 

US$ / PRIMERAS 

8 H 
828,88 3.557,42 

26 UNIDAD DE BOMBEO 

PRIMERAS  8 HORAS  O FRACCIÓN POR 

UNIDAD MAX PRESIÓN   2,001 PSI. TO   3,000 

PSI. 

US$ / PRIMERAS 

8 H 
920,97 3.600,98 

27 UNIDAD DE BOMBEO 

PRIMERAS  8 HORAS  O FRACCIÓN POR 

UNIDAD MAX PRESIÓN   3,001 PSI. TO   4,000 

PSI. 

US$ / PRIMERAS 

8 H 
1.013,07 3.654,91 

28 UNIDAD DE BOMBEO 

PRIMERAS  8 HORAS  O FRACCIÓN POR 

UNIDAD MAX PRESIÓN  4,001 PSI. TO   5,000 

PSI. 

US$ / PRIMERAS 

8 H 
963,60 3.468,60 

29 UNIDAD DE BOMBEO 

PRIMERAS  8 HORAS  O FRACCIÓN POR 

UNIDAD MAX PRESIÓN  5,001 PSI. TO   6,000 

PSI. 

US$ / PRIMERAS 

8 H 
1.289,36 4.450,75 

30 UNIDAD DE BOMBEO 

PRIMERAS  8 HORAS  O FRACCIÓN POR 

UNIDAD MAX PRESIÓN   6,001 PSI. TO   7,000 

PSI. 

US$ / PRIMERAS 

8 H 
1.427,51 4.734,84 

31 UNIDAD DE BOMBEO 

PRIMERAS  8 HORAS  O FRACCIÓN POR 

UNIDAD MAX PRESIÓN   7,001 PSI. TO   8,000 

PSI. 

US$ / PRIMERAS 

8 H 
1.565,66 5.018,93 
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Nº SERVICIOS ESPECIFICACIONES $US /UNIDAD 

BANDA DE PRECIOS 

BASE TECHO 

P/U P/U 

32 UNIDAD DE BOMBEO 

PRIMERAS  8 HORAS  O FRACCIÓN POR 

UNIDAD MAX PRESIÓN   8,001 PSI. TO   9,000 

PSI. 

US$ / PRIMERAS 

8 H 
1.703,80 5.303,02 

33 UNIDAD DE BOMBEO 

PRIMERAS  8 HORAS  O FRACCIÓN POR 

UNIDAD MAX PRESIÓN  9,001 PSI. TO 10,000 

PSI. 

US$ / PRIMERAS 

8 H 
1.547,45 5.587,12 

34 UNIDAD DE BOMBEO 

PRIMERAS  8 HORAS  O FRACCIÓN POR 

UNIDAD MAX PRESIÓN  10,001 PSI. TO 11,000 

PSI. 

US$ / PRIMERAS 

8 H 
1.717,26 5.871,21 

35 UNIDAD DE BOMBEO 
PRIMERAS  8 HORAS  O FRACCIÓN POR 

UNIDAD MAX PRESIÓN  SOBRE 11,000 PSI. 

US$ / PRIMERAS 

8 H 
1.989,57 7.575,75 

36 UNIDAD DE BOMBEO UNIDAD DE BOMBEO 0 - 5000 PSI (8 HRS) 
US$ / PRIMERAS 

8 H 
963,60 3.117,66 

37 UNIDAD DE BOMBEO UNIDAD DE BOMBEO 5001 - 10000 PSI (8 HRS) 
US$ / PRIMERAS 

8 H 
1.547,45 5.871,21 

38 UNIDAD DE BOMBEO 

HORA ADICIONAL O FRACCION A CUALQUIER 

PRESION, POR UNIDAD DE BOMBEO DE 

ESTIMULACION 

US$ / H 

ADICIONAL 
104,40 521,49 

39 UNIDAD DE BOMBEO 
STAND BY DE UNIDAD DE BOMBEO DE 

ESTIMULACION 
US$ / DIA 552,58 1.451,57 

40 UNIDAD DE BOMBEO 
CARGO BASICO  - PUMPING PRESSURE TEST- 

FIRST 4 HRS PRESION <2000 PSI  (4 HRS) 

US$ / PRIMERAS 

4 H 
735,97 2.368,47 

41 UNIDAD DE BOMBEO 

CARGO BASICO  - PUMPING PRESSURE TEST- 

FIRST 4 HRS PRESION>2000 PSI < 5000 PSI  (4 

HRS) 

US$ / PRIMERAS 

4 H 
1.079,42 3.158,02 

42 UNIDAD DE BOMBEO 

CARGO BASICO  - PUMPING PRESSURE TEST- 

FIRST 4 HRS PRESION> 5000 PSI <10000 PSI  

(4 HRS) 

US$ / PRIMERAS 

4 H 
1.717,26 4.257,26 

43 UNIDAD DE BOMBEO 
CARGO BASICO  - PUMPING PRESSURE TEST- 

FIRST 4 HRS PRESION> 10000 PSI (4 HRS) 

US$ / PRIMERAS 

4 H 
1.980,10 4.975,35 

44 UNIDAD DE BOMBEO HORA ADICIONAL PRESION <2000 PSI 
US$ / H 

ADICIONAL 
100,06 400,24 

45 UNIDAD DE BOMBEO 
HORA ADICIONAL PRESION >2000 PSI < 5000 

PSI 

US$ / H 

ADICIONAL 
100,06 438,49 

46 UNIDAD DE BOMBEO 
HORA ADICIONAL PRESION > 5000 PSI <10000 

PSI 

US$ / H 

ADICIONAL 
67,54 478,29 

47 UNIDAD DE BOMBEO 
CAMIÓN BOMBA  (520 HHP) (PRIMERAS 4 

HOURS) 

US$ / PRIMERAS 

4 H 
1.237,72 2.574,54 

48 UNIDAD DE BOMBEO HORA ADICIONAL POR CAMION BOMBA 
US$ / H 

ADICIONAL 
67,54 140,49 

49 SERVICIOS 
CARGO BASICO CASING/TUBING ACID 

PICKLING 
US$ / TRABAJO 1.317,01 2.739,47 

50 SERVICIOS 
CARGO BASICO POR TRABAJO 

ESTIMULACION (< 5000 GAL) 
US$ / TRABAJO 2.251,30 4.682,86 

51 SERVICIOS 
CARGO BASICO POR TRABAJO 

ESTIMULACION (> 5000 GAL) 
US$ / TRABAJO 3.151,81 6.556,00 

52 SERVICIOS CARGO BASICO POR SOLUCIONES QUIMICAS US$ / BBL 6,07 12,62 

53 EQUIPO ADICIONAL 
BATCH MIXER DE 50 BBL POR DIA O 

FRACCION 
US$ / DIA 552,58 2.050,93 

54 EQUIPO ADICIONAL 
HORA ADICIONAL O FRACCION DE BATCH 

MIXER DE 50 BBL 

US$ / H 

ADICIONAL 
65,70 381,53 

55 EQUIPO ADICIONAL 
STAND BY DE BATCH MIXER DE 50 BBL POR 

DIA 
US$ / DIA 245,32 1.420,45 

56 EQUIPO ADICIONAL 
BATCH MIXER DE 100 BBL POR DIA O 

FRACCION 
US$ / DIA 1.013,07 3.645,83 

57 EQUIPO ADICIONAL 
HORA ADICIONAL O FRACCION DE BATCH 

MIXER DE 100 BBL 

US$ / H 

ADICIONAL 
115,12 568,18 

58 EQUIPO ADICIONAL 
STAND BY DE BATCH MIXER DE 100 BBL POR 

DIA 
US$ / DIA 225,13 1.704,54 

59 EQUIPO ADICIONAL 
BOMBA CENTRIFUGA, PRIMERAS 4 HORAS O 

FRACCION 

US$ / PRIMERAS 

4 H 
63,78 634,47 

60 EQUIPO ADICIONAL 
HORA ADICIONAL O FRACCION DE BOMBA 

CENTRIFUGA 

US$ / H 

ADICIONAL 
66,32 236,74 

61 EQUIPO ADICIONAL STAND BY DE BOMBA CENTRIFUGA US$ / DIA 88,43 284,09 

62 EQUIPO ADICIONAL 
UNIDAD DE FILTRADO DE PANELES Y 

FILTROS, PRIMERAS 12 HORAS O FRACCION 

US$ / PRIMERAS 

12 H 
851,90 2.988,76 

63 EQUIPO ADICIONAL 
HORA ADICIONAL O FRACCION DE UNIDAD DE 

FILTRADO DE PANELES Y FILTROS 

US$ / H 

ADICIONAL 
102,22 331,44 

64 EQUIPO ADICIONAL 
STAND BY DE UNIDAD DE FILTRADO DE 

PANELES Y FILTROS, POR DIA 
US$ / DIA 442,13 1.318,48 

65 EQUIPO ADICIONAL 
UNIDAD DE FILTRADO DE FILTROS, 

PRIMERAS 12 HORAS O FRACCION 

US$ / PRIMERAS 

12 H 
675,39 2.367,42 

66 EQUIPO ADICIONAL 
HORA ADICIONAL O FRACCION DE UNIDAD DE 

FILTRADO DE FILTROS 

US$ / H 

ADICIONAL 
55,26 455,52 
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Nº SERVICIOS ESPECIFICACIONES $US /UNIDAD 

BANDA DE PRECIOS 

BASE TECHO 

P/U P/U 

67 EQUIPO ADICIONAL 
STAND BY DE UNIDAD DE FILTRADO DE 

FILTROS, POR DIA 
US$ / DIA 276,29 757,57 

68 EQUIPO ADICIONAL 
UNIDAD DE CARTUCHOS DE FILTROS (2 MIC, 

BETA 5000), 12 HRS O FRACCION 

US$ / PRIMERAS 

12 H 
276,29 923,69 

69 SERVICIOS 
BOMBEO DE SOLUCIONES QUIMICAS, POR 

GALON 
US$ / GALON 0,90 2,30 

70 EQUIPO ADICIONAL SILO NEUMATICO, POR DIA. US$ / DIA 552,58 1.952,52 

71 EQUIPO ADICIONAL CISTERNA PARA AGUA DE 100 BBL, POR DIA US$ / DIA 162,09 759,65 

72 EQUIPO ADICIONAL ACID TRAILER DE 100 BBL, POR DIA US$ / DIA 171,73 841,16 

73 EQUIPO ADICIONAL TANQUE DE 25 BBL, POR DIA US$ / DIA 131,40 559,30 

74 EQUIPO ADICIONAL TANQUE DE 100 BBL, POR DIA US$ / DIA 135,08 530,08 

75 EQUIPO ADICIONAL TANQUE DE 200 BBL, POR DIA US$ / DIA 294,39 840,91 

76 EQUIPO ADICIONAL TANQUE DE 500 BBL, POR DIA US$ / DIA 292,67 1.920,38 

77 EQUIPO ADICIONAL MANIFOLD DE 0 - 5000 PSI, POR DIA US$ / DIA 368,39 1.729,26 

78 EQUIPO ADICIONAL MANIFOLD DE 0 - 1000 PSI, POR DIA US$ / DIA 245,32 1.723,04 

79 EQUIPO ADICIONAL CHOKE REGULABLE DE 0 - 5000 PSI, US$ / TRABAJO 2.026,17 4.415,81 

80 EQUIPO ADICIONAL CHOKE REGULABLE DE 0 - 5000 PSI, POR DIA. US$ / DIA 1.414,81 4.734,84 

81 EQUIPO ADICIONAL VÁLVULA CHECK DE 2", POR DÍA US$ / DIA 9,81 569,32 

82 EQUIPO ADICIONAL TANQUE DE 100 BBL US$ / TRABAJO 171,73 501,81 

83 EQUIPO ADICIONAL TANQUE DE 50BBL US$ / DIA 95,45 337,56 

84 EQUIPO ADICIONAL BATCH MIXER - 100 BBL US$ / TRABAJO 900,52 2.530,48 

85 EQUIPO ADICIONAL RADIO HEADSET, POR DIA. US$ / DIA 13,26 95,73 

86 EQUIPO ADICIONAL RADIOACTIVE DENSOMETER USE - PER JOB US$ / TRABAJO 147,19 512,25 

87 EQUIPO ADICIONAL GENERADOR DE CORRIENTE, POR DIA. US$ / DIA 156,57 553,12 

88 EQUIPO ADICIONAL BOMBA DE TRASPASO DE FLUIDOS, POR DIA US$ / DIA 63,78 470,88 

89 EQUIPO ADICIONAL COMPRESOR DE AIRE, POR DIA. US$ / DIA 90,96 468,85 

90 EQUIPO ADICIONAL EQUIPO PULSONIX TF US$ / TRABAJO 1.717,26 3.434,52 

91 EQUIPO ADICIONAL 
CONJUNTO  DE LINEAS 3" 1502 WECO, POR 

TRABAJO. 
US$ / TRABAJO 1.772,88 7.386,36 

92 EQUIPO ADICIONAL 

CONJUNTO TUBERIA ALTA PRESION, 

MANIFOLD CON 4 VALVULAS Y MANGUERAS, 

POR OPERACIÓN 

US$ / 

OPERACIÓN 
225,13 3.432,32 

93 SERVICIOS SENSOR DE CAUDAL, POR DIA. US$ / DIA 270,16 561,94 

94 SERVICIOS SENSOR DE PRESION, POR DIA. US$ / DIA 85,86 520,83 

95 SERVICIOS 
SISTEMA PORTABLE DE ADQUISICION DE 

DATOS COMPUPAC,  POR DIA. 
US$ / DIA 972,68 2.828,08 

96 SERVICIOS 

MONITOREO DE PRESION Y CAUDAL, POR 

TRABAJO 

 

US$ / TRABAJO 162,09 684,59 

97 SERVICIOS 

CABINA DE MONITOREO VAN 

COMPUTARIZADO (LECTURA DATOS EN 

TIEMPO REAL, DURANTE EL TRABAJO) POR 

OPERACIÓN 

US$ / 

OPERACIÓN 
337,69 1.635,87 

98 SERVICIOS 

CABINA DE MONITOREO VAN 

COMPUTARIZADO (LECTURA DATOS EN 

TIEMPO REAL, DURANTE EL TRABAJO) POR 

DIA 

US$ / DIA 652,88 2.107,19 

99 SERVICIOS DATA ADQUISITION SYSTEM, POR TRABAJO US$ / TRABAJO 652,88 1.981,14 

100 EQUIPO ADICIONAL CASETA DORMITORIO, POR DIA US$ / DIA 675,39 1.649,29 

101 SERVICIOS 
TRANSMISION DE DATOS EN TIEMPO REAL, 

POR DIA. 
US$ / DIA 618,98 1.503,89 

102 SERVICIOS 
PRUEBA DE LABORATORIO, EN CAMPO POR 

DIA. 
US$ / DIA 198,96 484,68 

103 SERVICIOS 
PRUEBA DE RETORNO DE PERMEABILIDAD, 

POR PRUEBA 
US$ / PRUEBA 4.421,27 9.469,69 

104 SERVICIOS PRUEBA DE COMPATIBILIDAD, POR PRUEBA US$ / PRUEBA 88,43 236,74 

105 SERVICIOS PRUEBA DE % DE DISOLUCION, POR PRUEBA. US$ / PRUEBA 88,43 236,74 

106 SERVICIOS PRUEBA DE REOLOGIA, POR PRUEBA. US$ / PRUEBA 88,43 236,74 

107 SERVICIOS 
PRUEBA DE TIEMPO DE RUPTURA DE GELES, 

POR PRUEBA. 
US$ / PRUEBA 88,43 238,46 

108 SERVICIOS 
PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD, POR 

PRUEBA 
US$ / PRUEBA 110,53 236,74 

109 SERVICIOS 
PRUEBA DE CAMBIO DE MOJABILIDAD, POR 

PRUEBA 
US$ / PRUEBA 88,43 777,50 

110 SERVICIOS 
MEZCLA DE ADITIVOS Y QUIMICOS EN 

CAMPO, POR TRABAJO. 
US$ / TRABAJO 90,05 395,54 



RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA RAR-ANH-DGRPTU N° 0042/2021 Página 49  

Nº SERVICIOS ESPECIFICACIONES $US /UNIDAD 

BANDA DE PRECIOS 

BASE TECHO 

P/U P/U 

111 SERVICIOS 
CARGO POR BOMBEO DE ACIDOS, POR 

TRABAJO 
US$ / TRABAJO 110,31 800,50 

112 SERVICIOS 

MEZCLADOR DE FLUIDOS, PILDORAS CON 

AGITADORES Y BOMBA CENTRIFUGA, 

INFUZOR MESCLADOR DE FLUIDOS-WASP 

MEDIDORES (FLOWMETER Y 

DENSISTOMETRO) 

US$ / TRABAJO 450,26 1.151,22 

113 SERVICIOS ANALISIS AGUA DE FORMACION US$ / MUESTRA 225,13 468,29 

114 SERVICIOS ANALISIS DE SOLIDOS DE FORMACION US$ / MUESTRA 157,59 327,80 

115 SERVICIOS ANALISIS DE CRUDO US$ / MUESTRA 292,67 608,77 

116 SERVICIOS 
SERVICIO DE DETERMINACION PUNTO DE 

INFLAMACION 
US$ / MUESTRA 45,03 93,66 

117 SERVICIOS 

CORE FLOW TEST (DETERMINE 

PERMEABILITY BEFORE AND AFTERTHE 

TEST) 

US$ / MUESTRA 2.206,27 4.589,20 

118 SERVICIOS 
PRUEBA DE LABORATORIO X RAY 

DIFFRACTION- HOUSTON 
US$ / MUESTRA 292,67 608,77 

119 SERVICIOS 
PRUEBA DE LABORATORIO X RAY 

DIFFRACTION EXPEDITE TEST- HOUSTON 
US$ / MUESTRA 630,36 1.311,20 

120 SERVICIOS 
PRUEBA DE LABORATORIO SOLUBILITY 

TESTS/ANALYSIS- (CSL- BRASIL) 
US$ / MUESTRA 450,26 936,57 

121 SERVICIOS 
PRUEBA DE LABORATORIO SEM TESTS- 

HOUSTON 
US$ / MUESTRA 675,39 1.404,86 

122 SERVICIOS 
PRUEBA DE LABORATORIO CORE CLEANING 

(CSL-BRASIL) 
US$ / MUESTRA 1.350,78 2.809,71 

123 SERVICIOS 
PRUEBA DE LABORATORIO CRITICAL 

SALINITY TEST (CSL-BRASIL) 
US$ / MUESTRA 1.350,78 2.809,71 

124 SERVICIOS 
PRUEBA DE LABORATORIO CLAY SIZE 

FRACTION ONLY 
US$ / MUESTRA 315,18 655,60 

125 SERVICIOS 
PRUEBA DE LABORATORIO FINE CLAY 

CHARACTERIZATION 
US$ / MUESTRA 225,13 468,29 

126 SERVICIOS 
PRUEBA DE LABORATORIO SCANNING 

ELECTRON MICROSCOPY ANALYSIS 
US$ / MUESTRA 675,39 1.404,86 

127 SERVICIOS 
PRUEBA DE LABORATORIO IMAGE ANALYSIS 

FEATURE SIZE & EDS 
US$ / MUESTRA 1.035,60 2.154,11 

128 SERVICIOS 
PRUEBA DE LABORATORIO CRITICAL 

VELOCITY CORE TEST (CSL-BRASIL) 
US$ / MUESTRA 1.801,04 3.746,28 

129 SERVICIOS 
PRUEBA DE LABORATORIO DYNAMIC FLUID 

LOSS TEST (CSL-BRASIL) 
US$ / MUESTRA 2.026,17 4.214,57 

130 SERVICIOS 
PRUEBA DE LABORATORIO STATIC FLUID 

LOSS TEST (CSL-BRASIL) 
US$ / MUESTRA 1.575,91 3.278,00 

131 SERVICIOS 
PRUEBA DE LABORATORIO WATER SHOCK 

CORE TEST (CSL-BRASIL) 
US$ / MUESTRA 1.350,78 2.809,71 

132 SERVICIOS 
PRUEBA DE LABORATORIO ACID RESPONSE 

CORE TEST 
US$ / MUESTRA 2.476,43 5.151,14 

133 SERVICIOS 
ENVIOS POR MUESTRAS EXTERIOR - USA-

BRASIL 
US$ / MUESTRA 450,26 936,57 

134 PRODUCTOS FILTROS DE (40", 5 MICRON 5000 BETA) US$ / UNIDAD 33,85 204,86 

135 PRODUCTOS FILTROS DE (40",2 MICRON 5000 BETA) US$ / UNIDAD 33,85 140,23 

136 PRODUCTOS CARTUCHO DE FILTRACIÓN  20 -2 MICRONES US$ / UNIDAD 27,60 57,41 

137 PRODUCTOS TIERRA DIATOMACEA DE 25 LBS EL SACO US$ / SACO 14,96 92,29 

138 PRODUCTOS DISPERSANTES CFR-3, POR LIBRA . US$ / LB 4,05 16,07 

139 PRODUCTOS DISPERSANTES CFR-4, POR LIBRA. US$ / LB 1,80 10,00 

140 PRODUCTOS DISPERSANTES CFR-6, POR LIBRA. US$ / LB 2,25 12,31 

141 PRODUCTOS DISPERSANTES CFR-8, POR LIBRA. US$ / LB 9,46 31,25 

142 PRODUCTOS ESPACIADORES DUAL SPACER, POR BBL US$ / BBL 86,66 209,84 

143 PRODUCTOS 
ESPACIADORES MORFLO III, AGENTE 

SURFACTANTE, POR GALON. 
US$ / GALON 19,45 63,49 

144 PRODUCTOS ESPACIADORES MUD FLUSH III, POR BBL US$ / BBL 63,67 340,52 

145 PRODUCTOS ESPACIADORES SUPER FLUSH 100, POR GAL US$ / GALON 5,75 18,12 

146 PRODUCTOS ESPACIADORES TUNED SPACER III, POR BBL US$ / BBL 99,48 340,83 

147 PRODUCTOS 
ADITIVOS ESPECIALES LATEX 3000, POR 

GALON 
US$ / GALON 24,32 96,40 

148 PRODUCTOS 
ADITIVOS ESPECIALES SILICA FLOUR SSA-2, 

POR LIBRA 
US$ / LB 0,34 0,93 

149 PRODUCTOS ADITIVOS ESPECIALES GAS STOP, POR LIBRA US$ / LB 43,33 93,48 

150 PRODUCTOS 
ADITIVOS ESPECIALES MICROMAX FF, POR 

LIBRA. 
US$ / LB 1,77 6,75 

151 PRODUCTOS 
ADITIVOS ESPECIALES SUPER CBL EXP, POR 

LIBRA 
US$ / LB 30,95 250,14 
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152 PRODUCTOS 
CONTROL DE AGUA BACK STOP PROCESS, 

POR GALON 
US$ / GALON 23,08 72,26 

153 PRODUCTOS 
CONTROL DE AGUA H2ZERO CONFORMANCE 

PROCESS, POR GALON 
US$ / GALON 7,65 29,83 

154 PRODUCTOS 
CONTROL DE AGUA CW FRAC PROCESS, POR 

GALON 
US$ / GALON 2,25 4,68 

155 PRODUCTOS CONTROL DE AGUA MOC/ONE, POR GALON US$ / GALON 18,68 41,18 

156 PRODUCTOS CONTROL DE AGUA CRISTALSEAL, POR LIBRA US$ / LB 3,93 8,43 

157 PRODUCTOS 
CONTROL DE AGUA INJECTROL G, POR 

GALON 
US$ / GALON 1,94 4,16 

158 PRODUCTOS 
CONTROL DE AGUA SBM INJECTROL IT, POR 

GALON 
US$ / GALON 1,94 4,16 

159 PRODUCTOS 
CONTROL DE AGUA SBM INJECTROL U, POR 

GALON 
US$ / GALON 1,30 2,78 

160 PRODUCTOS 
CONTROL DE AGUA PERMSEAL 600, POR 

GALON 
US$ / GALON 6,38 17,17 

161 PRODUCTOS 
CONTROL DE AGUA PERMSEAL PARA BAJA 

TEMPERATURA, POR GALON 
US$ / GALON 13,21 34,42 

162 PRODUCTOS CONTROL DE AGUA PERMTROL, POR GALON US$ / GALON 7,24 15,51 

163 PRODUCTOS 
CONTROL DE AGUA THERMATEK (WATER 

SHUT-OFF), POR BBL 
US$ / BBL 886,70 2.034,45 

164 PRODUCTOS 
CONTROL DE AGUA THERMATEK (RSP), POR 

BBL 
US$ / BBL 735,67 1.687,95 

165 PRODUCTOS 
CONTROL DE AGUA THERMATEK, CARGO 

POR INGENIERIA (LAB Y DISEÑO) 
US$ / TRABAJO 2.643,75 5.669,50 

166 PRODUCTOS 
CONTROL DE AGUA WATERWEB SERVICES, 

POR GALON 
US$ / GALON 3,54 12,96 

167 PRODUCTOS 

CONTROL DE AGUA SILICA FLOUR SSA-1, 

POR LIBRA 

 

US$ / LB 0,51 1,33 

168 PRODUCTOS 
CONTROL DE AGUA FE ACID, POR GALON 0 - 

5 % 
US$ / GALON 4,00 8,56 

169 PRODUCTOS 
CONTROL DE AGUA FE ACID, POR GALON 5.1 

- 15 % 
US$ / GALON 4,39 9,41 

170 PRODUCTOS 

CONTROL DE AGUA FE ACID, POR GALON 15.1 

- 28 % 

 

US$ / GALON 8,02 17,17 

171 PRODUCTOS 
SISTEMA ACIDO PAD - FE ACID, POR GALON 0 

- 5 % 
US$ / GALON 4,84 10,36 

172 PRODUCTOS 
SISTEMA ACIDO PAD - FE ACID, POR GALON 

5.1 - 15 % 
US$ / GALON 5,06 10,83 

173 PRODUCTOS 
SISTEMA ACIDO PAD - FE ACID, POR GALON 

15.1 - 28 % 
US$ / GALON 8,22 17,60 

174 PRODUCTOS 
SISTEMA ACIDO FERCHEK SC IC ACID, POR 

GALON 10% 
US$ / GALON 4,02 8,57 

175 PRODUCTOS 
SISTEMA ACIDO FERCHEK SC IC ACID, POR 

GALON 15% 
US$ / GALON 4,25 9,06 

176 PRODUCTOS SISTEMA ACIDO SBM CLAYFIX 5, POR GALON US$ / GALON 0,53 1,42 

177 PRODUCTOS 
SISTEMA ACIDO SBM CLAY - SAFE 5, POR 

GALON 
US$ / GALON 1,99 4,73 

178 PRODUCTOS 
SISTEMA ACIDO SBM CLAY - SAFE H, POR 

GALON 
US$ / GALON 4,08 8,74 

179 PRODUCTOS 
SISTEMA ACIDO SBM CLAY - SAFE F, POR 

GALON 
US$ / GALON 4,95 16,93 

180 PRODUCTOS 
SISTEMA DE ACIDO SBM FINES CONTROL 

ACID, POR GALON 
US$ / GALON 10,72 24,81 

181 PRODUCTOS 
SISTEMA DE ACIDO SBM K-SPAR ACID, POR 

GALON 
US$ / GALON 8,55 18,59 

182 PRODUCTOS 
SISTEMA DE ACIDO SBM SANDSTONE 

COMPLETION ACID 
US$ / GALON 7,36 21,87 

183 PRODUCTOS 
SISTEMA ACIDO SBM SILICA SCALE ACID, 

POR GALON 
US$ / GALON 1,20 17,22 

184 PRODUCTOS 
SISTEMA DE ACIDO SBM VOLCANIC ACID II, 

POR GALON 
US$ / GALON 11,07 23,70 

185 PRODUCTOS 
SISTEMA DE ACIDO VOLCANIC ACID, POR 

GALON 
US$ / GALON 8,55 21,83 

186 PRODUCTOS 
SISTEMA ACIDO MUD CLEAN ACID MCA, POR 

GALON 0 - 5 % 
US$ / GALON 4,65 10,42 

187 PRODUCTOS 
SISTEMA ACIDO MUD CLEAN ACID MCA, POR 

GALON 5.1 - 15 % 
US$ / GALON 5,04 12,31 

188 PRODUCTOS 
SISTEMA ACIDO MUD CLEAN ACID MCA, POR 

GALON 15.1 - 28 % 
US$ / GALON 8,67 18,56 

189 PRODUCTOS 
SISTEMA ACIDO PARAGON ACID DISPERSION 

PAD, POR GALON 0 - 5 % 
US$ / GALON 4,30 10,42 
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190 PRODUCTOS 
SISTEMA ACIDO PARAGON ACID DISPERSION 

PAD, POR GALON 5.1 - 15 % 
US$ / GALON 4,70 13,26 

191 PRODUCTOS 
SISTEMA ACIDO PARAGON ACID DISPERSION 

PAD, POR GALON 15.1 - 28 % 
US$ / GALON 8,32 17,82 

192 SERVICIOS 
MEZCLADO DE PRODUCTOS 0%-8% BLENDEO 

- POR GALON 
US$ / GALON 1,71 4,06 

193 SERVICIOS 
MEZCLADO DE PRODUCTOS 8.1%-12% 

BLENDEO - POR GALON 
US$ / GALON 1,80 4,86 

194 SERVICIOS 
MEZCLADO DE PRODUCTOS 12.1%-15% 

BLENDEO - POR GALON 
US$ / GALON 0,99 5,42 

195 PRODUCTOS 
REMOVEDOR DE LODO SBM N-VER-SPERSE 

A, POR GALON 
US$ / GALON 3,45 42,52 

196 PRODUCTOS 
REMOVEDOR DE LODO SBM N-VER-SPERSE 

O, POR GALON 
US$ / GALON 2,75 49,34 

197 PRODUCTOS REMOVEDOR DE LODO N-VER SPACER A US$ / GALON 3,38 7,10 

198 PRODUCTOS REMOVEDOR DE LODO N-VER SPACER O US$ / GALON 2,75 8,85 

199 PRODUCTOS REMOVEDOR DE LODO N-FLOW US$ / GALON 6,30 32,76 

200 PRODUCTOS REMOVEDOR DE LODO MUD FLUSH III US$ / BBL 40,52 129,67 

201 PRODUCTOS REMOVEDOR DE INCRUSTACIONES F-SOL US$ / GALON 2,70 5,62 

202 PRODUCTOS 
REMOVEDOR DE INCRUSTACIONES PROTEX-

ALL 
US$ / GALON 36,75 77,85 

203 PRODUCTOS 
REMOVEDOR DE PARAFINA / ASFALTENOS / 

GRASAS TOLUENO SOLVENTE 
US$ / GALON 18,76 57,18 

204 PRODUCTOS 
REMOVEDOR DE PARAFINA / ASFALTENOS / 

GRASAS DURAKLEEN, POR GALON 
US$ / GALON 15,47 34,29 

205 PRODUCTOS 
REMOVEDOR DE PARAFINA / ASFALTENOS / 

GRASAS DK-INTENSIFIER, POR GALON 
US$ / GALON 79,58 170,45 

206 PRODUCTOS 
REMOVEDOR DE PARAFINA / ASFALTENOS / 

GRASAS PARAGON 1, POR GALON 
US$ / GALON 22,85 48,94 

207 PRODUCTOS 

REMOVEDOR DE PARAFINA / ASFALTENOS / 

GRASAS PARAGON 100 E+, POR GALON 

 

US$ / GALON 19,41 41,57 

208 PRODUCTOS 
REMOVEDOR DE PARAFINA / ASFALTENOS / 

GRASAS PARACHEK 160, POR GALON 
US$ / GALON 16,93 130,57 

209 PRODUCTOS 
REMOVEDOR DE PARAFINA / ASFALTENOS / 

GRASAS PARASPERSE LR, POR GALON 
US$ / GALON 118,49 253,79 

210 PRODUCTOS 
REMOVEDOR DE PARAFINA / ASFALTENOS / 

GRASAS PARASPERSE, POR GALON 
US$ / GALON 28,21 104,15 

211 PRODUCTOS 
REMOVEDOR DE PARAFINA / ASFALTENOS / 

GRASAS TARCHEK, POR GALON 
US$ / GALON 75,31 178,33 

212 PRODUCTOS 
REMOVEDOR DE PARAFINA / ASFALTENOS / 

GRASAS TARGON II, POR GALON 
US$ / GALON 40,04 156,30 

213 PRODUCTOS 
REMOVEDOR DE PARAFINA / ASFALTENOS / 

GRASAS PIPESCRUB, POR GALON 
US$ / GALON 50,23 107,58 

214 PRODUCTOS 
REMOVEDOR DE PARAFINA / ASFALTENOS / 

GRASAS BIO DRUST 201, POR GALON 
US$ / GALON 14,59 30,91 

215 PRODUCTOS 
REMOVEDOR DE PARAFINA / ASFALTENOS / 

GRASAS DOPE BUSTER M, POR GALON 
US$ / GALON 13,74 105,74 

216 PRODUCTOS 
REDUCTORES DE FRICCION FR-38, POR 

GALON 
US$ / GALON 78,94 169,07 

217 PRODUCTOS 
REDUCTORES DE FRICCION FR-46, POR 

GALON 
US$ / GALON 85,43 182,98 

218 PRODUCTOS 
REDUCTORES DE FRICCION FR-48, POR 

GALON 
US$ / GALON 78,94 169,07 

219 PRODUCTOS 
REDUCTORES DE FRICCION FR-5, POR 

GALON 
US$ / GALON 59,17 126,73 

220 PRODUCTOS 
REDUCTORES DE FRICCION FR-56, POR 

GALON 
US$ / GALON 67,45 144,46 

221 PRODUCTOS 
REDUCTORES DE FRICCION FR-66, POR 

GALON 
US$ / GALON 67,45 144,46 

222 PRODUCTOS 
REDUCTORES DE FRICCION FR-68, POR 

GALON 
US$ / GALON 134,85 288,83 

223 PRODUCTOS 
REDUCTORES DE FRICCION FR-78, POR 

GALON 
US$ / GALON 168,45 360,80 

224 PRODUCTOS 
REDUCTORES DE FRICCION FR-88, POR 

GALON 
US$ / GALON 254,22 544,51 

225 PRODUCTOS 
REDUCTORES DE FRICCION FR-98, POR 

GALON 
US$ / GALON 379,35 812,50 

226 PRODUCTOS 
REDUCTORES DE FRICCION OPTIKLEEN 

SERVICE, POR GALON 
US$ / GALON 1,46 3,13 

227 PRODUCTOS 
AGENTES GELIFICANTES PARA ACIDO SGA-1, 

POR GALON 
US$ / GALON 89,75 192,23 
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228 PRODUCTOS 
AGENTES GELIFICANTES PARA ACIDO SGA-II, 

POR GALON 
US$ / GALON 80,47 172,35 

229 PRODUCTOS 
AGENTES GELIFICANTES PARA ACIDO SGA-III, 

POR GALON 
US$ / GALON 92,85 198,86 

230 PRODUCTOS 
AGENTES GELIFICANTES PARA ACIDO SGA-V, 

POR GALON 
US$ / GALON 80,47 172,35 

231 PRODUCTOS 
AGENTES GELIFICANTES PARA ACIDO SGA-

HT, POR GALON 
US$ / GALON 117,61 251,89 

232 PRODUCTOS ANTIEMULSIONANTES AS-5, POR GALON US$ / GALON 77,49 165,97 

233 PRODUCTOS ANTIEMULSIONANTES AS-7, POR GALON US$ / GALON 70,78 151,61 

234 PRODUCTOS ANTIEMULSIONANTES AS-9, POR GALON US$ / GALON 99,54 213,19 

235 PRODUCTOS ANTIEMULSIONANTES AS-10, POR GALON US$ / GALON 106,35 227,78 

236 PRODUCTOS ANTIEMULSIONANTES AS-11, POR GALON US$ / GALON 54,08 115,82 

237 PRODUCTOS BIOCIDAS ALDACIDE G, POR GALON US$ / GALON 50,96 109,16 

238 PRODUCTOS BIOCIDAS BE-3S, POR LIBRA US$ / LB 8,55 73,70 

239 PRODUCTOS BIOCIDAS BE-6, POR LIBRA US$ / LB 15,03 83,33 

240 PRODUCTOS BIOCIDAS BE-7, POR GALON US$ / GALON 11,42 31,25 

241 PRODUCTOS BIOCIDAS BE-9, POR GALON US$ / GALON 106,11 227,27 

242 PRODUCTOS BIOCIDAS BE-9M O 9W, POR GALON US$ / GALON 141,48 303,03 

243 PRODUCTOS RUPTORES CLEANBREAK HT, POR LIBRA US$ / LB 71,30 152,71 

244 PRODUCTOS RUPTORES CLEANBREAK LT, POR LIBRA US$ / LB 113,27 242,61 

245 PRODUCTOS RUPTORES GBW-3, POR LIBRA US$ / LB 11,46 24,55 

246 PRODUCTOS RUPTORES GBW-30, POR LIBRA US$ / LB 32,60 69,83 

247 PRODUCTOS RUPTORES HPH, POR GALON US$ / GALON 257,30 551,09 

248 PRODUCTOS RUPTORES HT BREAKER, POR GALON US$ / GALON 128,40 275,01 

249 PRODUCTOS RUPTORES LIQUICHLOR 10%, POR GALON US$ / GALON 9,93 21,27 

250 PRODUCTOS RUPTORES MATRIXFLO II, POR GALON US$ / GALON 61,98 132,75 

251 PRODUCTOS RUPTORES MO-IV, POR LIBRA US$ / LB 2,57 5,51 

252 PRODUCTOS RUPTORES MO-V, POR LIBRA US$ / LB 10,45 22,39 

253 PRODUCTOS RUPTORES N-ZYME 1, POR GAL US$ / GALON 127,00 272,02 

254 PRODUCTOS RUPTORES OPTIFLO HTE, POR LIBRA US$ / LB 102,42 219,37 

255 PRODUCTOS RUPTORES OPTIFLO-II, POR LIBRA US$ / LB 28,68 61,43 

256 PRODUCTOS RUPTORES OPTIFLO-III, POR LIBRA US$ / LB 39,61 84,84 

257 PRODUCTOS RUPTORES OPTIKLEEN-WF, POR LIBRA US$ / LB 6,80 14,55 

258 PRODUCTOS RUPTORES SP BREAKER, POR LIBRA US$ / LB 17,33 37,12 

259 PRODUCTOS RUPTORES VICON FB BRAKER, POR GALON US$ / GALON 43,35 92,84 

260 PRODUCTOS RUPTORES VICON NF BREAKER, POR GALON US$ / GALON 36,52 78,21 

261 PRODUCTOS 
BUFFERS HCL ACIDO CLORHIDRICO, POR 

GALON 
US$ / GALON 2,07 9,13 

262 PRODUCTOS 
BUFFERS ABF BIFLORURO DE AMONIO, POR 

LIBRA 
US$ / LB 4,66 41,37 

263 PRODUCTOS BUFFERS ACIDO ACETICO, POR GALON US$ / GALON 6,75 24,72 

264 PRODUCTOS CLORURO DE ALUMINIO, POR GALON US$ / GALON 5,78 59,88 

265 PRODUCTOS 
BUFFERS CHEM-OG-1 AMMONIUM 

BICARBONATE, POR LIBRA 
US$ / LB 2,44 5,22 

266 PRODUCTOS BUFFERS BA-50, POR LIBRA US$ / LB 0,62 1,33 

267 PRODUCTOS BUFFERS BA-2, POR LIBRA US$ / LB 3,32 7,10 

268 PRODUCTOS BUFFERS BA-20, POR GALON US$ / GALON 65,66 187,50 

269 PRODUCTOS BUFFERS BA-40L POR GALON US$ / GALON 50,12 107,35 

270 PRODUCTOS BUFFERS HYG-3, POR LIBRA US$ / LB 4,70 10,08 

271 PRODUCTOS BUFFERS K-34, POR LIBRA US$ / LB 2,69 6,04 

272 PRODUCTOS BUFFERS K-35, POR LIBRA US$ / LB 0,77 1,66 

273 PRODUCTOS BUFFERS MO-67, POR GALON US$ / GALON 20,13 43,12 

274 PRODUCTOS SODA CAUSTICA, POR LIBRA US$ / LB 0,41 3,44 

275 PRODUCTOS BUFFERS OXOL II, POR LIBRA US$ / LB 5,99 12,83 

276 PRODUCTOS BUFFERS BF-1, POR GALON US$ / GALON 6,11 53,98 

277 PRODUCTOS BUFFERS BIO DERUST 201, POR GALON US$ / GALON 14,59 34,56 

278 PRODUCTOS 
CONTROLADORES DE ARCILLA CLA-STA FS, 

POR GALON 
US$ / GALON 31,38 214,48 
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279 PRODUCTOS 
CONTROLADORES DE ARCILLA CLA-STA XP, 

POR GALON 
US$ / GALON 14,28 157,11 

280 PRODUCTOS 
CONTROLADORES DE ARCILLA CLA-WEB, 

POR GALON 
US$ / GALON 204,87 449,15 

281 PRODUCTOS 
CONTROLADORES DE ARCILLA CLAYFIX II, 

POR GALON 
US$ / GALON 52,42 112,28 

282 PRODUCTOS 
CONTROLADORES DE ARCILLA CLAYFIX II 

PLUS, POR GALON 
US$ / GALON 74,89 160,41 

283 PRODUCTOS 
CONTROLADORES DE ARCILLA CLAYFIX 5, 

POR LIBRA 
US$ / LB 1,62 3,34 

284 PRODUCTOS CLORURO DE AMONIO, POR LIBRA US$ / LB 0,44 2,84 

285 PRODUCTOS 
CONTROLADORES DE ARCILLA KCL, POR 

LIBRA 
US$ / LB 1,05 3,26 

286 PRODUCTOS 
ESTABILIZADOR DE GELES GEL-STA L, POR 

GALON 
US$ / GALON 11,73 25,12 

287 PRODUCTOS 

ESTABILIZADOR DE GELES GEL-STA, POR 

LIBRA 

 

US$ / LB 4,71 10,09 

288 PRODUCTOS 
INHIBIDOR DE CORROSION ANHIB II, POR 

GALON 
US$ / GALON 84,00 179,92 

289 PRODUCTOS 
INHIBIDOR DE CORROSION CCA-H2S, POR 

LIBRA 
US$ / LB 15,47 33,14 

290 PRODUCTOS 
INHIBIDOR DE CORROSION HAI-150E, POR 

LIBRA 
US$ / LB 64,11 137,31 

291 PRODUCTOS 
INHIBIDOR DE CORROSION HAI-202, POR 

GALON 
US$ / GALON 99,48 213,07 

292 PRODUCTOS 
INHIBIDOR DE CORROSION HAI-303, POR 

GALON 
US$ / GALON 126,01 269,89 

293 PRODUCTOS 
INHIBIDOR DE CORROSION HAI-404, POR 

GALON 
US$ / GALON 121,58 260,42 

294 PRODUCTOS 
INHIBIDOR DE CORROSION HAI-404M, POR 

GALON 
US$ / GALON 126,01 269,89 

295 PRODUCTOS 
INHIBIDOR DE CORROSION HAI-81M, POR 

GALON 
US$ / GALON 121,58 260,42 

296 PRODUCTOS 
INHIBIDOR DE CORROSION HAI-82M, POR 

GALON 
US$ / GALON 50,43 104,90 

297 PRODUCTOS 
INHIBIDOR DE CORROSION HAI-85M, POR 

GALON 
US$ / GALON 30,39 116,89 

298 PRODUCTOS 
INHIBIDOR DE CORROSION HAI-GE, POR 

GALON 
US$ / GALON 99,48 213,07 

299 PRODUCTOS 
INHIBIDOR DE CORROSION HAI-OS ACID 

INHIBITOR, POR GALON 
US$ / GALON 63,22 178,03 

300 PRODUCTOS 
INHIBIDOR DE CORROSION HII-124B, POR 

LIBRA 
US$ / LB 81,79 175,19 

301 PRODUCTOS 
INHIBIDOR DE CORROSION HII-124C, POR 

LIBRA 
US$ / LB 66,32 142,05 

302 PRODUCTOS 
INHIBIDOR DE CORROSION HII-124F, POR 

GALON 
US$ / GALON 66,32 142,05 

303 PRODUCTOS 
INHIBIDOR DE CORROSION HII-500M, POR 

GALON 
US$ / GALON 110,53 236,74 

304 PRODUCTOS 
INHIBIDOR DE CORROSION HII-600, POR 

GALON 
US$ / GALON 110,53 236,74 

305 PRODUCTOS 
INHIBIDOR DE CORROSION SCA-130, POR 

GALON 
US$ / GALON 61,90 132,58 

306 PRODUCTOS 
INHIBIDOR DE CORROSION MSA II INHIBITOR, 

POR GALON 
US$ / GALON 55,30 169,20 

307 PRODUCTOS 
INHIBIDOR DE CORROSION MSA-III, POR 

GALON 
US$ / GALON 121,58 260,42 

308 PRODUCTOS ACTIVADORES BC-140 X2, POR GALON US$ / GALON 194,34 416,24 

309 PRODUCTOS ACTIVADORES BC-140, POR GALON US$ / GALON 111,93 239,73 

310 PRODUCTOS ACTIVADORES BC-200 UC, POR GALON US$ / GALON 116,84 250,26 

311 PRODUCTOS ACTIVADORES CL-18, POR GALON US$ / GALON 95,94 205,49 

312 PRODUCTOS ACTIVADORES CL-22, POR GALON US$ / GALON 157,48 337,29 

313 PRODUCTOS ACTIVADORES CL-23, POR GALON US$ / GALON 190,38 407,76 

314 PRODUCTOS ACTIVADORES CL-24, POR GALON US$ / GALON 591,92 1.267,80 

315 PRODUCTOS ACTIVADORES CL-28M, POR GALON US$ / GALON 87,78 188,02 

316 PRODUCTOS ACTIVADORES CL-30, POR LIBRA US$ / LB 13,84 46,40 

317 PRODUCTOS ACTIVADORES CL-31, POR GALON US$ / GALON 115,21 246,75 

318 PRODUCTOS ACTIVADORES CL-37, POR GALON US$ / GALON 299,98 642,52 

319 PRODUCTOS ACTIVADORES CL-38, POR GALON US$ / GALON 95,06 203,60 
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320 PRODUCTOS ACTIVADORES CL-39, POR GALON US$ / GALON 185,25 396,78 

321 PRODUCTOS ACTIVADORES CL-40, POR GALON US$ / GALON 154,74 331,44 

322 PRODUCTOS ACTIVADORES CL-41, POR GALON US$ / GALON 75,16 160,98 

323 PRODUCTOS 
ACTIVADORES K-MAX SERVICE, 126 GALLON 

MINIMUM, PER GALLON 
US$ / GALON 8,95 30,70 

324 PRODUCTOS ACTIVADORES K-38, POR LIBRA US$ / LB 12,45 26,68 

325 PRODUCTOS ACTIVADORES K-39, POR GALON US$ / GALON 76,72 164,33 

326 PRODUCTOS ACTIVADORES K-42, POR LIBRA US$ / LB 9,28 19,89 

327 PRODUCTOS ACTIVADORES MO-86M, POR GALON US$ / GALON 81,59 174,76 

328 PRODUCTOS ACTIVADORES XL-1, POR GALON US$ / GALON 22,09 47,32 

329 PRODUCTOS ACTIVADORES X OIL 2 (ACTIVADOR) US$ / LITRO 5,40 11,70 

330 PRODUCTOS ACTIVADORES X L 14 (ACTIVADOR) US$ / LITRO 11,72 25,38 

331 PRODUCTOS ACTIVADORES X L 12 (ACTIVADOR) US$ / LITRO 13,43 29,09 

332 PRODUCTOS ACTIVADORES 2 C (ACTIVADOR) US$ / LITRO 7,79 16,86 

333 PRODUCTOS ACTIVADORES NITROGENO LIQUIDO N2 US$ / LITRO 1,20 2,59 

334 PRODUCTOS 
DIVERGENTE ACCESSFRAC SERVICE, POR 

LIBRA 
US$ / LB 132,64 284,09 

335 PRODUCTOS DIVERGENTE GUIDON AGS, POR GALON US$ / GALON 13,03 35,98 

336 PRODUCTOS DIVERGENTE BIOVERT H-150, POR LIBRA US$ / LB 78,89 179,92 

337 PRODUCTOS DIVERGENTE HPT-1, POR GALON US$ / GALON 38,16 97,77 

338 PRODUCTOS DIVERGENTE TBA-110, POR LIBRA US$ / LB 0,26 1,26 

339 PRODUCTOS DIVERGENTE TLC-80, POR LIBRA US$ / LB 4,12 12,50 

340 PRODUCTOS DIVERGENTE TLC-W3, POR LIBRA US$ / LB 0,20 4,31 

341 PRODUCTOS EMULSIFICANTE AF-61, POR GALON US$ / GALON 68,24 146,16 

342 PRODUCTOS EMULSIFICANTE AF-70, POR GALON US$ / GALON 75,31 161,30 

343 PRODUCTOS 
EMULSIFICANTE  INTENSIFIER HV-60, POR 

LIBRA 
US$ / LB 6,18 13,24 

344 PRODUCTOS EMULSIFICANTE SEM-7, POR GALON US$ / GALON 63,26 135,49 

345 PRODUCTOS EMULSIFICANTE WS-36, POR GALON US$ / GALON 101,91 218,28 

346 PRODUCTOS EMULSIFICANTE WS-44, POR GALON US$ / GALON 131,61 281,88 

347 PRODUCTOS SURFACTANTE PEN-5M, POR GALON US$ / GALON 43,47 93,10 

348 PRODUCTOS SURFACTANTE PEN-88 HT, POR GALON US$ / GALON 33,42 251,27 

349 PRODUCTOS SURFACTANTE PEN-88M, POR GALON US$ / GALON 11,97 60,32 

350 PRODUCTOS SURFACTANTE GASPERM 1000, POR GALON US$ / GALON 40,61 225,09 

351 PRODUCTOS SURFACTANTE DOC-3, POR GALON US$ / GALON 66,15 141,68 

352 PRODUCTOS SURFACTANTE SSO-21MW, POR GALON US$ / GALON 102,57 219,70 

353 PRODUCTOS SURFACTANTE SUPERFLO 2000, POR GALON US$ / GALON 145,90 312,50 

354 PRODUCTOS SURFACTANTE SUPERFLO III, POR GALON US$ / GALON 185,15 396,55 

355 PRODUCTOS SURFACTANTE ES-5, POR GALON US$ / GALON 88,43 189,39 

356 PRODUCTOS SURFACTANTE HC-2, POR GALON US$ / GALON 41,32 88,50 

357 PRODUCTOS SURFACTANTE HYFLO® IV M, POR GALON US$ / GALON 43,26 227,62 

358 PRODUCTOS SURFACTANTE LOSURF-2000L, POR GALON US$ / GALON 16,21 197,64 

359 PRODUCTOS SURFACTANTE LOSURF-259, POR GALON US$ / GALON 37,67 145,47 

360 PRODUCTOS SURFACTANTE LOSURF-300D, POR GALON US$ / GALON 50,24 107,61 

361 PRODUCTOS SURFACTANTE LOSURF-300M, POR GALON US$ / GALON 56,38 120,77 

362 PRODUCTOS SURFACTANTE LOSURF-360, POR GALON US$ / GALON 60,79 130,21 

363 PRODUCTOS SURFACTANTE LOSURF-360W, POR GALON US$ / GALON 66,10 141,57 

364 PRODUCTOS SURFACTANTE BUTIL GLYCOL US$ / GALON 19,05 43,98 

365 PRODUCTOS SURFACTANTE MO-85M, POR GALON US$ / GALON 116,28 249,05 

366 PRODUCTOS SURFACTANTE 19N, POR GALON US$ / GALON 73,63 157,70 

367 PRODUCTOS SURFACTANTE NEA-96M, POR GALON US$ / GALON 106,53 228,18 

368 PRODUCTOS SURFACTANTE SPERSE-ALL M, PORGALON US$ / GALON 28,86 61,81 

369 PRODUCTOS SURFACTANTE MOC A, POR GALON US$ / GALON 110,53 236,74 

370 PRODUCTOS AGENTE ESPUMANTE AQF-2, POR GALON US$ / GALON 27,81 59,57 

371 PRODUCTOS 
AGENTE ESPUMANTE AQF-270 MC, POR 

GALON 
US$ / GALON 72,95 156,25 

372 PRODUCTOS 
AGENTE ESPUMANTE COILSWEEP I, POR 

GALON 
US$ / GALON 100,80 215,91 
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373 PRODUCTOS 
AGENTE ESPUMANTE COILSWEEP II, POR 

GALON 
US$ / GALON 100,80 215,91 

374 PRODUCTOS 
AGENTE ESPUMANTE COILSWEEP IV, POR 

GALON 
US$ / GALON 78,26 167,61 

375 PRODUCTOS 
MODIFICADOR DE MOBILIDAD OILPERM 

FMM1, POR GALON 
US$ / GALON 111,42 238,64 

376 PRODUCTOS 
MODIFICADOR DE MOBILIDAD OILPERM FMM-

7, POR GALON 
US$ / GALON 112,30 231,85 

377 PRODUCTOS 
AGENTES GELIFICANTES LIQUIDOS SGA-V, 

POR GALON 
US$ / GALON 80,47 172,35 

378 PRODUCTOS 
AGENTES GELIFICANTES LIQUIDOS LGC-16, 

POR GALON 
US$ / GALON 135,08 1.136,36 

379 PRODUCTOS 
AGENTES GELIFICANTES LIQUIDOS LGC-35 

ZD, POR GALON 
US$ / GALON 57,63 185,91 

380 PRODUCTOS 
AGENTES GELIFICANTES LIQUIDOS LGC-VI, 

POR GALON 
US$ / GALON 90,43 271,63 

381 PRODUCTOS 
AGENTES GELIFICANTES LIQUIDOS LGC-35 

CBM, POR GALON 
US$ / GALON 108,06 948,58 

382 PRODUCTOS 
AGENTES GELIFICANTES LIQUIDOS LGC-36 

UC, POR GALON 
US$ / GALON 33,77 993,75 

383 PRODUCTOS 
AGENTES GELIFICANTES LIQUIDOS LGC-

37UC, POR GALON 
US$ / GALON 18,95 767,04 

384 PRODUCTOS 
AGENTES GELIFICANTES LIQUIDOS LGC-39 

UC, POR GALON 
US$ / GALON 20,32 250,95 

385 PRODUCTOS 
AGENTES GELIFICANTES LIQUIDOS LGC-V 

UC, POR GALON 
US$ / GALON 108,06 1.355,11 

386 PRODUCTOS 
AGENTES GELIFICANTES LIQUIDOS LGC-V ZD, 

POR GALON 
US$ / GALON 108,06 1.355,87 

387 PRODUCTOS 
AGENTES GELIFICANTES LIQUIDOS LGC-VI 

UC, POR GALON 
US$ / GALON 40,52 1.656,25 

388 PRODUCTOS 
AGENTES GELIFICANTES LIQUIDOS LGC-VI 

ZD, POR GALON 
US$ / GALON 26,12 1.656,25 

389 PRODUCTOS 
AGENTE GELIFICANTE SOLIDO BP-10, POR 

LIBRA 
US$ / LB 17,91 38,37 

390 PRODUCTOS 
AGENTE GELIFICANTE SOLIDO WG-11, POR 

LIBRA 
US$ / LB 35,37 284,09 

391 PRODUCTOS 
AGENTE GELIFICANTE SOLIDO WG-17, POR 

LIBRA 
US$ / LB 37,58 129,69 

392 PRODUCTOS 
AGENTE GELIFICANTE SOLIDO WG-18, POR 

LIBRA 
US$ / LB 145,90 312,50 

393 PRODUCTOS 
AGENTE GELIFICANTE SOLIDO WG-19, POR 

LIBRA 
US$ / LB 106,11 227,27 

394 PRODUCTOS 
AGENTE GELIFICANTE SOLIDO WG-24, POR 

LIBRA 
US$ / LB 33,16 71,02 

395 PRODUCTOS 
AGENTE GELIFICANTE SOLIDO WG-31, POR 

LIBRA 
US$ / LB 18,61 39,86 

396 PRODUCTOS 
AGENTE GELIFICANTE SOLIDO WG-33, POR 

LIBRA 
US$ / LB 17,50 42,73 

397 PRODUCTOS 
AGENTE GELIFICANTE SOLIDO WG-35, POR 

LIBRA 
US$ / LB 106,11 227,27 

398 PRODUCTOS 
AGENTE GELIFICANTE SOLIDO WG-36, POR 

LIBRA 
US$ / LB 106,11 227,27 

399 PRODUCTOS 
AGENTE GELIFICANTE SOLIDO WG-37, POR 

LIBRA 
US$ / LB 39,79 85,23 

400 PRODUCTOS 
AGENTE GELIFICANTE SOLIDO WG-39, POR 

LIBRA 
US$ / LB 25,64 54,92 

401 PRODUCTOS 
AGENTE GELIFICANTE SOLIDO BARAZAN, 

POR LIBRA 
US$ / LB 1,84 37,18 

402 PRODUCTOS CONTROL DE HIERRO FE-1A, POR GALON US$ / GALON 9,03 56,62 

403 PRODUCTOS CONTROL DE HIERRO FE-2, POR LIBRA US$ / LB 1,30 43,12 

404 PRODUCTOS CONTROL DE HIERRO FE-2A, POR GALON US$ / GALON 17,90 38,34 

405 PRODUCTOS CONTROL DE HIERRO FE-3, POR LIBRA US$ / LB 8,02 17,17 

406 PRODUCTOS CONTROL DE HIERRO FE-3A, POR LIBRA US$ / LB 5,91 12,65 

407 PRODUCTOS CONTROL DE HIERRO FE-5, POR GALON US$ / GALON 119,82 256,64 

408 PRODUCTOS CONTROL DE HIERRO FE-5A, POR GALON US$ / GALON 95,29 204,10 

409 PRODUCTOS CONTROL DE HIERRO FE-8, POR GALON US$ / GALON 354,14 758,52 

410 PRODUCTOS CONTROL DE HIERRO FE-9, POR LIBRA US$ / LB 20,78 44,51 

411 PRODUCTOS CONTROL DE HIERRO FERCHEK, POR LIBRA US$ / LB 28,63 68,10 

412 PRODUCTOS 
CONTROL DE HIERRO FERCHEK® A, POR 

LIBRA 
US$ / LB 17,20 63,51 
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413 PRODUCTOS 
CONTROL DE HIERRO ACIDO CITRICO, POR 

LIBRA 
US$ / LB 0,44 3,01 

414 PRODUCTOS 
CONTROL Y REMOSION DE SCALE PROTEX-

ALL, POR GALON 
US$ / GALON 36,75 78,71 

415 PRODUCTOS 
CONTROL Y REMOSION DE SCALE 

SCALECHEK HTM, POR LIBRA 
US$ / LB 61,55 131,84 

416 PRODUCTOS 
CONTROL Y REMOSION DE SCALE 

SCALECHEK LP-55, POR GALON 
US$ / GALON 78,17 167,42 

417 PRODUCTOS 
CONTROL Y REMOSION DE SCALE 

SCALECHEK LP-65 MC, POR GALON 
US$ / GALON 78,17 167,42 

418 PRODUCTOS 
CONTROL Y REMOSION DE SCALE 

SCALECHEK SCP-2, POR LIBRA 
US$ / LB 27,09 58,03 

419 PRODUCTOS 
CONTROL Y REMOSION DE SCALE 

BASO4LVENT, POR GALON 
US$ / GALON 27,80 126,75 

420 PRODUCTOS 
CONTROL Y REMOSION DE SCALE SBM 

GYPSOL, POR GALON 
US$ / GALON 0,73 1,63 

421 PRODUCTOS 
PRECIPITACION DE ALUMINIO ALCHEK, POR 

GALON 
US$ / GALON 82,04 177,38 

422 PRODUCTOS ALCOHOL (ISOPROPIL), POR GALON US$ / GALON 9,11 43,63 

423 PRODUCTOS ALCOHOL (METANOL), POR GALON US$ / GALON 2,23 45,76 

424 PRODUCTOS PROPYLENE GLYCOL, POR GALON US$ / GALON 18,42 42,47 

425 PRODUCTOS CATALIZADOR CAT-3, POR GALON US$ / GALON 66,00 141,35 

426 PRODUCTOS CATALIZADOR CAT-4, POR GALON US$ / GALON 63,52 136,06 

427 PRODUCTOS CATALIZADOR CAT-OS-1, POR GALON US$ / GALON 98,01 209,91 

428 PRODUCTOS CATALIZADOR CAT-OS-2, POR GALON US$ / GALON 22,99 49,24 

429 PRODUCTOS SOLVENTE AROMATICO XYLENO, POR GALON US$ / GALON 4,12 33,78 

430 PRODUCTOS 
SOLVENTE AROMATICO TOLUENO, POR 

GALON 
US$ / GALON 4,12 56,52 

431 PRODUCTOS INHIBIDOR DE CORROSION AID US$ / GALON 26,82 55,79 

432 PRODUCTOS INHIBIDOR DE CORROSION HT US$ / GALON 85,55 177,95 

433 PRODUCTOS INHIBIDOR DE CORROSION ORGANIC US$ / GALON 65,29 135,80 

434 PRODUCTOS 
MODIFICADOR DE PERMEABILIDAD RELATIVA 

RPM 
US$ / LB 45,03 93,66 

435 PRODUCTOS SURFACTANTE  D191 US$ / GALON 29,67 61,71 

436 PRODUCTOS SURFACTANTE F103 US$ / GALON 58,53 121,75 

437 PRODUCTOS SURFACTANTE F108 US$ / GALON 27,02 56,19 

438 PRODUCTOS ACIDO CLORHÍDRICO (33%) US$ / GALON 1,53 4,92 

439 PRODUCTOS 
AGENTE DIVERGENTE RESIN DIVERTING 

AGENT 
US$ / GALON 45,03 93,66 

440 PRODUCTOS 
SISTEMA DE CONTROL DE AGUA 

ORGANOSEAL-R 
US$ / LB 15,76 32,78 

441 PRODUCTOS SURFACTANTE VISCOELASTICO CLEARFRAC US$ / GALON 54,03 112,39 

442 PRODUCTOS AGENTE GELIFICANTE LIQUIDO HEC US$ / GALON 1,01 101,72 

443 PRODUCTOS 
PRODUCTO RETICULANTE PRIMARY 

CROSSLINKER 
US$ / LB 9,01 18,73 

444 PRODUCTOS SISTEMA DIVERGENTE OILSEEKER US$ / GALON 45,03 93,66 

445 PRODUCTOS ACIDO CITRICO US$ / LB 0,44 3,30 

446 PRODUCTOS ACIDO BORICO US$ / LB 1,58 4,74 

447 PRODUCTOS ACIDO FORMICO US$ / GALON 5,06 35,97 

448 PRODUCTOS AGENTE QUELANTE  L041 US$ / LB 20,26 42,15 

449 PRODUCTOS ESTABILIZADOR DE ARCILLAS LIQUIDO L-055 US$ / GALON 24,76 51,51 

450 PRODUCTOS 
AGENTE SECUESTRANTE DE HIERRO SOLIDO 

L-058 
US$ / LB 18,17 37,79 

451 PRODUCTOS 
INHIBIDOR DE INCRUSTACIONES SCALE 

INHIBITOR L-066 
US$ / GALON 40,52 84,29 

452 PRODUCTOS ACIDO ACETICO US$ / GALON 3,50 28,75 

453 PRODUCTOS BACETRICIDA M-091 US$ / GALON 9,01 18,73 

454 PRODUCTOS AGENTE QUELANTE U042 US$ / GALON 12,78 26,58 

455 PRODUCTOS SOLVENTE MUTUAL U066 US$ / GALON 15,76 32,78 

456 PRODUCTOS 
REMOVEDOR/INHIBIDOR DE 

INCRUSTACIONES SULFATOS U-104 
US$ / GALON 68,76 143,02 

457 PRODUCTOS 
REMOVEDOR DE INCRUSTACIONES 

CARBONATOS U-105 
US$ / GALON 64,30 133,74 

458 PRODUCTOS AGENTE QUELANTE U106 US$ / GALON 53,25 110,77 

459 PRODUCTOS EMULSIFICANTE INTENSIFIER Y001 US$ / LB 2,70 5,62 
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460 PRODUCTOS ACIDO FLUOBORICO US$ / LB 3,03 6,31 

461 PRODUCTOS AGENTE DESEMULSIFICANTE W035 US$ / GALON 29,27 60,88 

462 PRODUCTOS AGENTE DESEMULSIFICANTE W054 US$ / GALON 38,81 80,73 

463 PRODUCTOS AGENTE DESEMULSIFICANTE W060 US$ / GALON 49,64 103,26 

464 MOVILIZACION CAMIÓN MENOR A 5 TON.  POR KM. US$ / KM 1,01 2,06 

465 MOVILIZACION CAMIÓN MENOR A 15 TON.  POR KM. US$ / KM 1,22 2,48 

466 MOVILIZACION CAMIÓN  MAYOR A 15 TON. POR KM. US$ / KM 1,82 3,71 

467 MOVILIZACION LOW-BOY, POR KM US$ / KM 2,43 4,95 

468 MOVILIZACION 
CAMIÓN MENOR A 5 TON. POR STAND BY EN 

LOCACIÓN, POR DÍA 
US$ / DIA 81,05 165,04 

469 MOVILIZACION 
CAMIÓN MENOR A 15 TON. POR STAND BY EN 

LOCACIÓN,  POR DÍA 
US$ / DIA 101,31 206,30 

470 MOVILIZACION 
CAMIÓN MAYOR A 15 TON.  POR STAND BY EN 

LOCACIÓN, POR DÍA 
US$ / DIA 121,57 247,56 

471 MOVILIZACION 
LOW-BOY POR STAND BY EN LOCACIÓN, POR 

DÍA 
US$ / DIA 162,09 330,08 

472 PRODUCTOS ACIDO HIDROCLORHIDRICO 28%, POR GALÓN US$ / GALON 2,34 4,77 

473 PRODUCTOS ACIDO HIDROCLORHIDRICO 15%, POR GALÓN US$ / GALON 1,58 3,21 

474 PRODUCTOS ACIDO HIDROCLORHIDRICO 10%, POR GALÓN US$ / GALON 1,26 2,57 

475 PRODUCTOS 
ACIDO HIDROCLORHIDRICO 7.5%,  POR 

GALÓN 
US$ / GALON 0,90 1,83 

476 PRODUCTOS ACIDO HIDROCLORHIDRICO 5%,  POR GALÓN US$ / GALON 0,77 1,56 

477 PRODUCTOS SOLUCIÓN DE HCI 12% Y 3% HF, POR GALÓN US$ / GALON 3,38 6,88 

478 PRODUCTOS 
SOLUCIÓN DE HCI 13.5%  Y 1.5% HF, POR 

GALÓN 
US$ / GALON 3,15 6,42 

479 PRODUCTOS 
SOLUCIÓN DE HCI 7.5%  Y 1.5%  HF, POR 

GALÓN 
US$ / GALON 2,61 5,32 

480 PRODUCTOS ACIDO ACÉTICO GLACIAL, POR GALÓN US$ / GALON 7,66 15,60 

481 PRODUCTOS 
SISTEMA ACIDO HV ACID (PARA SISTEMA 

SAND STONE ACID),  POR GALÓN 
US$ / GALON 29,57 60,21 

482 PRODUCTOS 
INHIBIDOR DE CORROSION ACIDA CL-9, POR 

GALÓN 
US$ / GALON 37,28 75,92 

483 PRODUCTOS 
INHIBIDOR DE CORROSION ACIDA CL-15, POR 

GALÓN 
US$ / GALON 81,80 166,58 

484 PRODUCTOS 
INHIBIDOR DE CORROSION ACIDA CL-25, POR 

GALÓN 
US$ / GALON 51,42 104,70 

485 PRODUCTOS 
INHIBIDOR DE CORROSION ACIDA CL-31,  POR 

GALÓN 
US$ / GALON 59,22 120,60 

486 PRODUCTOS 
INHIBIDOR DE CORROSION ACIDA HY TEMP-0 

LNTENSIFIER, POR GALÓN 
US$ / GALON 14,46 29,45 

487 PRODUCTOS 
INHIBIDOR DE CORROSION ACIDA HY TEMP 

400 LNTENSIFIER, POR GALÓN 
US$ / GALON 82,13 167,24 

488 PRODUCTOS 
INHIBIDORES DE CORROSION ACIDA CI - 14, 

POR GALÓN 
US$ / GALON 33,77 68,77 

489 PRODUCTOS 
INHIBIDOR DE CORROSION ACIDA CL-27, POR 

GALÓN 
US$ / GALON 24,58 50,04 

490 PRODUCTOS 
INHIBIDOR DE CORROSION ACIDA CL-11, POR 

GALÓN 
US$ / GALON 25,35 51,63 

491 PRODUCTOS 
INHIBIDOR DE CORROSION ACIDA CL-111, 

POR GALÓN 
US$ / GALON 19,98 40,69 

492 PRODUCTOS DESEMULSIFICANTE NE-110, POR GALÓN US$ / GALON 29,19 59,44 

493 PRODUCTOS DESEMULSIFICANTE NE-35, POR GALÓN US$ / GALON 20,45 41,64 

494 PRODUCTOS DESEMULSIFICANTE NE-118, POR GALÓN US$ / GALON 22,36 45,53 

495 PRODUCTOS DESEMULSIFICANTE NE-18LB, POR GALÓN US$ / GALON 21,61 44,01 

496 PRODUCTOS DESEMULSIFICANTE NE-940, POR GALÓN US$ / GALON 28,00 57,01 

497 PRODUCTOS 
DESEMULSIFICANTE FLO-BACK 30,  POR 

GALÓN 
US$ / GALON 25,48 51,90 

498 PRODUCTOS 
SURFACTANTE REDUCTOR DE TENSION 

SUPERFICIAL INFLO 45, POR GALÓN 
US$ / GALON 49,08 99,94 

499 PRODUCTOS 
SURFACTANTE REDUCTOR DE TENSION 

SUPERFICIAL INFLO 100,  POR GALÓN 
US$ / GALON 49,76 101,33 

500 PRODUCTOS 
SURFACTANTE REDUCTOR DE TENSION 

SUPERFICIAL INFLO 150, POR GALÓN 
US$ / GALON 34,27 69,79 

501 PRODUCTOS 
SURFACTANTE REDUCTOR DE TENSION 

SUPERFICIAL INFLO 251, POR GALÓN 
US$ / GALON 12,91 26,29 

502 PRODUCTOS 
SURFACTANTE REDUCTOR DE TENSION 

SUPERFICIAL INFLO 102, POR GALÓN 
US$ / GALON 44,81 91,24 

503 PRODUCTOS SOLVENTE MUTUAL US-40, POR GALÓN US$ / GALON 16,66 33,92 
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504 PRODUCTOS 
SURFACTANTE DETERGENTE S-400, POR 

GALÓN 
US$ / GALON 18,81 38,30 

505 PRODUCTOS 
AGENTE CONTROLADOR DE HIERRO 

FERROTROL-110,  POR LIBRA 
US$ / LB 2,99 6,10 

506 PRODUCTOS 
AGENTE CONTROLADOR DE HIERRO 

FERROTROL-200, POR LIBRA 
US$ / LB 12,44 25,32 

507 PRODUCTOS 
AGENTE CONTROLADOR DE HIERRO 

FERROTROL-300, POR LIBRA 
US$ / LB 1,04 2,11 

508 PRODUCTOS 
AGENTE CONTROLADOR DE HIERRO 

FERROTROL-700, POR LIBRA 
US$ / LB 6,81 13,86 

509 PRODUCTOS 
AGENTE CONTROLADOR DE HIERRO 

FERROTROL-800, POR LIBRA 
US$ / LB 3,50 7,13 

510 PRODUCTOS 
AGENTE CONTROLADOR DE HIERRO 

FERROTROL-900, POR LIBRA 
US$ / LB 5,92 12,06 

511 PRODUCTOS 
AGENTE CONTROLADOR DE HIERRO 

FERROTROL-900L, POR GALÓN 
US$ / GALON 3,50 7,13 

512 PRODUCTOS 
AGENTE CONTROLADOR DE HIERRO 

FERROTROL-1000, POR LIBRA 
US$ / LB 15,76 32,09 

513 PRODUCTOS 
AGENTE CONTROLADOR DE HIERRO 

FERROTROL -300 L,  POR GALÓN 
US$ / GALON 13,51 27,51 

514 PRODUCTOS 
AGENTE CONTROLADOR DE HIERRO 

FERROTROL-21OC,  POR LIBRA 
US$ / LB 3,96 8,06 

515 PRODUCTOS 
AGENTE CONTROLADOR DE HIERRO 

FERROTROL 270, POR LIBRA 
US$ / LB 29,27 59,60 

516 PRODUCTOS 
AGENTE CONTROLADOR DE HIERRO 

FERROTROL 271,  POR LIBRA 
US$ / LB 13,51 27,51 

517 PRODUCTOS AGENTE GELIFICANTE AG-12, POR GALÓN US$ / GALON 51,13 104,11 

518 PRODUCTOS AGENTE GELIFICANTE AG-26, POR LIBRA US$ / LB 20,13 40,99 

519 PRODUCTOS AGENTE GELIFICANTE GW-27,POR LIBRA US$ / LB 3,96 8,06 

520 PRODUCTOS 
ESTABILIZADOR DE GELES GS-1,   POR 

GALÓN 
US$ / GALON 1,94 3,94 

521 PRODUCTOS REDUCTOR DE FILTRADO SAF, POR GALÓN US$ / GALON 19,33 39,36 

522 PRODUCTOS 
REDUCTOR DE FILTRADO SAF MARK 11,  POR 

GALÓN 
US$ / GALON 21,89 44,58 

523 PRODUCTOS 
ACIDO BENZOIC ACID REGULAR FLAKE, POR 

LIBRA 
US$ / LB 3,06 6,23 

524 PRODUCTOS AGENTE DIVERGENTE DIVER-S, POR GALÓN US$ / GALON 80,25 163,41 

525 PRODUCTOS 
INHIBIDOR DE INCRUSTACIONES SCALETROL 

8, POR GALÓN 
US$ / GALON 13,51 27,51 

526 PRODUCTOS 
REDUCTOR DE FILTRADO SAF MARK III,    POR 

GALÓN 
US$ / GALON 28,40 57,83 

527 PRODUCTOS HIPOCLORITO DE SODIO, POR GALÓN US$ / GALON 6,13 12,49 

528 PRODUCTOS NITRATO DE SODIO, POR LIBRA US$ / LB 0,44 0,89 

529 PRODUCTOS TRI-ETANOL-AMINA, POR LIBRA US$ / LB 1,16 2,37 

530 PRODUCTOS SOLVENTE PARAVAN 25,  POR GALÓN US$ / GALON 42,39 86,32 

531 PRODUCTOS 
AGENTE ESTABILIZADOR DE FINOS FSA-1, 

POR GALÓN 
US$ / GALON 125,38 255,32 

532 PRODUCTOS 
PRODUCTO BIOCIDA MAGNACIDE 575 (AL 25% 

PARA ÁCIDO), POR GALÓN 
US$ / GALON 89,85 182,97 

533 PRODUCTOS ADITIVO PARA ACIDOS FAW-18W, POR GALÓN US$ / GALON 44,31 90,24 

534 PRODUCTOS BICARBONATO DE SODIO,POR LIBRA US$ / LB 0,31 0,63 

535 PRODUCTOS 
SISTEMA SILJEL PARA BLOQUEO QUÍMICO, 

POR GALÓN DEL SISTEMA 
US$ / GALON 4,44 9,03 

536 PRODUCTOS 

SISTEMA ORGANICO MARA SEAL PARA 

BLOQUEO QUÍMICO, POR GALÓN DEL 

SISTEMA 

US$ / GALON 7,65 15,59 

537 PRODUCTOS 
ESFERAS SELLANTES DE PERFORADOS 5/8" 

(1.3  SP.GR.)  SELECT-0-BALL, POR BOLA 
US$ / BOLA 1,87 3,81 

538 PRODUCTOS 
ESFERAS SELLANTES DE PERFORADOS  7/8" 

(0.9 SP.GR.) SELECT-0-BALL, POR BOLA 
US$ / BOLA 1,81 3,70 

539 PRODUCTOS 
ESFERAS SELLANTES DE PERFORADOS  7/8" 

(1.1   SP.GR.)  SELECT-0-BALL, POR BOLA 
US$ / BOLA 1,81 3,70 

540 PRODUCTOS 
ESFERAS SELLANTES DE PERFORADOS 7/8" 

(1.18   SP.GR.)  SELECT-0-BALL, POR BOLA 
US$ / BOLA 2,57 5,23 

541 PRODUCTOS 
ESFERAS SELLANTES DE PERFORADOS  7/8" 

(1.2 SP.GR.)  BIOSEALERS, POR BOLA 
US$ / BOLA 6,07 12,36 

542 PRODUCTOS 
ESFERAS SELLANTES DE PERFORADOS  7/8" 

(1.3  SP.GR.)  SELECT-0-BALL, POR BOLA 
US$ / BOLA 1,82 3,70 

543 PRODUCTOS 
PRODUCTO PARA LIMPIEZA DE CAÑERIA 

FERRO FREE,  POR GALÓN 
US$ / GALON 16,28 33,15 
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544 PRODUCTOS 
ESTABILIZADOR DE ARCILLAS CLATROL-

6,POR GALON 
US$ / GALON 38,85 79,12 

545 PRODUCTOS 

ESTABILIZADOR DE ARCILLAS CLAYMASTER 

5C, POR GALÓN 

 

US$ / GALON 30,85 62,82 

546 PRODUCTOS 
ESTABILIZADOR DE ARCILLAS CLAY TREAT 3, 

POR GALÓN 
US$ / GALON 6,88 14,00 

SERVICIO DE  COILED TUBING 

547 

MOVILIZACION 

UNIDAD COILED 

TUBING 

KILOMETRAJE UNIDAD DE COILED TUBING DE 

1-1/4 PLG 
US$/ KM 1,57 4,84 

548 

MOVILIZACION 

UNIDAD COILED 

TUBING 

KILOMETRAJE UNIDAD DE COILED TUBING DE 

1-1/2 PLG 
US$ / KM 1,74 6,18 

549 

MOVILIZACION 

UNIDADES DE APOYO 

ADICIONALES 

KILOMETRAJE UNIDAD LIVIANA US$ / KM 0 2,41 

550 

MOVILIZACION 

UNIDADES DE APOYO 

ADICIONALES 

KILOMETRAJE UNIDAD DE BOMBEO US$ / KM 1,49 4,39 

551 

MOVILIZACION 

UNIDADES DE APOYO 

ADICIONALES 

KILOMETRAJE UNIDAD DE BOMBEO DE 

NITRÓGENO 
US$ / KM 1,49 5,22 

552 

MOVILIZACION 

UNIDADES DE APOYO 

ADICIONALES 

KILOMETRAJE UNIDAD DE APOYO CON GRÚA US$ / KM 0 6,50 

553 

MOVILIZACION 

UNIDADES DE APOYO 

ADICIONALES 

KILOMETRAJE CISTERNA PARA TRANSPORTE 

DE AGUA 
US$ / KM 1,80 6,74 

554 

MOVILIZACION 

UNIDADES DE APOYO 

ADICIONALES 

KILOMETRAJE OTRAS UNIDADES 

ADICIONALES (HASTA 10000 KG) 
US$ / KM 0 4,06 

555 

MOVILIZACION 

UNIDADES DE APOYO 

ADICIONALES 

KILOMETRAJE GRÚA DE 20 TN US$ / KM 0 7,01 

556 

MOVILIZACION 

UNIDADES DE APOYO 

ADICIONALES 

KILOMETRAJE DE TRÁILER  US$ / KM 2,18 5,20 

557 

MOVILIZACION 

UNIDADES DE APOYO 

ADICIONALES 

KILOMETRAJE DE BATCH MIXER US$ / KM 2,18 5,20 

558 

MOVILIZACION 

UNIDADES DE APOYO 

ADICIONALES 

VEHÍCULO CON CAPACIDAD DE CARGA 

HASTA 3500 KG 
US$ / KM 0 3,55 

559 

MOVILIZACION 

UNIDADES DE APOYO 

ADICIONALES 

VEHÍCULO CON CAPACIDAD DE CARGA PARA 

MÁS DE 10000 KG 
US$ / KM 1,83 5,12 

560 

MOVILIZACION 

UNIDADES DE APOYO 

ADICIONALES 

VEHÍCULO CON CAPACIDAD DE CARGA 

HASTA 10000 KG 
US$ / KM 1,39 3,97 

561 

MOVILIZACION 

UNIDADES DE APOYO 

ADICIONALES 

VEHÍCULO CON CAPACIDAD DE CARGA 

HASTA 1000 KG. (UNIDAD LIVIANA 
US$ / KM 0 1,85 

562 

MOVILIZACION 

UNIDADES DE APOYO 

ADICIONALES 

KILOMETRAJE CAMIÓN PETROLERO 

(WINCHE) 
US$ / KM 0 5,11 

563 

MOVILIZACION 

UNIDADES DE APOYO 

ADICIONALES 

MOVILIZACIÓN/DESMOVILIZACIÓN EQUIPO DE 

CEMENTACIÓN/ ACIDIFICACIÓN 
US$ / KM 5,05 10,61 

564 

MOVILIZACION 

UNIDADES DE APOYO 

ADICIONALES 

MOVILIZACIÓN/DESMOVILIZACIÓN EQUIPOS 

DE CONTROL Y RECEPCIÓN DE FLUIDOS 
US$ / KM 3,29 6,92 

565 
CARGOS POR 

SERVICIO DE GRUA 

CARGO POR UNIDAD DE GRUA HIDRÁULICA 

HASTA 20 TN, POR DIA O FRACCIÓN 
US$ / DIA 564,29 1.744,40 

566 
CARGOS POR 

SERVICIO DE GRUA 

CARGO POR UNIDAD DE GRUA HIDRÁULICA 

HASTA 20 TN, POR HORA O FRACCIÓN 
US$ / H 38,11 91,06 

567 
CARGOS POR 

SERVICIO DE GRUA 
STAND-BY A DISPOSICIÓN DEL CLIENTE US$ / DIA 470,24 1.461,85 

568 
CARGOS POR 

SERVICIO DE GRUA 

CARGO BASICO POR UNIDAD DE GRUA 

HIDRAULICA DE 35 TONELADAS 
US$ / DIA 548,80 1.169,48 

569 

CARGO BASICO Y 

OPERATIVO DE 

COILED TUBING 

CARGO BÁSICO (8 HR.) UNIDAD DE COILED 

TUBING DE 1-1/4 PLG 
US$ / BASICO 1.111,86 4.037,50 
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570 

CARGO BASICO Y 

OPERATIVO DE 

COILED TUBING 

CARGO BÁSICO (8 HR.) UNIDAD DE COILED 

TUBING DE 1-1/2 PLG 
US$ / BASICO 1.112,21 5.236,01 

571 

CARGO BASICO Y 

OPERATIVO DE 

COILED TUBING 

CARGO BÁSICO POR UNIDAD DE BOMBEO ( 

POR LAS PRIMERAS 8 [OCHO] HORAS O 

FRACCIÓN  

US$ / BASICO 489,38 3.186,45 

572 

CARGO BASICO Y 

OPERATIVO DE 

COILED TUBING 

CARGO ADICIONAL  UNIDAD DE BOMBEO ( 

POR CADA HORA ADICIONAL O 

FRACCIÓN,DESPUÉS DE LAS PRIMERAS 8 

[OCHO] HS) 

US$ / H 87,00 350,74 

573 

CARGO BASICO Y 

OPERATIVO DE 

COILED TUBING 

CARGO BÁSICO POR LAS PRIMERAS 8 ( OCHO 

) HRS Ó FRACCIÓN (UNIDAD DE NITRÓGENO) 
US$ / BASICO 1.044,00 4.232,14 

574 

CARGO BASICO Y 

OPERATIVO DE 

COILED TUBING 

CARGO POR HORA ADICIONAL Ó FRACCIÓN 

DESPUES DE LAS 8 ( OCHO ) HRS (UNIDAD DE 

NITRÓGENO) 

US$ / H 0 520,30 

575 

CARGO BASICO Y 

OPERATIVO DE 

COILED TUBING 

CARGO POR USO CISTERNA PARA 

NITRÓGENO POR DÍA Ó FRACCIÓN……… 
US$ / DIA 0 715,58 

576 

CARGO BASICO Y 

OPERATIVO DE 

COILED TUBING 

CARGO POR  MANIPULACIÓN DE CT 1.25" Ó 

1.5"(VELLOCITY STRING)  

ACONDICIONAMIENTO EN BASE O LOCACIÓN 

US$ / BASICO 3.306,00 9.064,06 

577 

CARGO BASICO Y 

OPERATIVO DE 

COILED TUBING 

CISTERNA PARA TRANSPORTE DE AGUA US$ / DIA 262,39 682,19 

578 

CARGO BASICO Y 

OPERATIVO DE 

COILED TUBING 

OPERACIÓN EQUIPO DE COILED TUBING 
US$ / 

OPERACION 
11.576,52 24.324,26 

579 

CARGO BASICO Y 

OPERATIVO DE 

COILED TUBING 

OPERACIÓN EQUIPO DE BOMBEO 
US$ / 

OPERACION 
1.834,30 3.854,17 

580 

CARGO BASICO Y 

OPERATIVO DE 

COILED TUBING 

OPERACIÓN EQUIPO DE NITRÓGENO 
US$ / 

OPERACION 
3.068,87 6.448,22 

581 

CARGO BASICO Y 

OPERATIVO DE 

COILED TUBING 

OPERACIÓN EQUIPOS DE 

CEMENTACIÓN/ACIDIFICACIÓN 

US$ / 

OPERACION 
1.834,30 3.854,17 

582 

CARGO BASICO Y 

OPERATIVO DE 

COILED TUBING 

OPERACIÓN EQUIPO DE CONTROL Y 

RECEPCIÓN DE FLUIDOS 
US$ / DIA 1.463,31 3.074,66 

583 

CARGO BASICO Y 

OPERATIVO DE 

COILED TUBING 

RIG UP COILED TUBING 1-1/4 PLG US$ / BASICO 1.034,42 2.263,42 

584 

CARGO BASICO Y 

OPERATIVO DE 

COILED TUBING 

RIG UP COILED TUBING 1-1/2 PLG US$ / BASICO 1.216,97 2.662,85 

585 

CARGO BASICO Y 

OPERATIVO DE 

COILED TUBING 

CARGO OPERATIVO UNIDAD DE COILED 

TUBING DE 1-1/4 PLG 
US$ / DIA 5.990,83 11.981,66 

586 

CARGO BASICO Y 

OPERATIVO DE 

COILED TUBING 

CARGO OPERATIVO UNIDAD DE COILED 

TUBING DE 1-1/2 PLG 
US$ / DIA 2.596,08 9.372,47 

587 

CARGO BASICO Y 

OPERATIVO DE 

COILED TUBING 

CARGO STAND BY UNIDAD DE COILED 

TUBING DE 1-1/4 PLG 
US$ / DIA 2.433,94 5.266,63 

588 

CARGO BASICO Y 

OPERATIVO DE 

COILED TUBING 

CARGO  STAND BY  UNIDAD DE COILED 

TUBING DE 1-1/2 PLG 
US$ / DIA 1.328,06 6.435,62 

589 
HORAS EXTRAS DE 

COILED TUBING 

POR HORA ADICIONAL UNIDAD DE COILED 

TUBING DE 1 1/4 PLG 
US$ /  H 113,10 442,01 

590 
HORAS EXTRAS DE 

COILED TUBING 

POR HORA ADICIONAL UNIDAD DE COILED 

TUBING DE 1 1/2 PLG 
US / H 113,10 475,82 

591 
MONTAJE Y 

DESMONTAJE 

POR MONTAJE Y DESMONTA DE UNIDAD DE 

COILED TUBING DE 1 1/4 PLG 
US$ / BASICO 715,58 2.569,85 

592 
MONTAJE Y 

DESMONTAJE 

POR MONTAJE Y DESMONTA DE UNIDAD DE 

COILED TUBING DE 1 1/2 PLG 
US$ / BASICO 837,38 1.989,03 

593 
MONTAJE Y 

DESMONTAJE 

CARGO BASICO POR MONTAJE, DESMONTAJE 

Y PRUEBA HIDRAULICA CT SIN UNIDAD DE 

NITRÓGENO. (2 HRS) 

US$ / BASICO 435,00 2.758,12 

594 
MONTAJE Y 

DESMONTAJE 

CARGO BASICO POR MONTAJE, DESMONTAJE 

Y PRUEBA HIDRAULICA CT CON UNIDAD DE 

NITRÓGENO. (3 HRS) 

US$ / BASICO 0 3.554,19 

595 
MONTAJE Y 

DESMONTAJE 

MONTAJE Y DESMONTAJE Y PRUEBA 

HIDRAULICA COILD TUBING 1 1/4 SIN UNIDAD 

DE NITRÓGENO 

US$ / BASICO 0 2.238,49 



RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA RAR-ANH-DGRPTU N° 0042/2021 Página 61  

Nº SERVICIOS ESPECIFICACIONES $US /UNIDAD 

BANDA DE PRECIOS 

BASE TECHO 

P/U P/U 

596 
MONTAJE Y 

DESMONTAJE 

MONTAJE Y DESMONTAJE Y PRUEBA 

HIDRAULICA COILD TUBING 1 1/2 SIN UNIDAD 

DE NITRÓGENO 

US$ / BASICO 0 3.472,53 

597 

CARGO POR 

PROFUNDIDAD 

PRIMEROS 11484 FT 

(3600 MTS) 

POR PIE DE COILED TUBING DE 1-1/4 PLG – 

HASTA 11484 FT 
US$ / PIE 0,22 0,63 

598 

CARGO POR 

PROFUNDIDAD 

PRIMEROS 11484 FT 

(3600 MTS) 

POR PIE DE COILED TUBING DE 1-1/2 PLG – 

HASTA11484 FT 
US$ / PIE 0,12 0,86 

599 

CARGO POR METRO 

ADICIONAL A LOS 

11484 FT (3600 MTS) 

POR METRO ADICIONAL DE COILED TUBING 

DE 1-1/4 PLG 
US$ / M 0,54 1,56 

600 

CARGO POR METRO 

ADICIONAL A LOS 

11484 FT (3600 MTS) 

POR METRO ADICIONAL DE COILED TUBING 

DE 1-1/2 PLG 
US$ / M 0,66 2,04 

601 

CARGO POR LOS 

PRIMEROS 11484 FT 

(3600 MTS) 

COILED TUBING DE 1 - 1/4 PLG US$ / GLOBAL 1.946,79 4.133,00 

602 

CARGO POR LOS 

PRIMEROS 11484 FT 

(3600 MTS) 

COILED TUBING DE 1 - 1/2 PLG US$ / GLOBAL 0 5.276,82 

603 

CARGO POR LOS 

PRIMEROS 11484 FT 

(3600 MTS) 

USO DE TUBERÍA 1.25" EN OPERACIONES  NO 

CORROSIVAS NI EROSIVAS (EJ: BOMBEO DE 

ARENA, CEMENTO, ETC.), POR CADA PIE 

BAJO BOCA DE POZO, POR CARRERA  

US$ / PIE 0 0,28 

604 

CARGO POR LOS 

PRIMEROS 11484 FT 

(3600 MTS) 

USO DE TUBERÍA 1.25" EN OPERACIONES 

CORROSIVAS (EJ.: ÁCIDAS) O EROSIVAS (EJ: 

BOMBEO DE ARENA, CEMENTO, ETC.), POR 

CADA PIE BAJO BOCA DE POZO, POR 

CARRERA  

US$ / PIE 0,17 0,55 

605 

CARGO POR LOS 

PRIMEROS 11484 FT 

(3600 MTS) 

USO DE TUBERÍA 1.50" EN OPERACIONES 

CORROSIVAS (EJ.: ÁCIDAS) O EROSIVAS (EJ: 

BOMBEO DE ARENA, CEMENTO, ETC.), POR 

CADA PIE BAJO BOCA DE POZO, POR 

CARRERA  

US$ / PIE 0,19 0,62 

606 

CARGO POR LOS 

PRIMEROS 11484 FT 

(3600 MTS) 

CARGO POR MANIPULACION CT 1,25" Ó 1,5" 

(VELOCITY STRING) - ACONDICIONAMIENTO 

EN BASE / EN LOCACION 

 

US$ / BASICO 3.306,00 8.934,52 

607 

CARGO POR LOS 

PRIMEROS 11484 FT 

(3600 MTS) 

USO DE TUBERÍA 1.5" EN OPERACIONES NO 

CORROSIVAS NI EROSIVAS, POR CADA PIE 

BAJO BOCA DE POZO, POR CADA CARRERA 

EN SENTIDO DESCENDENTE 

US$ / PIE 0,12 0,33 

608 

CARGO POR LOS 

PRIMEROS 11484 FT 

(3600 MTS) 

USO DE TUBERÍA 1.5" EN OPERACIONES 

CORROSIVAS (EJ.: ÁCIDAS) O EROSIVAS (EJ: 

BOMBEO DE ARENA, CEMENTO, ETC.), POR 

CADA PIE BAJO BOCA DE POZO, POR 

CARRERA  

US$ / PIE 0,21 0,46 

609 
CARGO POR CICLOS 

POR MAS DE 164 FT 

POR METRO DE C. TUBING DE 1-1/4 PLG EN 

CICLO DE +50 MTS 
US$ / PIE 0,47 1,37 

610 
CARGO POR CICLOS 

POR MAS DE 164 FT 

POR METRO DE C. TUBING DE 1-1/2 PLG EN 

CICLO DE +50 MTS 
US$ / PIE 0,55 1,78 

611 

CARGO POR 

OPERACIÓN 

CORROSIVA, 

EROSIVA POR 

EXCESO 5000 PSI 

POR METRO DE CT DE 1-1/4”, OP. CORROSIVA 

Ó +5000 PSI 
US$ / PIE 0,24 0,74 

612 

CARGO POR 

OPERACIÓN 

CORROSIVA, 

EROSIVA POR 

EXCESO 5000 PSI 

POR METRO DE CT DE 1-1/2”, OP. CORROSIVA 

Ó +4500 PSI 
US$ / PIE 0,30 0,93 

613 

CARGO POR 

OPERACIÓN 

CORROSIVA, 

EROSIVA POR 

EXCESO 5000 PSI 

PRIMEROS 3600 MTS 

COILED TUBIN DE 1 - 1/4 PLG OP. CORROSIVA 

O +5000 PSI 
US$ / GLOBAL 3.334,93 7.080,02 

614 PERDIDA DE TUBING 
POR PIE DE COILED TUBING DE 1-1/4” 

PERDIDO O DAÑADO 
US$ / PIE 0,77 5,31 

615 PERDIDA DE TUBING 
POR PIE DE COILED TUBING DE 1-1/2” 

PERDIDO O DAÑADO 
US$ / PIE 0,93 7,12 
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616 PERDIDA DE TUBING 

CARGO POR CADA PIE DE COILED TUBING 

1,25" RESAGADO (USADO) (20 % DE VIDA 

ÚTIL) (80% USADO) 

US$ / PIE 0,70 2,39 

617 PERDIDA DE TUBING 

CARGO POR CADA PIE DE COILED TUBING 

1,5" RESAGADO (USADO) (20 % DE VIDA ÚTIL) 

(80% USADO) 

US$ / PIE 1,04 2,86 

618 
TIEMPO DE ESPERA 

COILED TUBING 

TIEMPO DE ESPERA UNIDAD DE COILED 

TUBING DE 1-1/4” 
US$ / H 87,00 292,93 

619 
TIEMPO DE ESPERA 

COILED TUBING 

UNIDAD DE COILED TUBING EN ESPERA U 

OPERACIÓN CANCELADA 
US$ / DIA 167,33 366,14 

620 
TIEMPO DE ESPERA 

COILED TUBING 

TIEMPO DE ESPERA UNIDAD DE COILED 

TUBING DE 1-1/2” 
US$ / H 112,45 332,02 

621 
TIEMPO DE ESPERA 

COILED TUBING 

EQUIPO DE COILED TUBING 1.25" O 1.50" A 

DISPOSICIÓN DEL CLIENTE (STAND BY)  

(SOLO EL EQUIPO) 

US$ / DIA 1.417,95 6.113,09 

622 
TIEMPO DE ESPERA 

COILED TUBING 
TIEMPO DE ESPERA UNIDAD LIVIANA US$ / H 16,36 48,81 

623 
TIEMPO DE ESPERA 

COILED TUBING 
TIEMPO DE ESPERA UNIDAD DE BOMBEO US$ / H 71,56 225,17 

624 
TIEMPO DE ESPERA 

COILED TUBING 

TIEMPO DE ESPERA UNIDAD BOMBEADORA 

DE N2 

 

US$/H 76,84 228,23 

625 
TIEMPO DE ESPERA 

COILED TUBING 

TIEMPO DE ESPERA UNIDAD DE APOYO CON 

GRÚA  
US$ / H 0 212,97 

626 
TIEMPO DE ESPERA 

COILED TUBING 
CISTERNA PARA TRANSPORTE DE AGUA US$ / H 47,02 205,43 

627 
TIEMPO DE ESPERA 

COILED TUBING 

TIEMPO DE ESPERA OTRAS UNIDADES 

ADICIONALES 
US$ / H 80,96 199,53 

628 
TIEMPO DE ESPERA 

COILED TUBING 
TIEMPO DE ESPERA DE SAND INYECTOR… US$ / DIA 304,50 827,62 

629 
TIEMPO DE ESPERA 

COILED TUBING 

TIEMPO DE ESPERA DE BATCH MIXER DE 50 

BBL 
US$ / DIA 239,25 620,71 

630 
TIEMPO DE ESPERA 

COILED TUBING 

TIEMPO DE ESPERA DE BATCH MIXER DE 100 

BBL 
US$ / DIA 304,50 827,62 

631 

TIEMPO DE ESPERA 

UNIDADES 

ADICIONALES 

UNIDAD DE BOMBEO A DISPOSICIÓN DEL 

CLIENTE  (STAND-BY) (SOLO EL EQUIPO) 
US$ / DIA 1.111,54 4.608,33 

632 

TIEMPO DE ESPERA 

UNIDADES 

ADICIONALES 

UNIDAD DE GRÚA HIDRÁULICA A 

DISPOSICIÓN DEL CLIENTE (STAND BY) ( 

SOLO EL EQUIPO) 

US$ / DIA 0 1.169,14 

633 
POR CANCELACION 

DE SERVICIO 

OPERACIÓN CANCELADA - UNIDAD DE C. 

TUBING DE 1-1/4” 
US$ / BASICO 1.006,13 7.476,78 

634 
POR CANCELACION 

DE SERVICIO 

OPERACIÓN CANCELADA - UNIDAD DE C. 

TUBING DE 1-1/2” 
US$ / BASICO 1.097,59 7.556,43 

635 

POR CANCELACION 

DE SERVICIO DE 

UNIDADES 

ADICIONALES 

OPERACIÓN CANCELADA - UNIDAD LIVIANA... US$ / BASICO 61,34 182,55 

636 

POR CANCELACION 

DE SERVICIO DE 

UNIDADES 

ADICIONALES 

OPERACIÓN CANCELADA – UNIDAD DE 

BOMBEO 
US$ / BASICO 686,00 4.702,38 

637 

POR CANCELACION 

DE SERVICIO DE 

UNIDADES 

ADICIONALES 

OPERACIÓN CANCELADA – UNIDAD DE 

BOMBEO DE N2 
US$ / BASICO 686,00 4.736,77 

638 

POR CANCELACION 

DE SERVICIO DE 

UNIDADES 

ADICIONALES 

OPERACIÓN CANCELADA – UNIDAD DE 

APOYO CON GRÚA 
US$ / BASICO 0 1.164,25 

639 

POR CANCELACION 

DE SERVICIO DE 

UNIDADES 

ADICIONALES 

CISTERNA PARA TRANSPORTE DE AGUA US$ / BASICO 
0 

 
677,42 

640 

POR CANCELACION 

DE SERVICIO DE 

UNIDADES 

ADICIONALES 

OPERACIÓN CANCELADA – OTRAS UNIDADES US$ / BASICO 613,35 1.847,47 

641 

POR CANCELACION 

DE SERVICIO DE 

UNIDADES 

ADICIONALES 

CARGO POR ADECUACIÓN DE PESO PARA 

CRUCE DE PUENTES  CON CAPACIDAD 

MENOR A 45 TON. (PARA CTU 1,25" Y CTU 1,5") 

US$ / BASICO 0 7.599,42 
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642 

POR CANCELACION 

DE SERVICIO DE 

UNIDADES 

ADICIONALES 

ALQUILER DE TANQUE CON 

DESGASIFICADOR Y LINEAS AL QUEMADOR 
US$ / DIA 0 467,66 

643 

POR CANCELACION 

DE SERVICIO DE 

UNIDADES 

ADICIONALES 

ALQUILER DE TANQUE PARA ACUMULAR 

AGUA Y/O PREPARAR LECHADAS DE 

CEMENTO Y ÁCIDOS 

US$ / DIA 105,19 293,90 

644 
CARGO POR 

BOMBEO 

0 A 2500 PSI, PRIMERAS 4 HORAS O 

FRACCIÓN 
US$ / BASICO 981,36 2.713,69 

645 
CARGO POR 

BOMBEO 

CARGO POR HORA ADICIONAL DE BOMBEO 

DESPUES DE APLICAR LAS PRIMERAS 4 

HORAS 

US$ / H 110,06 267,88 

646 
CARGO POR 

BOMBEO 

2501 A 5000 PSI, PRIMERAS 4 HORAS O 

FRACCIÓN 
US$ / BASICO 783,00 3.617,80 

647 
CARGO POR 

BOMBEO 

CARGO POR HORA ADICIONAL DE BOMBEO 

DESPUES DE APLICAR LAS PRIMERAS 4 

HORAS 

 

US$ / H 160,07 424,59 

648 
CARGO POR 

BOMBEO 

5001 A 8000 PSI, PRIMERAS 4 HORAS O 

FRACCIÓN 
US$ / BASICO 1.696,50 4.030,92 

649 
CARGO POR 

BOMBEO 

CARGO POR HORA ADICIONAL DE BOMBEO 

DESPUES DE APLICAR LAS PRIMERAS 4 

HORAS 

US$ / H 182,93 457,60 

650 
CARGO POR 

BOMBEO 

ARRIBA DE 8001 PSI PRIMERAS 4 H O 

FRACCIÓN 
US$ / BASICO 2.088,00 5.038,65 

651 
CARGO POR 

BOMBEO 

CARGO POR HORA ADICIONAL DE BOMBEO 

DESPUES DE APLICAR LAS PRIMERAS 4 

HORAS 

US$ / H 230,40 590,60 

652 

CARGO POR 

EQUIPOS 

ADICIONALES 

CARGO POR SAND INYECTOR US$ / BASICO 1.140,83 2.807,09 

653 

CARGO POR 

EQUIPOS 

ADICIONALES 

BATCH MIXER DE 50 BBL O TANQUE PARA 

MEZCLA DE LECHADA POR TRABAJO 

US$ / 

OPERACION 
601,08 1.851,92 

654 

CARGO POR 

EQUIPOS 

ADICIONALES 

BATCH MIXER DE 50 BBL O TANQUE PARA 

MEZCLA DE LECHADA, PRIMERAS 4 HORAS 
US$ / BASICO 0 2.743,04 

655 

CARGO POR 

EQUIPOS 

ADICIONALES 

TANQUE PARA PREMIX SLURRIES DE 50 

BBLS, POR TRABAJO 

US$ / 

OPERACION 
0 548,61 

656 

CARGO POR 

EQUIPOS 

ADICIONALES 

CARGO POR BATCH MIXER DE 100 BBL POR 

OPERACIÓN 

US$ / 

OPERACION 
0 1.479,01 

657 

CARGO POR 

EQUIPOS 

ADICIONALES 

CARGO POR BATCH MIXER/BULK HIBRIDO DE 

50 BBL/200SX 
US$ / BASICO 0 2.275,95 

658 

CARGO POR 

EQUIPOS 

ADICIONALES 

BALANZA PRESURIZADA DE LODO O 

LECHADA 
US$ / BASICO 21,75 55,34 

659 

CARGO POR 

EQUIPOS 

ADICIONALES 

CARGO POR UNIDAD DE APOYO A 

DISPOSICIÓN (CAMIÓN) 
US$ / DIA 47,85 238,53 

660 

CARGO POR 

EQUIPOS 

ADICIONALES 

CARGO POR USO CAMIÓN PETROLERO US$ / DIA 191,40 554,99 

661 

CARGO POR 

EQUIPOS 

ADICIONALES 

CARGO POR USO CISTERNA PARA 

TRANSPORTE DE FLUIDOS LIQUIDOS (CAP 

10K LTRS) 

US$ / DIA 294,52 793,62 

662 

CARGO POR 

EQUIPOS 

ADICIONALES 

MIX DE QUIMICOS US$ / M3 34,48 75,45 

663 

CARGO POR 

EQUIPOS 

ADICIONALES 

MIX DE QUIMICOS US$ / BBL 0 12,07 

664 

ALQUILER DE 

EQUIPOS 

ADICIONALES,BOP 

DE 10.000 PSI, H2S 

BOP DE 2-9/16 PLG, 10.000 PSI, POR DÍA US$ / DIA 168,35 754,03 

665 

ALQUILER DE 

EQUIPOS 

ADICIONALES,BOP 

DE 10.000 PSI, H2S 

BOP DE 3-1/16 PLG, 10.000 PSI, POR DÍA US$ / DIA 352,68 1.139,35 
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666 

ALQUILER DE 

EQUIPOS 

ADICIONALES,BOP 

DE 10.000 PSI, H2S 

BOP DE 4-1/16 PLG, 10.000 PSI, POR DÍA US$ / DIA 352,68 1.351,03 

667 

ALQUILER DE 

EQUIPOS 

ADICIONALES,BOP 

DE 10.000 PSI, H2S 

BOP DE 2-9/16 PLG, 10.000 PSI, POR TRABAJO 
US$ / 

OPERACION 
371,18 812,17 

668 

ALQUILER DE 

EQUIPOS 

ADICIONALES,BOP 

DE 10.000 PSI, H2S 

BOP DE 3-1/16 PLG, 10.000 PSI, POR TRABAJO 
US$ / 

OPERACION 
590,23 1.291,48 

669 

ALQUILER DE 

EQUIPOS 

ADICIONALES,BOP 

DE 10.000 PSI, H2S 

BOP DE 4-1/16 PLG, 10.000 PSI, POR TRABAJO 
US$ / 

OPERACION 
699,76 1.531,14 

670 

ALQUILER DE 

EQUIPOS 

ADICIONALES,BOP 

DE 10.000 PSI, H2S 

BOP DE 5-1/8 PLG, 10.000 PSI, POR TRABAJO 
US$ / 

OPERACION 
1.399,52 3.062,28 

671 

ALQUILER DE 

EQUIPOS 

ADICIONALES,BOP 

DE 10.000 PSI, H2S 

BOP DE 7-1/16 PLG, 10.000 PSI, POR TRABAJO 
US$ / 

OPERACION 
1.703,76 3.727,99 

672 

ALQUILER DE 

EQUIPOS 

ADICIONALES,BOP 

DE 15.000 PSI, H2S 

BOP DE 4-1/16 PLG, 15.000 PSI, POR TRABAJO US$ / CARRERA 658,64 1.414,48 

673 

ALQUILER DE 

EQUIPOS 

ADICIONALES,BOP 

DE 15.000 PSI, H2S 

BOP DE 4-1/16 PLG, 15.000 PSI, A 

DISPOSICION 
US$ / CARRERA 714,76 1.429,52 

674 

ALQUILER DE 

EQUIPOS 

ADICIONALES 

CHOKE MANIFOLD, POR 24 HRS. O FRACCIÓN US$ / DIA 226,20 611,31 

675 

ALQUILER DE 

EQUIPOS 

ADICIONALES 

CHOKE MANIFOLD, 2", 10000 PSI, POR 24 HRS. 

O FRACCIÓN 
US$ / BASICO 226,20 888,39 

676 
BOMBEO DE 

NITRÓGENO 

CARGO BÁSICO BOMBEO N2, PRIMERAS 8 

(OCHO) HS DE OPER 
US$ / BASICO 1.044,00 3.481,72 

677 
BOMBEO DE 

NITRÓGENO 
HORA ADICIONAL BOMBEO N2  US$ / H 91,47 412,31 

678 
BOMBEO DE 

NITRÓGENO 

CARGO BÁSICO CISTERNA DE N2, PRIMERAS 

4 (CUATRO) HS 
US$ / BASICO 81,78 1.550,05 

679 
BOMBEO DE 

NITRÓGENO 
HORA ADICIONAL CISTERNA DE N2 US$ / H 96,60 260,90 

680 
BOMBEO DE 

NITRÓGENO 
PURGADO DE LA TUBERÍA CONTÍNUA CON N2 US$ / BASICO 342,49 953,05 

681 
BOMBEO DE 

NITRÓGENO 
NITRÓGENO, POR KG US$ / KG 0 2,93 

682 
BOMBEO DE 

NITRÓGENO 

TRANSPORTE DE NITRÓGENO POR ENCIMA 

DE LOS 6000 KG 
US$ / KM 1,70 3,68 

683 
BOMBEO DE 

NITRÓGENO 

TRANSPORTE DE CISTERNA DE NITRÓGENO 

MAYORES A 6000 KG 
US$ / KM 

 

0 

 

10,78 

684 
BOMBEO DE 

NITRÓGENO 

CAMIÓN TRACTOR PARA CISTERNA DE 

NITRÓGENO 
US$ / KM 1,67 4,09 

685 
BOMBEO DE 

NITRÓGENO 
CARGO POR INERTIZACIÓN O TRASVASE US$ / BASICO 663,13 1.772,65 

686 
BOMBEO DE 

NITRÓGENO 

STAND-BY CAMION TRACTOR PARA 

CISTERNA DE NITRÓGENO 
US$ / DIA 94,05 499,28 

687 
BOMBEO DE 

NITRÓGENO 
STAND-BY CISTERNA DE NITRÓGENO US$ / DIA 258,63 1.541,11 

688 
BOMBEO DE 

NITRÓGENO 
TRANSPORTE DE CISTERNA MAS TRACTOR US$ / KM 2,61 12,32 

689 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 
VÁLVULA CHECK TIPO DARDO DE 1-1/4 PLG US$ / UNIDAD 36,80 367,50 

690 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 

 

VÁLVULA CHECK TIPO DARDO DE 1-1/2 PLG 

 

 

US$ / UNIDAD 51,52 425,58 

691 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 
VÁLVULA CHECK TIPO DARDO DE 1-11/16 PLG US$ / CARRERA 164,58 349,41 

692 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 

DOBLE VÁLVULA CHECK TIPO FLAPPER 

HASTA 1 3/4 PLG 

US$ / 

OPERACION 
125,77 469,01 
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693 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 

DOBLE VÁLVULA CHECK TIPO FLAPPER DE 2 

1/8 PLG 
US$ / CARRERA 176,07 616,69 

694 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 

DOBLE VÁLVULA CHECK TIPO FLAPPER DE 3 

1/8 PLG 
US$ / CARRERA 0 687,38 

695 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 
JET LAVADOR STANDARD DE 1-1/4 PLG US$ / UNIDAD 33,12 101,82 

696 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 
JET LAVADOR STANDARD DE 1-1/2 PLG US$ / UNIDAD 47,02 154,45 

697 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 
JET LAVADOR STANDARD DE 1-11/16 PLG US$ / UNIDAD 47,02 190,92 

698 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 
VORTEX JET DE 1 3/4 PLG US$ / UNIDAD 176,07 742,91 

699 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 
VORTEX JET DE 2 1/8 PLG US$ / UNIDAD 226,38 946,83 

700 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 
VORTEX JET CON MULE SHOE DE 1-3/4 PLG US$ / UNIDAD 211,29 891,49 

701 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 
VORTEX JET CON MULE SHOE DE 2-1/8 PLG US$ / UNIDAD 269,14 1.082,16 

702 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 
KICK OF TOOL DE 1 3/4 PLG US$ / UNIDAD 274,40 779,15 

703 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 
KICK OF TOOL DE 2 1/8 PLG US$ / UNIDAD 310,98 883,04 

704 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 
BARRA ALARGADORA DE 3 FT DE 1 1/4 PLG US$ / UNIDAD 36,80 154,73 

705 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 
BARRA ALARGADORA DE 3 FT DE 1 1/2 PLG US$ / UNIDAD 44,67 174,38 

706 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 
BARRA ALARGADORA DE 3 FT DE 1 3/4 PLG US$ / UNIDAD 44,67 193,76 

707 

ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 

BOSS TOOL – JUNTA 

DE SEGURIDAD, POR 

TRABAJO Y/O 

ACCIONAMIENTO 

BOSS TOOL DE 1 11/16" A 1-3/4 PLG, POR 

TRABAJO 
US$ / UNIDAD 174,00 492,87 

708 

ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 

BOSS TOOL – JUNTA 

DE SEGURIDAD, POR 

TRABAJO Y/O 

ACCIONAMIENTO 

BOSS TOOL DE 1-3/4 PLG, POR 

ACCIONAMIENTO  
US$ / UNIDAD 235,12 3.100,10 

709 

ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 

BOSS TOOL – JUNTA 

DE SEGURIDAD, POR 

TRABAJO Y/O 

ACCIONAMIENTO 

BOSS TOOL DE 2-1/8 PLG, POR TRABAJO  US$ / UNIDAD 224,90 669,33 

710 

ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 

BOSS TOOL – JUNTA 

DE SEGURIDAD, POR 

TRABAJO Y/O 

ACCIONAMIENTO 

BOSS TOOL DE 2-1/8 PLG, POR 

ACCIONAMIENTO 
US$ / UNIDAD 235,12 3.952,63 

711 

ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 

BOSS TOOL – JUNTA 

DE SEGURIDAD, POR 

TRABAJO Y/O 

ACCIONAMIENTO 

BOSS TOOL DE 3-1/8 PLG, POR TRABAJO  US$ / UNIDAD 0 1.053,33 

712 

ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 

BOSS TOOL – JUNTA 

DE SEGURIDAD, POR 

TRABAJO Y/O 

ACCIONAMIENTO 

BOSS TOOL DE 3-1/8 PLG, POR 

ACCIONAMIENTO 
US$ / UNIDAD 0 5.924,96 

713 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 
EMPAQUETADURA DE CONTROL DE 1-1/4 PLG US$ / UNIDAD 36,80 107,81 

714 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 
EMPAQUETADURA DE CONTROL DE 1-1/2 PLG US$ / UNIDAD 84,64 365,09 

715 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 
EMPAQUETADURA DE CONTROL DE 1-3/4 PLG US$ / UNIDAD 0 455,66 

716 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 
EMPAQUETADURA DE CONTROL DE 2 PLG US$ / UNIDAD 217,50 526,66 

717 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 
TAPONES DE DESPLAZAMIENTO 1-1/4 PLG US$ / UNIDAD 117,56 366,83 
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718 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 
TAPONES DE DESPLAZAMIENTO 1-1/2 PLG US$ / UNIDAD 0 369,20 

719 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 
SEQUENCE VALVE POR TRABAJO 1-11/16 PLG US$ / UNIDAD 0 420,92 

720 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 
SEQUENCE VALVE POR TRABAJO 2-1/8 PLG US$ / UNIDAD 235,12 499,16 

721 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 
DISPLACEMENT PLUG DE 1 -3/4 PLG US$ / UNIDAD 179,50 392,77 

722 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 
DISPLACEMENT PLUG DE 2 PLG US$ / UNIDAD 194,72 426,06 

723 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 
GRAPPLE CONNECTOR DE 1-1/4 PLG 

US$ / 

OPERACION 
36,80 683,75 

724 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 
GRAPPLE CONNECTOR DE 1-1/2 PLG 

US$ / 

OPERACION 
182,55 772,49 

725 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 
GRAPPLE CONNECTOR DE 1-3/4 PLG 

US$ / 

OPERACION 
212,97 874,20 

726 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 
GRAPPLE CONNECTOR DE 2.00 PLG 

US$ / 

OPERACION 
243,39 1.001,21 

727 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 
DIMPLEON CONNECTOR DE 1-1/4 PLG 

US$ / 

OPERACION 
160,07 701,06 

728 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 
DIMPLEON CONNECTOR DE 1-1/2 PLG 

US$ / 

OPERACION 
182,93 801,12 

729 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 
DIMPLEON CONNECTOR DE 2 PLG 

US$ / 

OPERACION 
0 684,66 

730 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 
SUB DE CIRCULACIÓN DUAL DE 1-3/4 PLG 

US$ / 

OPERACION 
91,27 489,22 

731 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 
SUB DE CIRCULACIÓN DUAL DE 2-1/8 PLG 

US$ / 

OPERACION 
109,53 631,74 

732 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 
SUB DE CIRCULACIÓN DUAL DE 3-1/8 PLG 

US$ / 

OPERACION 
0 335,11 

733 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 
ACCION DE RUPTURA PARA CUALQUIER SUB 

US$ / 

OPERACION 
0 801,35 

734 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 

LINEA DE RETORNO DE FLUIDOS, POR 24 

HRS. O FRACCIÓN 
US$ / BASICO 23,51 798,39 

735 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 

LINEAS DE 4 METROS DE LONGITUD CON 

CONEXION 2"-1502 PSI 
US$ / DIA 0 58,72 

736 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 

CARGO POR DIA O FRACCION POR CADA 

CODO GIRATORIO 2"-15000 PSI (CHIKSAN 

M/H/DOBLE ) 

US$ / DIA 0 73,09 

737 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 

CARGO POR DIA O FRACCION TIJERA 

CHICKSAN DOBLE ARTICULACION  2"-15000 

PSI 

US$ / DIA 30,45 93,60 

738 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 

CARGO POR DIA O FRACCION  VÁLVULA 

TAPÓN 2"X2" Y/O 2"X1" -15000 PSI 
US$ / DIA 31,04 302,49 

739 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 

CARGO POR DIA O FRACCION REGISTRADOR 

DE PRESION "MARTIN DECKER" (PSI MAX 

10000 PSI) 

US$ / DIA 52,20 191,33 

740 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 

ADAPTADOR A BRIDA (2 1/16", 2 9/16" , 3 1/8" -

5000  A 8 1/2" ACME) 
US$ / DIA 84,15 226,75 

741 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 
CROSS OVER  2" NPTX2"-1502 PSI US$ / DIA 14,11 50,31 

742 

ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 

 

CONEXIÓN T- 2" 1502-CONEXIÓN Y- 2" 1502 
US$ / 

OPERACION 
14,11 57,81 

743 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 
LÍNEA DE 2" - 15000 PSI US$ / DIA 21,04 49,52 

744 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 
TEE DE FLUJO PARA RETORNO DE FLUIDOS 

US$ / 

OPERACION 
23,51 466,00 

745 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 

CAÑO ELEVADOR DE 3 PLG, POR METRO 

(LUBRICADORES) 
US$ / M 90,55 249,37 

746 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 

CAÑO ELEVADOR DE 4 PLG, POR METRO 

(LUBRICADORES) 
US$ / M 108,15 318,63 

747 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 

CAÑO ELEVADOR DE 7 PLG, POR METRO 

(LUBRICADORES) 
US$ / M 108,15 568,00 

748 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 

CONEXIÓN ADAPTADORAS, HASTA 4-1/16 

PLG, POR TRABAJO 

US$ / 

OPERACION 
47,02 464,31 

749 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 

CONEXIÓN ADAPTADORAS, HASTA 7-1/16 

PLG, POR TRABAJO 

US$ / 

OPERACION 
94,05 596,32 

750 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 
ROTO JET TOOL DE 1-3/4 PLG, POR TRABAJO 

US$ / 

OPERACION 
0 11.708,45 

751 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 
FRESA PARA 1 11/16", POR CARRERA US$ / CARRERA 152,83 654,31 

752 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 
FRESA PARA 2 1/8", POR CARRERA US$ / CARRERA 113,10 917,28 
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753 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 
FRESA PARA 2 3/8", POR CARRERA US$ / CARRERA 113,10 1.363,63 

754 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 
FRESA PARA 3 1/2", POR CARRERA US$ / CARRERA 147,90 2.299,70 

755 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 

CARGO POR MOTOR DE FONDO  1 11/16", POR 

CARRERA 
US$ / CARRERA 1.328,74 8.887,11 

756 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 

CARGO POR MOTOR DE FONDO 2 1/8", POR 

CARRERA 
US$ / CARRERA 1.541,46 8.809,46 

757 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 

CARGO POR MOTOR DE FONDO  1 11/16", 

(PARA OPERAR CON ESPUMA) POR CARRERA 
US$ / CARRERA 0 4.634,41 

758 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 

VÁLVULA DE RETENCIÓN SIMPLE Ó DOBLE 

CHARNELA 1.11/16"-2.1/8". POR CARRERA 
US$ / CARRERA 0 332,70 

759 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 

STRIPPER AUXILIAR PARA 10000 PSI. - POR 

CADA 24 HORAS O FRACCIÓN 
US$ / DIA 0 3.334,36 

760 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 

DISCO DE RUPTURA (BURST DISC 

SUB)1.11/16" . POR CADA CARRERA 
US$ / CARRERA 0 488,66 

761 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 

GENERADOR DE ESPUMA A BASE DE N2. . 

POR CADA 24 HORAS O FRACCIÓN 
US$ / DIA 0 344,93 

762 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 

GOMA EMPAQUETADORA - CADA UNA PARA 

COILED 1,25" 
US$ / UNIDAD 45,24 147,19 

763 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 

GOMA EMPAQUETADORA - CADA UNA PARA 

COILED 1,50" 
US$/UNIDAD 26,71 169,29 

764 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 

VALVULA DE CEMENTACIÓN 1 11/16". POR 

CARRERA  
US$ / CARRERA 167,04 548,27 

765 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 

JET FIJO / STINGER PARA ENCHUFAR EN 

MANDRIL DE TAPÓN (SLICK LINE)- POR 

CARRERA 

US$ / CARRERA 34,80 132,36 

766 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 
JET GIRATORIO - POR CARRERA US$ / CARRERA 87,00 462,49 

767 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 

JUNTA DE SEGURIDAD PARA 1 11/16" Y 2 1/8". 

POR CARRERA  
US$ / CARRERA 147,26 438,55 

768 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 

ROTO JET PARA 1 3/4 PLG POR 12 HRS MAX 

DE TRABAJO 

US$ / 

OPERACION 
4.259,39 9.319,98 

769 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 

ROTO JET PARA 2 1/8 PLG POR 12 HRS MAX 

DE TRABAJO 

US$ / 

OPERACION 
5.070,71 11.095,22 

770 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 
BHA DE PESCA CON TIJERA DE 1 11/16" US$ / DIA 1.537,68 13.774,48 

771 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 
BHA DE PESCA CON TIJERA DE 2 1/8" US$ / DIA 1.857,44 13.905,29 

772 
STAND BY DE 

HERRAMIENTAS 
STAND BY DE MOTOR DE FONDO DE  1 11/16" US$ / DIA 265,75 2.458,27 

773 
STAND BY DE 

HERRAMIENTAS 
STAND BY DE MOTOR DE FONDO DE  2 1/8" US$ / DIA 308,29 3.110,52 

774 

STAND BY DE 

HERRAMIENTAS 

 

STAND BY BHA CON TIJERA DE 1 11/16" US$ / DIA 596,09 5.508,93 

775 
STAND BY DE 

HERRAMIENTAS 

STAND BY BHA DE PESCA CON TIJERA DE 2 

1/8" 
US$ / DIA 610,67 6.059,83 

776 

CARGO POR 

SERVICIOS DE 

TANQUES 

CARGO USO DE TANQUE CON 

DESGASIFICADOR DE 200 BBL, POR DÍA 
US$ / DIA 0 704,94 

777 

CARGO POR 

SERVICIOS DE 

TANQUES 

CARGO USO DE TANQUE PARA AGUA HASTA 

200 BBL, POR DÍA 
US$ / DIA 104,40 346,00 

778 

CARGO POR 

SERVICIOS DE 

TANQUES 

CARGO USO DE TANQUE PARA AGUA HASTA 

300 BBL, POR DÍA 
US$ / DIA 169,05 653,98 

779 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 
SISTEMA DE MONITOREO  US$ / DIA 348,00 1.453,74 

780 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 

SITEMA DE MONITOREO ELECTRÓNICO 

(OLRA CERBERUS) 

US$ / 

OPERACION 
0 898,90 

781 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 
CABINA DE MONITOREO CON GENERADOR US$ / DIA 33,47 731,24 

782 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 

PORTACAMP PARA PERSONAL CON 

GENERADOR 
US$ / DIA 0 1.116,67 

783 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 
CANASTA DE LIMPIEZA US$ / DIA 0 6.983,58 

784 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 

CARGO POR CASILLA/GABINETE PARA 

SUPERVISOR DE COILED TUBING 
US$ / DIA 0 172,47 

785 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 

CARGO POR SUB ESTRUTURA PARA 

MONTAJE CTU 
US$ / DIA 147,26 402,20 

786 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 

CARGO POR SERVICIO DE ILUMINACIÓN. 

(GENERADOR ELECTRICO + PANTALLAS TIPO 

PALMERA) 

US$ / DIA 30,42 499,31 
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787 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 
GENERADOR ELECTRICO, POR DIA US$ / DIA 42,59 93,20 

788 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 

REPOSICIÓN DE MOTOR HEAD ASSEMBLY 1 

11/16" 
US$ / UNIDAD 3.980,37 9.284,87 

789 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 
REPOSICIÓN DE MOTOR DE FONDO 1 11/16" US$ / UNIDAD 13.113,29 30.588,90 

790 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 
REPOSICIÓN DE TIJERA HIDRAULICA 1 11/16"  US$ / UNIDAD 9.460,76 20.263,49 

791 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 

REPOSICIÓN DE MOTOR HEAD ASSEMBLY 2 

1/8" 
US$ / UNIDAD 4.383,11 9.387,95 

792 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 
REPOSICIÓN DE MOTOR DE FONDO 2 1/8" US$ / UNIDAD 15.017,07 32.164,28 

793 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 
REPOSICIÓN DE TIJERA HIDRAULICA 2 1/8" US$ / UNIDAD 9.460,76 20.263,49 

794 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 
REPOSCIÓN DE INTENSIFICADOR 2 1/8" US$ / UNIDAD 7.469,02 15.997,49 

795 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 
REPOSICIÓN VORTEX 1 11/16" US$ / UNIDAD 5.742,00 13.394,15 

796 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 
REPOSICIÓN VORTEX 1 1/8" US$ / UNIDAD 6.699,00 15.626,51 

797 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 
REPOSICIÓN DE CONECTOR US$ / UNIDAD 935,05 2.181,16 

798 PERSONAL INGENIERO DE COILED TUBING US$ / DIA 313,20 1.064,85 

799 PERSONAL SUPERVISOR DE COILED TUBING US$ / DIA 261,00 825,27 

800 PERSONAL OPERADOR DE COILED TUBING US$ / DIA 174,00 588,65 

801 PERSONAL AYUDANTE DE COILED TUBING US$ / DIA 104,40 360,99 

802 PERSONAL OPERADOR DE BOMBA US$ / DIA 139,20 490,18 

803 PERSONAL AYUDANTE DE BOMBA US$ / DIA 104,40 351,10 

804 PERSONAL 
CARGO POR SUPERVISOR  UNIDAD DE 

NITRÓGENO POR DÍA O FRACCIÓN 
US$ / DIA 0 804,85 

805 PERSONAL OPERADOR DE UNIDAD DE N2 US$ / DIA 174,00 528,51 

806 PERSONAL AYUDANTE DE UNIDAD DE N2 US$ / DIA 104,40 355,15 

807 PERSONAL OPERADOR DE GRÚA US$ / DIA 0 394,14 

808 PERSONAL AYUDANTE DE GRÚA US$ / DIA 0 282,14 

809 PERSONAL OPERADOR DE HERRAMIENTAS US$ / DIA 522,00 2.519,32 

810 PERSONAL OPERADOR DE SAND INJECTOR US$ / DIA 200,10 475,62 

811 PERSONAL OPERADOR DE BATCH MIXER US$ / DIA 195,75 475,62 

812 PERSONAL 
CARGO POR SUPERVISOR DE QHSE. POR DÍA 

Ó FRACCIÓN 
US$ / DIA 139,20 470,24 

813 PERSONAL ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL US$ / DIA 26,10 78,13 

814 PERSONAL HOSPEDAJE DEL PERSONAL US$ / DIA 0 78,13 

815 PERSONAL COMIDA Y ALOJAMIENTO US$ / DIA 0 112,24 

816 

ACCESORIOS 

BASICOS PARA 

COLGAR COILED 

TUBING 

VALOR DE VENTA JET FIJO (DIFUSOR) 1,25" Ó 

1,5" 
US$ / UNIDAD 0 858,70 

817 

ACCESORIOS 

BASICOS PARA 

COLGAR COILED 

TUBING 

VALOR DE VENTA CONECTOR INTERNO PARA 

CT 1,25" Ó 1,5" 
US$/UNIDAD 777,46 1.633,58 

818 

ACCESORIOS 

BASICOS PARA 

COLGAR COILED 

TUBING 

VALOR DE VENTA CONECTOR EXTERNO 

PARA CT 1,25" Ó 1,5" 
US$ / UNIDAD 1.143,33 2.402,32 

819 

ACCESORIOS 

BASICOS PARA 

COLGAR COILED 

TUBING 

VALOR DE VENTA JUNTA DE SEGURIDAD 1 

11/16" 
US$ / UNIDAD 3.887,31 8.167,89 

820 

ACCESORIOS 

BASICOS PARA 

COLGAR COILED 

TUBING 

VALOR DE VENTA CHECK VALVE 1 11/16" US$ / UNIDAD 2.400,98 5.044,88 

821 

ACCESORIOS 

BASICOS PARA 

COLGAR COILED 

TUBING 

VALOR DE VENTA BARRA  RÍGIDA  1 11/16" 

(LONGITUD 1,2 MTRS) 
US$ / UNIDAD 731,73 1.537,49 
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822 

ACCESORIOS 

BASICOS PARA 

COLGAR COILED 

TUBING 

 

 

VALOR DE VENTA TAPÓN PN 2 3/8 

MODIFICADO PARA COLGAR CT  1,25" Ó 1,5" 
US$ / UNIDAD 2.515,32 5.285,11 

823 

ACCESORIOS 

BASICOS PARA 

COLGAR COILED 

TUBING 

VALOR DE VENTA TAPÓN PN 2 7/8 

MODIFICADO PARA COLGAR CT  1,25" Ó 1,5" 
US$ / UNIDAD 2.972,65 6.246,04 

824 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 

VÁLVULA DE RETENCIÓN SIMPLE Ó DOBLE 

CHARNELA 2.1/8". POR CARRERA. 
US$ / CARRERA 231,41 462,82 

825 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 

CARGO POR USO DE JETTING INDEXING 

TOOLS 1.11/16". POR CARRERA. 
US$ / CARRERA 357,63 715,26 

826 

MOVILIZACION 

UNIDAD COILED 

TUBING 

KILOMETRAJE UNIDAD DE COILED TUBING DE 

1-3/4 PLG 
US$ / KM 3,35 10,76 

827 

MOVILIZACION 

UNIDAD COILED 

TUBING 

CARGO BÁSICO POR MONTAJE DE COILED 

TUBING  DE 1-3/4 PLG 
US$ / UNIDAD 1.028,78 2.875,12 

828 

MOVILIZACION 

UNIDAD COILED 

TUBING 

CARGO BÁSICO UNIDAD DE COILED TUBING  

DE 1-3/4 PLG - OPERATIVO (8 PRIMERAS 

HORAS) 

US$ / UNIDAD 2.727,45 13.269,79 

829 

MOVILIZACION 

UNIDAD COILED 

TUBING 

HORA ADICIONAL UNIDAD DE COILED TUBING  

DE 1-3/4 PLG – OPERATIVO 
US$ / H 122,02 1.326,98 

830 

MOVILIZACION 

UNIDAD COILED 

TUBING 

CARGO UNIDAD DE COILED TUBING  DE 1-3/4 

PLG - STAND BY 
US$ / DÍA 1.706,74 3.413,49 

831 
ALQUILER DE 

HERRAMIENTAS 

CARGO POR USO DE GOMA 

EMPAQUETADORA PARA COILED TUBING  DE 

1-3/4 PLG 

US$ / UNIDAD 34,32 68,64 

832 

VENTA, TUBERIA 

ESTANDAR NUEVA 

DE ACERO AL 

CARBONO 

TUBERIA DE 1 1/4" TAPER QT 900 US$/METRO 9,18 24,25 

833 

VENTA, TUBERIA 

ESTANDAR NUEVA 

DE ACERO AL 

CARBONO 

TUBERIA DE 1 1/2" TAPER QT 900 US$ / METRO 8,15 25,99 

834 

VENTA, TUBERIA 

ESTANDAR NUEVA 

DE ACERO AL 

CARBONO 

TUBERIA DE 1 3/4" X 0.156 QT 1000 US$ / METRO 12,53 40,84 

835 

VENTA, TUBERIA 

CROMADA 16 CR 

NUEVA 

TUBERIA DE 1 1/4" X 0.095 QT 16CR US$ / METRO 20,87 65,39 

836 

VENTA, TUBERIA 

CROMADA 16 CR 

NUEVA 

TUBERIA DE 1 1/2" X 0.095 QT 16CR US$ / METRO 25,93 80,76 

837 

VENTA, TUBERIA 

CROMADA 16 CR 

NUEVA 

TUBERIA DE 1 3/4" X 0.175 QT 16CR US$ / METRO 38,54 122,40 

SERVICIO DE SLICK LINE 

838 
ALAMBRE 0.108"   

5000 PSI 

CARGO BASICO DE UNIDAD SLICKLINE/ POR 

OPERACIÓN 

US$ / 

OPERACIÓN 
200,18 1.187,96 

839 
ALAMBRE 0.108"  5000  

PSI 
BASICO EQUIPO SLICKLINE POR DIA US$ / DIA 341,70 1.737,20 

840 ALAMBRE 0.108" BASICO POR HR EFECTIVA OPERATIVA US$ / H 17,72 110,35 

841 

ALAMBRE 0.108" 

REGISTRO DE 

PRESION  5000 PSI 

CARGO  BASICO POR OPERACIÓN  DEL 

EQUIPO  UNIDAD DE SLCIKLINE 

US$ / 

OPERACION 
203,85 1.066,84 

842 

ALAMBRE 0.108" 

REGISTRO DE 

PRESION 

BASICO EQUIPO SLICKLINE POR DIA US$ / DIA 127,54 1.032,71 

843 

ALAMBRE 0.108" 

REGISTRO DE 

PRESION 

BASICO EQUIPO SLICKLINE POR DIA US$ / DIA 178,89 1.089,10 

844 

ALAMBRE 0.108" 

REGISTRO DE 

PRESION 

BASICO POR HR EFECIVA  OPERATIVA US$ / H 24,60 224,25 
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845 

WIRE LINE  CABLE 

ELECTRICO CABLE 

MONOCONDUCTOR 

7/32" 

 

BASICO BASIICO DEL EQUIPO CON CABLE 

ELECTRICO 

US$ / 

OPERACION 
664,74 2.117,99 

846 

WIRE LINE  CABLE 

ELECTRICO CABLE 

MONOCONDUCTOR 

7/32" 

BASICO EQUIPO DE CABLE ELÉCTRICO US$ / DIA 664,74 2.374,04 

847 

WIRE LINE  CABLE 

ELECTRICO CABLE 

MONOCONDUCTOR 

7/32" 

BASICO POR HR EFECTIVA OPERATIVA US$ / H 53,18 148,77 

848 
ALAMBRE 0.125" 

(STANDARD) 

CARGO BASICO EQUIPO SLICKLINE POR DIA/ 

POR OPERACIÓN 
US$ / DÍA 357,78 1.259,34 

849 
ALAMBRE 0.125" 

(STANDARD) 
BASICO EQUIPO SLICKLINE POR DIA US$ / DIA 38,46 1.729,56 

850 
ALAMBRE 0.125" 

(STANDARD) 
BASICO POR HR EFECTIVA OPERATIVA US$ / H 12,10 129,63 

851 

ALAMBRE 0.125" 

(STANDARD) 

REGISTRO DE 

PRESIÓN 5000 PSI 

BASICO POR HR EFECTIVA OPERATIVA US$ / H 3,46 169,08 

852 

ALAMBRE 0.125" 

(STANDARD) 

REGISTRO DE 

PRESIÓN 

BASICO EQUIPO SLICKLINE POR DIA US$ / DIA 24,37 884,57 

853 

ALAMBRE 0.125" 

(STANDARD) 

REGISTRO DE 

PRESIÓN 

CARGO BASICO EQUIPO SLICKLINE POR DIA/ 

POR OPERACIÓN 

US$ / 

OPERACIÓN 
364,08 922,97 

854 

ALAMBRE 0.125" 

(STAINLESS STEEL)    

5000 PSI 

CARGO BASICO UNIDAD DE SLICKLINE POR  

DÍA/POR OPERACIÓN 

US$ / 

OPERACION 
518,50 1.176,62 

855 

ALAMBRE 0.125" 

(STAINLESS STEEL)    

5000 PSI 

BASICO EQUIPO SLICKLINE POR DIA US$ / DIA 357,78 2.090,96 

856 

ALAMBRE 0.125" 

(STAINLESS STEEL)    

5000 PSI 

BASICO POR HR EFECTIVA OPERATIVA US$/H 16,42 175,09 

857 

ALAMBRE 0.125" 

(STAINLESS STEEL)    

5000 PSI 

CARGO BASICO EQUIPO SLICKLINE POR DIA/ 

POR OPERACIÓN 
US$ / DIA 31,02 1.084,23 

858 

ALAMBRE 0.125" 

(STAINLESS STEEL) 

REGISTRO DE 

CALIPER 5K 

CARGO BASICO DE UNIDAD SLICKLINE/ POR 

OPERACIÓN 

US$ / 

OPERACION 
152,00 867,02 

859 

ALAMBRE 0.125" 

(STAINLESS STEEL) 

REGISTRO DE 

CALIPER 5K 

BASICO EQUIPO SLICKLINE POR DIA US$ / DIA 66,09 4.287,38 

860 

ALAMBRE 0.125" 

(STAINLESS STEEL) 

REGISTRO DE 

CALIPER 5K 

CARGO BASICO EQUIPO SLICKLINE POR DIA/ 

POR OPERACIÓN 
US$ / DIA 362,39 757,06 

861 

ALAMBRE 0.125" 

(STAINLESS STEEL) 

REGISTRO DE 

CALIPER  5K 

BASICO   POR HR EFECTIVA OPERACIÓN US$ / H 48,90 409,34 

862 

ALAMBRE 0.125" 

(STAINLESS STEEL) 

REGISTRO DE 

CALIPER  5K 

BASICO EQUIPO SLICKLINE POR DIA STAND 

BY 
US$ / DIA 389,78 797,78 

863 

ALAMBRE 0.108" 

LUBRICADORES  3 

1/2" - 10 M PSI 

BASICO BASICO 
US$ / 

OPERACION 
1.019,27 2.204,87 

864 

ALAMBRE 0.108" 

LUBRICADORES  3 

1/2" - 10 M PSI 

BASICO EQUIPO SLICKLINE POR DIA US$ / DIA 592,58 1.988,73 

865 

ALAMBRE 0.108" 

LUBRICADORES  3 

1/2" - 10 M PSI 

BASICO EQUIPO SLICKLINE POR DIA 

ADICIONAL 
US$ / DIA 716,73 1.521,77 
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866 

ALAMBRE 0.108" 

LUBRICADORES  3 

1/2" - 10 M PSI 

BASICO DIARIO DE EQUIPOS DE SUPERFICIE 

Y CONTROL DE PRESIÓN 
US$ / DIA 487,48 1.039,20 

867 

ALAMBRE 0.108" 

LUBRICADORES  3 

1/2" - 10 M PSI 

BASICO DIARIO STAND BY POR UNIDAD DE 

SLICK LINE, EQUIPOS DE PRESIÓN Y 

EQUIPOS DE SUPERFICIE 

US$ / DIA 221,58 472,36 

868 

ALAMBRE 0.108" 

LUBRICADORES  3 

1/2" - 10 M PSI 

BASICO POR HR EFECTIVA OPERATIVA US$ / H 50,09 175,19 

869 

ALAMBRE 0.108" 

LUBRICADORES  5" - 

5 M PSI 

BASICO EQUIPO SLICKLINE. PRIMER DIA US$ / DIA 746,65 2.265,21 

870 

ALAMBRE 0.108" 

LUBRICADORES  5" - 

5 M PSI 

BASICO EQUIPO SLICKLINE POR DIA 

ADICIONAL 
US$ / DIA 907,55 1.926,91 

871 

ALAMBRE 0.108" 

LUBRICADORES  5" - 

5 M PSI 

BASICO POR HR EFECTIVA OPERATIVA US$ / H 63,11 223,70 

872 

ALAMBRE 0.108" 

LUBRICADORES  5" - 

10 M PSI 

BASICO BASICO 
US$ / 

OPERACION 
1.107,91 2.396,60 

873 

ALAMBRE 0.108" 

LUBRICADORES  5" - 

10 M PSI 

BASICO EQUIPO SLICKLINE POR DIA US$ / DIA 797,69 2.280,50 

874 

ALAMBRE 0.108" 

LUBRICADORES  5" - 

10 M PSI 

BASICO POR HR EFECTIVA OPERATIVA US$ / H 70,91 153,38 

875 

ALAMBRE 0.108" 

LUBRICADORES  7" - 

10 M PSI 

BASICO EQUIPO SLICKLINE POR DIA US$ / DIA 884,28 1.848,92 

876 

ALAMBRE 0.108" 

LUBRICADORES  7" - 

10 M PSI 

BASICO POR HR EFECTIVA OPERATIVA US$ / H 88,43 264,68 

877 

ALAMBRE 0.125"  

(STANDARD) 

LUBRICADORES  3 

1/2" - 10 M PSI 

BASICO BASICO EQUIPO 
US$ / 

OPERACION 
925,77 2.396,60 

878 

ALAMBRE 0.125"  

(STANDARD) 

LUBRICADORES  3 

1/2" - 10 M PSI 

BASICO EQUIPO SLICKLINE POR DIA US$ / DIA 709,06 2.219,24 

879 

ALAMBRE 0.125"  

(STANDARD) 

LUBRICADORES  3 

1/2" - 10 M PSI 

BASICO DIARIO DE EQUIPOS DE SUPERFICIE 

Y CONTROL DE PRESIÓN 
US$ / DIA 487,48 2.280,99 

880 

ALAMBRE 0.125"  

(STANDARD) 

LUBRICADORES  3 

1/2" - 10 M PSI 

BASICO DIARIO STAND BY POR UNIDAD DE 

SLICK LINE, EQUIPOS DE PRESIÓN Y 

EQUIPOS DE SUPERFICIE 

US$ / DIA 221,58 472,36 

881 

ALAMBRE 0.125"  

(STANDARD) 

LUBRICADORES  3 

1/2" - 10 M PSI 

BASICO POR HR EFECTIVA OPERATIVA US$ / H 50,09 216,47 

882 

ALAMBRE 0.125"  

(STANDARD) 

LUBRICADORES  7" - 

10 M PSI 

BASICO BASICO EQUIPO 
US$ / 

OPERACION 
1.329,49 2.875,92 

883 

ALAMBRE 0.125"  

(STANDARD) 

LUBRICADORES  7" - 

10 M PSI 

BASICO EQUIPO SLICKLINE POR DIA US$ / DIA 1.285,17 2.799,44 

884 

ALAMBRE 0.125"  

(STANDARD) 

LUBRICADORES  7" - 

10 M PSI 

BASICO DIARIO DE EQUIPOS DE SUPERFICIE 

Y CONTROL DE PRESIÓN 
US$ / DIA 930,64 1.983,93 

885 

ALAMBRE 0.125"  

(STANDARD) 

LUBRICADORES  7" - 

10 M PSI 

BASICO DIARIO STAND BY POR UNIDAD DE 

SLICK LINE, EQUIPOS DE PRESIÓN Y 

EQUIPOS DE SUPERFICIE 

US$ / DIA 487,48 1.039,20 

886 

ALAMBRE 0.125"  

(STANDARD) 

LUBRICADORES  7" - 

10 M PSI 

BASICO POR HR EFECTIVA OPERATIVA US$ / H 86,42 186,93 
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887 

ALAMBRE 0.125"  

(ACERO INOXIDABLE) 

LUBRICADORES  3 

1/2" - 5 M PSI 

 

BASICO BASICO EQUIPO 
US$ / 

OPERACION 
200,18 1.978,07 

888 

ALAMBRE 0.125"  

(ACERO INOXIDABLE) 

LUBRICADORES  3 

1/2" - 5 M PSI 

BASICO EQUIPO SLICKLINE POR DIA US$ / DIA 800,70 1.948,25 

889 

ALAMBRE 0.125"  

(ACERO INOXIDABLE) 

LUBRICADORES  3 

1/2" - 5 M PSI 

BASICO POR HR EFECTIVA OPERATIVA US$ / H 61,16 295,12 

890 

ALAMBRE 0.125"  

(ACERO INOXIDABLE) 

LUBRICADORES  3 

1/2" - 10 M PSI 

BASICO BASICO EQUIPO 
US$ / 

OPERACION 
1.285,17 2.780,05 

891 

ALAMBRE 0.125"  

(ACERO INOXIDABLE) 

LUBRICADORES  3 

1/2" - 10 M PSI 

BASICO EQUIPO SLICKLINE POR DIA US$ / DIA 741,90 3.142,74 

892 

ALAMBRE 0.125"  

(ACERO INOXIDABLE) 

LUBRICADORES  3 

1/2" - 10 M PSI 

BASICO DIARIO DE EQUIPOS DE SUPERFICIE 

Y CONTROL DE PRESIÓN 
US$ / DIA 487,48 1.463,67 

893 

ALAMBRE 0.125"  

(ACERO INOXIDABLE) 

LUBRICADORES  3 

1/2" - 10 M PSI 

BASICO DIARIO STAND BY POR UNIDAD DE 

SLICK LINE, EQUIPOS DE PRESIÓN Y 

EQUIPOS DE SUPERFICIE 

US$ / DIA 153,65 558,49 

894 

ALAMBRE 0.125"  

(ACERO INOXIDABLE) 

LUBRICADORES  3 

1/2" - 10 M PSI 

BASICO POR HR EFECTIVA OPERATIVA US$/H 84,97 327,39 

895 

ALAMBRE 0.125"  

(ACERO INOXIDABLE) 

LUBRICADORES  3 

1/2" - 10 M PSI 

BASICO BASICO EQUIPO SLICKLINE, DIA 

ADICIONAL 
US$ / DIA 1.279,87 2.717,44 

896 

ALAMBRE 0.125"  

(ACERO INOXIDABLE) 

LUBRICADORES  7" - 

10 M PSI 

BASICO BASICO EQUIPO 
US$ / 

OPERACION 
1.551,07 3.355,24 

897 

ALAMBRE 0.125"  

(ACERO INOXIDABLE) 

LUBRICADORES  7" - 

10 M PSI 

BASICO EQUIPO SLICKLINE POR DIA US$ / DIA 1.107,91 3.507,70 

898 

ALAMBRE 0.125"  

(ACERO INOXIDABLE) 

LUBRICADORES  7" - 

10 M PSI 

BASICO DIARIO DE EQUIPOS DE SUPERFICIE 

Y CONTROL DE PRESIÓN 
US$ / DIA 733,76 1.944,27 

899 

ALAMBRE 0.125"  

(ACERO INOXIDABLE) 

LUBRICADORES  7" - 

10 M PSI 

BASICO DIARIO STAND BY POR UNIDAD DE 

SLICK LINE, EQUIPOS DE PRESIÓN Y 

EQUIPOS DE SUPERFICIE 

US$ / DIA 531,80 1.133,67 

900 
ALAMBRE 0.108"  

(STAINLESS STEEL) 

CARGO BASICO EQUIPO UNIDAD  SLICKLINE  

POR DÍA /OPERACIÓN 

US$ / 

OPERACIÓN 
101,97 369,72 

901 
ALAMBRE 0.108" 

(STAINLESS STEEL) 
BASICO EQUIPO SLICKLINE POR DIA US$ / DIA 282,75 1.473,05 

902 
ALAMBRE 0.108" 

(STAINLESS STEEL) 
BASICO POR HR EFECTIVA OPERATIVA US$/H 21,75 107,06 

903 GRUAS BASICO GRÚA 5 TON. POR DIA US$ / DIA 146,91 905,71 

904 GRUAS BASICO GRÚA 5 TON. POR DIA ADICIONAL US$ / DIA 146,91 786,96 

905 GRUAS BASICO GRÚA 8 TON. POR DIA US$ / DIA 146,91 1.116,16 

906 GRUAS BASICO GRÚA 10 TON. POR DIA US$ / DIA 357,78 1.095,50 

907 GRUAS BASICO GRÚA 15 TON. POR DIA US$ / DIA 210,72 1.324,26 

908 GRUAS BASICO GRÚA 20 TON. POR DIA US$ / DIA 210,72 1.448,64 

909 GRUAS BASICO GRÚA 35 TON. POR DIA US$ / DIA 394,42 1.679,99 

910 GRUAS 
BASICO UNIDAD DE MASTIL TELESCOPICO 

PRIMER DIA 
US$ / DIA 477,48 977,29 

911 GRUAS 
BASICO UNIDAD DE MASTIL TELESCOPICO 

DIAIONAL 
US$ / DIA 365,42 747,92 

912 GRUAS BASICO GRUA PRIMER DIA US$ / DIA 535,95 1.071,90 

913 GRUAS BASICO GRÚA 5 TON. POR HR US$/H 35,12 72,98 
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914 GRUAS BASICO GRÚA 10 TON. POR HR US$/H 36,88 76,63 

915 GRUAS BASICO GRÚA 15 TON. POR HR US$/H 40,37 83,89 

916 

SERVICIO DE 

PISTONEO CABLE   

3/16" PARA POZO 

5000 PSI 

CARGO  BÁSICO EQUIPO DE PISTONEO 
US$ / 

OPERACION 
118,79 1.116,27 

917 

SERVICIO DE 

PISTONEO CABLE DE 

PISTONEO  3/16" 

BASICO POR DIA EQUIPO US$ / DIA 252,77 1.341,44 

918 

SERVICIO DE 

PISTONEO CABLE DE 

PISTONEO  3/16" 

BASICO POR CABLE DE PISTONEO 

(OPERACIÓN ESTANDAR) POR DIA 
US$ / DIA 68,57 431,34 

919 

SERVICIO DE 

PISTONEO CABLE DE 

PISTONEO  3/16" 

BASICO POR CABLE DE PISTONEO 

(OPERCIÓN  ÁCIDO) POR DIA 
US$ / DIA 203,08 1.302,85 

920 

SERVICIO DE 

PISTONEO CABLE DE 

PISTONEO  3/16" 

BASICO POR HR EFECTIVA OPERATIVA US$/H 10,33 116,51 

921 

SERVICIO DE 

PISTONEO CABLE DE 

PISTONEO  3/16" 

BASICO EQUIPO DE PISTONEO X DIA STAND 

BY 
US$ / DIA 146,17 292,34 

922 

SERVICIO DE 

PISTONEO COPAS DE 

PISTONEO 

COPA DE PISTÓN 2", POR UNIDAD US$ / UNIDAD 18,81 96,00 

923 

SERVICIO DE 

PISTONEO COPAS DE 

PISTONEO 

COPA DE PISTÓN 2 1/2", POR UNIDAD US$ / UNIDAD 22,57 120,45 

924 

SERVICIO DE 

PISTONEO COPAS DE 

PISTONEO 

COPA DE PISTÓN 3", POR UNIDAD US$ / UNIDAD 18,08 120,26 

925 

SERVICIO DE 

PISTONEO COPAS DE 

PISTONEO 

COPA DE PISTÓN 2 3/8", POR UNIDAD US$ / UNIDAD 19,16 86,60 

926 

SERVICIO DE 

PISTONEO COPAS DE 

PISTONEO 

COPA DE PISTÓN 2 7/8", POR UNIDAD US$ / UNIDAD 23,00 85,52 

927 

SERVICIO DE 

PISTONEO COPAS DE 

PISTONEO 

COPA DE PISTÓN 3 1/2", POR UNIDAD US$ / UNIDAD 26,83 90,79 

928 

SERVICIO DE 

PISTONEO CABLE   

5/16" PARA POZO 

5000 PSI 

BASICO BÁSICO EQUIPO DE PISTONEO, 
US$ / 

OPERACION 
167,85 1.473,04 

929 

SERVICIO DE 

PISTONEO CABLE DE 

PISTONEO  5/16" 

BASICO POR DIA  PISOTNEO US$ / DIA 83,93 1.324,10 

930 

SERVICIO DE 

PISTONEO CABLE DE 

PISTONEO  5/16" 

BASICO POR CABLE DE PISTONEO 

(OPERACIÓN ESTANDAR) POR DIA 
US$ / DIA 194,44 1.186,60 

931 

SERVICIO DE 

PISTONEO CABLE DE 

PISTONEO  5/16" 

BASICO POR CABLE DE PISTONEO 

(OPERCIÓN  ÁCIDO) POR DIA 
US$ / DIA 175,92 627,64 

932 

SERVICIO DE 

PISTONEO CABLE DE 

PISTONEO  5/16" 

BASICO POR HR EFECTIVA OPERATIVA US$/H 4,65 166,01 

933 

SERVICIO DE 

PISTONEO CABLE DE 

PISTONEO  5/16" 

 

BASICO EQUIPO DE PISTONEO X DIA STAND 

BY 
US$ / DIA 146,17 292,34 

934 

EQUIPOS DE 

SUPERFICIE 

EVENTUAL 

LUBRICADORES ADICIONALES DE 2" O 3" 5M 

PSI 
US$ / DIA 62,22 210,93 

935 

EQUIPOS DE 

SUPERFICIE 

EVENTUAL 

LUBRICADORES ADICIONALES DE 2" O 3" 10M 

PSI 
US$ / DIA 101,93 305,68 

936 

EQUIPOS DE 

SUPERFICIE 

EVENTUAL 

EQUIPO DE CONTROL DE PRESION 7"(ID 

6.375) COMPLETO, POR DIA OPERATIVO 
US$ / DIA 357,78 797,78 

937 

EQUIPOS DE 

SUPERFICIE 

EVENTUAL 

 

 

EQUIPO DE CONTROL DE PRESION 7"(ID 

6.375) COMPLETO, POR DIA STAND BY 
US$ / DIA 178,89 398,89 
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938 

EQUIPOS DE 

SUPERFICIE 

EVENTUAL 

MANIFOLD DE INYECCIÓN HIDRÁULICO US$ / DIA 194,99 563,74 

939 

EQUIPOS DE 

SUPERFICIE 

EVENTUAL 

ADAPTADOR  PARA ARBOLITO DE 2 3/8" EU US$ / DIA 44,32 586,02 

940 

EQUIPOS DE 

SUPERFICIE 

EVENTUAL 

ADAPTADOR  PARA ARBOLITO DE  2 7/8" EU US$ / DIA 66,47 683,94 

941 

EQUIPOS DE 

SUPERFICIE 

EVENTUAL 

ADAPTADOR PARA ARBOLITO DE  3 1/2" EU US$ / DIA 93,06 815,70 

942 

EQUIPOS DE 

SUPERFICIE 

EVENTUAL 

PUMPING SUB 5000 PSI. US$ / DIA 53,18 129,65 

943 

EQUIPOS DE 

SUPERFICIE 

EVENTUAL 

PUMPING SUB 10,000 PSI. US$ / DIA 58,47 422,55 

944 

EQUIPOS DE 

SUPERFICIE 

EVENTUAL 

TOOL TRAP HIDRÁULICA DE SEGURIDAD 

10,000 PSI. 
US$ / DIA 101,93 811,21 

945 

EQUIPOS DE 

SUPERFICIE 

EVENTUAL 

TOOL TRAP MANUAL DE SEGURIDAD 5,000 

PSI. 
US$ / DIA 44,32 492,80 

946 

HERRAMIENTAS 

ESTÁNDAR ALQUILER 

DE HERRAMIENTAS 

DE SLICKLINE 2" 

HERRAMIENTA MECÁNICA DE CUCHAREO, 

POR DIA 
US$ / DIA 12,96 348,21 

947 

HERRAMIENTAS 

ESTÁNDAR ALQUILER 

DE HERRAMIENTAS 

DE SLICKLINE 2" 

TUBING STOP, POR DIA US$ / DIA 62,04 167,31 

948 

HERRAMIENTAS 

ESTÁNDAR ALQUILER 

DE HERRAMIENTAS 

DE SLICKLINE 2" 

TUBING STOP, POR DIA ADICIONAL US$ / DIA 62,04 181,54 

949 

HERRAMIENTAS 

ESTÁNDAR ALQUILER 

DE HERRAMIENTAS 

DE SLICKLINE 2" 

KICKOVER TOOL TIPO "L" PARA POZOS 

VERTICALES, POR DIA 
US$ / DIA 22,16 237,07 

950 

HERRAMIENTAS 

ESTÁNDAR ALQUILER 

DE HERRAMIENTAS 

DE SLICKLINE 2" 

KICKOVER TOOL TIPO "L" PARA POZOS 

VERTICALES, POR DIA ADICIONAL 
US$ / DIA 44,32 106,11 

951 

HERRAMIENTAS 

ESTÁNDAR ALQUILER 

DE HERRAMIENTAS 

DE SLICKLINE 2" 

TAPONES DE FONDO CON  CIRCULACION  

(XR, DW)  POR  DIA 
US$ / DIA 86,42 633,38 

952 

HERRAMIENTAS 

ESTÁNDAR ALQUILER 

DE HERRAMIENTAS 

DE SLICKLINE 2" 

TAPONES DE FONDO CON  CIRCULACION  

(XR, DW)  POR  DIA ADICIONAL 
US$ / DIA 109,60 261,75 

953 

HERRAMIENTAS 

ESTÁNDAR ALQUILER 

DE HERRAMIENTAS 

DE SLICKLINE 2" 

TAPONES DE ASENTAMIENTO Y/O 

SEGURIDAD  ( X, XN,PN,PX, PXN )  POR  DIA 
US$ / DIA 69,13 497,91 

954 

HERRAMIENTAS 

ESTÁNDAR ALQUILER 

DE HERRAMIENTAS 

DE SLICKLINE 2" 

TAPONES DE ASENTAMIENTO Y/O  

SEGURIDAD ( X, XN,PN,PX, PXN )  POR  DIA 

ADICIONAL 

US$ / DIA 26,79 307,73 

955 

HERRAMIENTAS 

ESTÁNDAR ALQUILER 

DE HERRAMIENTAS 

DE SLICKLINE 2" 

TAPON DE PRUEBA N  PRIMER DIA US$ / DIA 69,13 311,83 

956 

HERRAMIENTAS 

ESTÁNDAR ALQUILER 

DE HERRAMIENTAS 

DE SLICKLINE 2" 

TAPON DE PRUEBA N  POR DIA ADICIONAL US$ / DIA 69,13 171,79 

957 

HERRAMIENTAS 

ESTÁNDAR ALQUILER 

DE HERRAMIENTAS 

DE SLICKLINE 2" 

 

TAPONES DE ASENTAMIENTO Y/O 

SEGURIDAD  2.81"( XN,X,PN,PX,PXN) 
US$ / DIA 39,32 228,23 
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958 

HERRAMIENTAS 

ESTÁNDAR ALQUILER 

DE HERRAMIENTAS 

DE SLICKLINE 2" 

SHIFFTING TOOLS 1.875" POR DIA US$ / DIA 77,55 354,58 

959 

HERRAMIENTAS 

ESTÁNDAR ALQUILER 

DE HERRAMIENTAS 

DE SLICKLINE 2" 

SHIFFTING TOOLS 1.875" POR DIA ADICIONAL US$ / DIA 90,54 216,95 

960 

HERRAMIENTAS 

ESTÁNDAR ALQUILER 

DE HERRAMIENTAS 

DE SLICKLINE 2" 

LOCALIZADOR DE PUNTA DE TUBERÍA, POR 

DIA 
US$ / DIA 22,16 112,65 

961 

HERRAMIENTAS 

ESTÁNDAR ALQUILER 

DE HERRAMIENTAS 

DE SLICKLINE 2" 

TAPONES DE SEGURIDAD (R)  POR  DIA US$ / DIA 93,08 297,13 

962 

HERRAMIENTAS 

ESTÁNDAR ALQUILER 

DE HERRAMIENTAS 

DE SLICKLINE 2" 

TAPONES DE SEGURIDAD Y/O CIRCULACION 

(XR)  POR  DIA 
US$ / DIA 104,72 355,08 

963 

HERRAMIENTAS 

ESTÁNDAR ALQUILER 

DE HERRAMIENTAS 

DE SLICKLINE 2" 

TAPONES DE SEGURIDAD (PN, PX)  POR  DIA US$ / DIA 69,13 358,44 

964 

HERRAMIENTAS 

ESTÁNDAR ALQUILER 

DE HERRAMIENTAS 

DE SLICKLINE 2" 

TAPONES DE SEGURIDAD (PR)  POR  DIA US$ / DIA 99,38 357,37 

965 

HERRAMIENTAS 

ESTÁNDAR ALQUILER 

DE HERRAMIENTAS 

DE SLICKLINE 2" 

TAPONES DE SEGURIDAD Y/O CIRCULACION, 

(PXN)  POR  DIA 
US$ / DIA 69,13 382,32 

966 

HERRAMIENTAS 

ESTÁNDAR ALQUILER 

DE HERRAMIENTAS 

DE SLICKLINE 2" 

TAPONES DE SEGURIDAD Y/O CIRCULACION, 

(PRN)  POR  DIA 
US$ / DIA 69,13 340,59 

967 

HERRAMIENTAS 

ESTÁNDAR ALQUILER 

DE HERRAMIENTAS 

DE SLICKLINE 2" 

SHIFTING TOOLS 1.875", 2.313" Ó 2.750", POR 

DIA 
US$ / DIA 77,55 270,71 

968 

HERRAMIENTAS 

ESTÁNDAR ALQUILER 

DE HERRAMIENTAS 

DE SLICKLINE 2" 

SHIFTING TOOLS 1.875", 2.313" Ó 2.750", POR 

DIA ADICIONAL 
US$ / DIA 175,05 356,29 

969 

HERRAMIENTAS 

ESTÁNDAR ALQUILER 

DE HERRAMIENTAS 

DE SLICKLINE 2 1/2" 

HERRAMIENTA MECÁNICA DE CUCHAREO, 

POR DIA 
US$ / DIA 12,96 519,60 

970 

HERRAMIENTAS 

ESTÁNDAR ALQUILER 

DE HERRAMIENTAS 

DE SLICKLINE 2 1/2" 

TUBING STOP, POR DIA US$ / DIA 62,04 159,24 

971 

HERRAMIENTAS 

ESTÁNDAR ALQUILER 

DE HERRAMIENTAS 

DE SLICKLINE 2 1/2" 

TUBING STOP, POR DIA ADICIONAL US$ / DIA 62,04 181,54 

972 

HERRAMIENTAS 

ESTÁNDAR ALQUILER 

DE HERRAMIENTAS 

DE SLICKLINE 2 1/2" 

KICKOVER TOOL TIPO "L" PARA POZOS 

VERTICALES, POR DIA 
US$ / DIA 22,16 374,18 

973 

HERRAMIENTAS 

ESTÁNDAR ALQUILER 

DE HERRAMIENTAS 

DE SLICKLINE 2 1/2" 

KICKOVER TOOL TIPO "L" PARA POZOS 

VERTICALES, POR DIA ADICIONAL 
US$ / DIA 44,32 106,11 

974 

HERRAMIENTAS 

ESTÁNDAR ALQUILER 

DE HERRAMIENTAS 

DE SLICKLINE 2 1/2" 

TAPONES DE FONDO CON  CIRCULACION  

(XR, DW)  POR  DIA 
US$ / DIA 90,74 586,44 

975 

HERRAMIENTAS 

ESTÁNDAR ALQUILER 

DE HERRAMIENTAS 

DE SLICKLINE 2 1/2" 

 

 

TAPONES DE FONDO CON  CIRCULACION  

(XR, DW)  POR  DIA ADICIONAL 
US$ / DIA 101,93 244,06 
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976 

HERRAMIENTAS 

ESTÁNDAR ALQUILER 

DE HERRAMIENTAS 

DE SLICKLINE 2 1/2" 

TAPONES DE ASENTAMIENTO Y/O 

SEGURIDAD ( X, XN,PN,PX, PXN )  POR  DIA 
US$ / DIA 69,13 370,07 

977 

HERRAMIENTAS 

ESTÁNDAR ALQUILER 

DE HERRAMIENTAS 

DE SLICKLINE 2 1/2" 

TAPONES DE ASENTAMIENTO Y/O 

SEGURIDAD ( X, XN,PN,PX, PXN )  POR  DIA 

ADICIONAL 

US$ / DIA 26,79 185,70 

978 

HERRAMIENTAS 

ESTÁNDAR ALQUILER 

DE HERRAMIENTAS 

DE SLICKLINE 2 1/2" 

TAPON DE PRUEBA N  PRIMER DIA US$ / DIA 69,13 265,28 

979 

HERRAMIENTAS 

ESTÁNDAR ALQUILER 

DE HERRAMIENTAS 

DE SLICKLINE 2 1/2" 

TAPON DE PRUEBA N  POR DIA ADICIONAL US$ / DIA 43,21 106,11 

980 

HERRAMIENTAS 

ESTÁNDAR ALQUILER 

DE HERRAMIENTAS 

DE SLICKLINE 2 1/2" 

TAPONES DE ASENTAMIENTO Y/O 

SEGURIDAD  2.81"( XN,X,PN,PX,PXN) 
US$ / DIA 39,32 252,30 

981 

HERRAMIENTAS 

ESTÁNDAR ALQUILER 

DE HERRAMIENTAS 

DE SLICKLINE 2 1/2" 

SHIFFTING TOOLS 2.375" POR DIA US$ / DIA 97,50 237,06 

982 

HERRAMIENTAS 

ESTÁNDAR ALQUILER 

DE HERRAMIENTAS 

DE SLICKLINE 2 1/2" 

SHIFFTING TOOLS 2.375" POR DIA ADICIONAL US$ / DIA 53,18 127,51 

983 

HERRAMIENTAS 

ESTÁNDAR ALQUILER 

DE HERRAMIENTAS 

DE SLICKLINE 2 1/2" 

LOCALIZADOR DE PUNTA DE TUBERÍA, POR 

DIA 
US$ / DIA 33,24 104,60 

984 

HERRAMIENTAS 

ESTÁNDAR ALQUILER 

DE HERRAMIENTAS 

DE SLICKLINE 2 1/2" 

TAPONES DE SEGURIDAD (R)  POR  DIA US$ / DIA 126,15 380,50 

985 

HERRAMIENTAS 

ESTÁNDAR ALQUILER 

DE HERRAMIENTAS 

DE SLICKLINE 2 1/2" 

TAPONES DE SEGURIDAD Y/O CIRCULACION 

(XR)  POR  DIA 
US$ / DIA 126,15 394,84 

986 

HERRAMIENTAS 

ESTÁNDAR ALQUILER 

DE HERRAMIENTAS 

DE SLICKLINE 2 1/2" 

TAPONES DE SEGURIDAD (PN, PX)  POR  DIA US$ / DIA 69,13 401,45 

987 

HERRAMIENTAS 

ESTÁNDAR ALQUILER 

DE HERRAMIENTAS 

DE SLICKLINE 2 1/2" 

TAPONES DE SEGURIDAD (PR)  POR  DIA US$ / DIA 99,38 396,33 

988 

HERRAMIENTAS 

ESTÁNDAR ALQUILER 

DE HERRAMIENTAS 

DE SLICKLINE 2 1/2" 

TAPONES DE SEGURIDAD Y/O CIRCULACION, 

(PXN)  POR  DIA 
US$ / DIA 69,13 497,54 

989 

HERRAMIENTAS 

ESTÁNDAR ALQUILER 

DE HERRAMIENTAS 

DE SLICKLINE 2 1/2" 

TAPONES DE SEGURIDAD Y/O CIRCULACION, 

(PRN)  POR  DIA 
US$ / DIA 69,13 433,74 

990 

HERRAMIENTAS 

ESTÁNDAR ALQUILER 

DE HERRAMIENTAS 

DE SLICKLINE 2 1/2" 

SHIFTING TOOLS 1.875", 2.313" Ó 2.750", POR 

DIA 
US$ / DIA 33,54 270,71 

991 

HERRAMIENTAS 

ESTÁNDAR ALQUILER 

DE HERRAMIENTAS 

DE SLICKLINE 2 1/2" 

SHIFTING TOOLS 1.875", 2.313" Ó 2.750", POR 

DIA ADICIONAL 
US$ / DIA 61,18 124,53 

992 

HERRAMIENTAS 

ESTÁNDAR ALQUILER 

DE HERRAMIENTAS 

DE SLICKLINE 3" 

HERRAMIENTA MECÁNICA DE CUCHAREO, 

POR DIA 
US$ / DIA 12,96 608,88 

993 

HERRAMIENTAS 

ESTÁNDAR ALQUILER 

DE HERRAMIENTAS 

DE SLICKLINE 3" 

TUBING STOP, POR DIA US$ / DIA 66,47 188,65 
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994 

HERRAMIENTAS 

ESTÁNDAR ALQUILER 

DE HERRAMIENTAS 

DE SLICKLINE 3" 

TUBING STOP, POR DIA ADICIONAL US$ / DIA 66,47 194,50 

995 

HERRAMIENTAS 

ESTÁNDAR ALQUILER 

DE HERRAMIENTAS 

DE SLICKLINE 3" 

KICKOVER TOOL TIPO "L" PARA POZOS 

VERTICALES, POR DIA 
US$ / DIA 22,16 441,32 

996 

HERRAMIENTAS 

ESTÁNDAR ALQUILER 

DE HERRAMIENTAS 

DE SLICKLINE 3" 

KICKOVER TOOL TIPO "L" PARA POZOS 

VERTICALES, POR DIA ADICIONAL 
US$ / DIA 57,61 139,89 

997 

HERRAMIENTAS 

ESTÁNDAR ALQUILER 

DE HERRAMIENTAS 

DE SLICKLINE 3" 

TAPONES DE FONDO CON  CIRCULACION  

(XR, DW)  POR  DIA 
US$ / DIA 95,06 581,13 

998 

HERRAMIENTAS 

ESTÁNDAR ALQUILER 

DE HERRAMIENTAS 

DE SLICKLINE 3" 

TAPONES DE FONDO CON  CIRCULACION  

(XR, DW)  POR  DIA ADICIONAL 
US$ / DIA 80,83 243,19 

999 

HERRAMIENTAS 

ESTÁNDAR ALQUILER 

DE HERRAMIENTAS 

DE SLICKLINE 3" 

TAPONES DE ASENTAMIENTO Y/O  ( X, 

XN,PN,PX, PXN )  POR  DIA 
US$ / DIA 69,13 392,62 

1000 

HERRAMIENTAS 

ESTÁNDAR ALQUILER 

DE HERRAMIENTAS 

DE SLICKLINE 3" 

 

TAPONES DE ASENTAMIENTO Y/O  ( X, 

XN,PN,PX, PXN )  POR  DIA ADICIONAL 
US$ / DIA 26,79 207,02 

1001 

HERRAMIENTAS 

ESTÁNDAR ALQUILER 

DE HERRAMIENTAS 

DE SLICKLINE 3" 

TAPON DE PRUEBA N  PRIMER DIA US$ / DIA 69,13 297,12 

1002 

HERRAMIENTAS 

ESTÁNDAR ALQUILER 

DE HERRAMIENTAS 

DE SLICKLINE 3" 

TAPON DE PRUEBA N  POR DIA ADICIONAL US$ / DIA 57,61 137,95 

1003 

HERRAMIENTAS 

ESTÁNDAR ALQUILER 

DE HERRAMIENTAS 

DE SLICKLINE 3" 

TAPONES DE ASENTAMIENTO Y/O 

SEGURIDAD  2.81"( XN,X,PN,PX,PXN) 
US$ / DIA 39,32 420,76 

1004 

HERRAMIENTAS 

ESTÁNDAR ALQUILER 

DE HERRAMIENTAS 

DE SLICKLINE 3" 

SHIFFTING TOOLS  3 1/2" POR DIA US$ / DIA 110,79 265,28 

1005 

HERRAMIENTAS 

ESTÁNDAR ALQUILER 

DE HERRAMIENTAS 

DE SLICKLINE 3" 

SHIFFTING TOOLS 3 1/2" POR DIA ADICIONAL US$ / DIA 66,47 159,39 

1006 

HERRAMIENTAS 

ESTÁNDAR ALQUILER 

DE HERRAMIENTAS 

DE SLICKLINE 3" 

SHIFFTING TOOLS 2.81" POR DIA US$ / DIA 66,47 297,67 

1007 

HERRAMIENTAS 

ESTÁNDAR ALQUILER 

DE HERRAMIENTAS 

DE SLICKLINE 3" 

LOCALIZADOR DE PUNTA DE TUBERÍA, POR 

DIA 
US$ / DIA 39,88 156,90 

1008 

HERRAMIENTAS 

ESTÁNDAR ALQUILER 

DE HERRAMIENTAS 

DE SLICKLINE 3" 

TAPONES DE SEGURIDAD (R)  POR  DIA US$ / DIA 73,08 469,32 

1009 

HERRAMIENTAS 

ESTÁNDAR ALQUILER 

DE HERRAMIENTAS 

DE SLICKLINE 3" 

TAPONES DE SEGURIDAD Y/O CIRCULACION 

(XR)  POR  DIA 
US$ / DIA 126,15 501,20 

1010 

HERRAMIENTAS 

ESTÁNDAR ALQUILER 

DE HERRAMIENTAS 

DE SLICKLINE 3" 

TAPONES DE SEGURIDAD (PN, PX)  POR  DIA US$ / DIA 69,13 453,10 

1011 

HERRAMIENTAS 

ESTÁNDAR ALQUILER 

DE HERRAMIENTAS 

DE SLICKLINE 3" 

 

 

TAPONES DE SEGURIDAD (PR)  POR  DIA US$ / DIA 126,15 482,23 
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1012 

HERRAMIENTAS 

ESTÁNDAR ALQUILER 

DE HERRAMIENTAS 

DE SLICKLINE 3" 

TAPONES DE SEGURIDAD Y/O CIRCULACION, 

(PXN)  POR  DIA 
US$ / DIA 69,13 522,94 

1013 

HERRAMIENTAS 

ESTÁNDAR ALQUILER 

DE HERRAMIENTAS 

DE SLICKLINE 3" 

TAPONES DE SEGURIDAD Y/O CIRCULACION, 

(PRN)  POR  DIA 
US$ / DIA 69,13 527,25 

1014 

HERRAMIENTAS 

ESTÁNDAR ALQUILER 

DE HERRAMIENTAS 

DE SLICKLINE 3" 

SHIFTING TOOLS 1.875", 2.313" Ó 2.750", POR 

DIA 
US$ / DIA 107,19 275,19 

1015 

HERRAMIENTAS 

ESTÁNDAR ALQUILER 

DE HERRAMIENTAS 

DE SLICKLINE 3" 

SHIFTING TOOLS 1.875", 2.313" Ó 2.750", POR 

DIAIONAL 
US$ / DIA 76,48 155,66 

1016 

 

HERRAMIENTAS 

ESPECIALES 

SLICKLINE 2" 

 

 

PERFORADORA OTIS TIPO A, POR HUECO 

PERFORADO 
US$ / DIA 345,67 851,77 

1017 

HERRAMIENTAS 

ESPECIALES 

SLICKLINE 2" 

KICKOVER TOOL TIPO KOT, OM PARA POZOS 

DIRIGIDOS, POR DIA 
US$ / DIA 159,54 546,56 

1018 

HERRAMIENTAS 

ESPECIALES 

SLICKLINE 2" 

TAPONES DE SEGURIDAD ESPECIALES 

(R,RN,PR,PRN)  POR DIA 
US$ / DIA 126,15 390,45 

1019 

HERRAMIENTAS 

ESPECIALES 

SLICKLINE 2" 

TIJERA HIDRÁULICA, POR DIA US$ / DIA 93,06 256,92 

1020 

HERRAMIENTAS 

ESPECIALES 

SLICKLINE 2" 

AMORTIGUADOR DE VIBRACIÓN, POR DIA US$ / DIA 22,36 154,52 

1021 

HERRAMIENTAS 

ESPECIALES 

SLICKLINE 2" 

LOCALIZADOR DE ALAMBRE, POR DIA US$ / DIA 31,02 154,52 

1022 

HERRAMIENTAS 

ESPECIALES 

SLICKLINE 2" 

PESCADOR MAGNETICO, POR DIA US$ / DIA 66,47 210,72 

1023 

HERRAMIENTAS 

ESPECIALES 

SLICKLINE 2" 

PESCADOR ARPÓN, POR DIA US$ / DIA 17,73 93,99 

1024 

HERRAMIENTAS 

ESPECIALES 

SLICKLINE 2" 

OVERSHOTS DE  W/L SPEARS, POR DIA US$ / DIA 79,77 232,19 

1025 

HERRAMIENTAS 

ESPECIALES 

SLICKLINE 2" 

SHIFTING TOOLS 1.875", POR DIA US$ / DIA 32,41 234,42 

1026 

HERRAMIENTAS 

ESPECIALES 

SLICKLINE 2" 

BOMBA HIDROSTÁTICA DE ARENA, POR DIA US$ / DIA 107,34 368,75 

1027 

HERRAMIENTAS 

ESPECIALES 

SLICKLINE 2 1/2" 

PERFORADORA OTIS TIPO A, POR HUECO 

PERFORADO 
US$ / DIA 345,67 868,80 

1028 

HERRAMIENTAS 

ESPECIALES 

SLICKLINE 2 1/2" 

KICKOVER TOOL TIPO KOT, OM PARA POZOS 

DIRIGIDOS, POR DIA 
US$ / DIA 159,54 674,29 

1029 

HERRAMIENTAS 

ESPECIALES 

SLICKLINE 2 1/2" 

TAPONES DE SEGURIDAD ESPECIALES 

(R,RN,PR,PRN)  POR DIA 
US$ / DIA 126,15 391,50 

1030 

HERRAMIENTAS 

ESPECIALES 

SLICKLINE 2 1/2" 

TIJERA HIDRÁULICA, POR DIA US$ / DIA 93,06 337,66 

1031 

HERRAMIENTAS 

ESPECIALES 

SLICKLINE 2 1/2" 

AMORTIGUADOR DE VIBRACIÓN, POR DIA US$ / DIA 24,36 153,74 

1032 

HERRAMIENTAS 

ESPECIALES 

SLICKLINE 2 1/2" 

LOCALIZADOR DE ALAMBRE, POR DIA US$ / DIA 31,02 153,74 

1033 

HERRAMIENTAS 

ESPECIALES 

SLICKLINE 2 1/2" 

PESCADOR MAGNETICO, POR DIA US$ / DIA 73,08 214,08 

1034 

HERRAMIENTAS 

ESPECIALES 

SLICKLINE 2 1/2" 

PESCADOR ARPÓN, POR DIA US$ / DIA 6,71 95,60 
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1035 

HERRAMIENTAS 

ESPECIALES 

SLICKLINE 2 1/2" 

OVERSHOTS DE  W/L SPEARS, POR DIA US$ / DIA 79,77 237,72 

1036 

HERRAMIENTAS 

ESPECIALES 

SLICKLINE 2 1/2" 

SHIFTING TOOLS 2.125, POR DIA US$ / DIA 36,73 252,26 

1037 

HERRAMIENTAS 

ESPECIALES 

SLICKLINE 2 1/2" 

BOMBA HIDROSTÁTICA DE ARENA, POR DIA US$ / DIA 107,34 501,60 

1038 

HERRAMIENTAS 

ESPECIALES 

SLICKLINE 3" 

PERFORADORA OTIS TIPO A, POR HUECO 

PERFORADO 
US$ / DIA 376,69 946,61 

1039 

HERRAMIENTAS 

ESPECIALES 

SLICKLINE 3" 

KICKOVER TOOL TIPO KOT, OM PARA POZOS 

DIRIGIDOS, POR DIA 
US$ / DIA 168,40 809,15 

1040 

HERRAMIENTAS 

ESPECIALES 

SLICKLINE 3" 

TAPONES DE SEGURIDAD ESPECIALES 

(R,RN,PR,PRN)  POR DIA 
US$ / DIA 126,15 460,65 

1041 

HERRAMIENTAS 

ESPECIALES 

SLICKLINE 3" 

TIJERA HIDRÁULICA, POR DIA US$ / DIA 141,81 412,90 

1042 

HERRAMIENTAS 

ESPECIALES 

SLICKLINE 3" 

AMORTIGUADOR DE VIBRACIÓN, POR DIA US$ / DIA 35,45 131,89 

1043 

HERRAMIENTAS 

ESPECIALES 

SLICKLINE 3" 

LOCALIZADOR DE ALAMBRE, POR DIA US$ / DIA 31,02 153,74 

1044 

HERRAMIENTAS 

ESPECIALES 

SLICKLINE 3" 

PESCADOR MAGNETICO, POR DIA US$ / DIA 81,99 260,56 

1045 

HERRAMIENTAS 

ESPECIALES 

SLICKLINE 3" 

PESCADOR ARPÓN, POR DIA US$ / DIA 6,71 107,55 

1046 

HERRAMIENTAS 

ESPECIALES 

SLICKLINE 3" 

OVERSHOTS DE  W/L SPEARS, POR DIA US$ / DIA 97,50 260,20 

1047 

HERRAMIENTAS 

ESPECIALES 

SLICKLINE 3" 

SHIFTING TOOLS 2.125 Ó 2.562, POR DIA US$ / DIA 38,89 326,14 

1048 

HERRAMIENTAS 

ESPECIALES 

SLICKLINE 3" 

BOMBA HIDROSTÁTICA DE ARENA, POR DIA US$ / DIA 107,34 633,31 

1049 PERSONAL 
BASICO PERSONAL SENIOR OPERADOR Y  

AYUDANTE 2 CADA UNO 

US$ / 

OPERACION 
731,40 1.494,94 

1050 PERSONAL INGENIERO ESPECIALISTA  PARA PLT US$ / DIA 199,42 791,19 

1051 PERSONAL CONSULTOR INTERNACIONAL US$ / DIA 648,13 1.694,62 

1052 PERSONAL INGENIERO US$ / DIA 103,70 464,20 

1053 PERSONAL INGENIERO WELL TESTING US$ / DIA 103,70 402,51 

1054 PERSONAL 
INGENIERO ESPECIALISTA PARA MEMORY 

GAUGE Y DHSIT 
US$ / DIA 103,70 534,27 

1055 PERSONAL 
INGENIERO ESPECIALISTA DE GAS LIFT POR 

DIA 
US$ / DIA 139,62 657,44 

1056 PERSONAL INGENIERO ESPECIALISTA PARA CALIPER US$ / DIA 103,70 390,45 

1057 PERSONAL SUPERVISOR PARA SLICKLINE US$ / DIA 125,11 521,60 

1058 PERSONAL OPERADOR DE SLICKLINE US$ / DIA 70,91 414,16 

1059 PERSONAL OPERADOR DE MÁSTIL /GRÚA US$ / DIA 57,07 337,97 

1060 PERSONAL AYUDANTE PARA SLICKLINE US$ / DIA 56,94 280,75 

1061 PERSONAL AYUDANTE DE MASTIL DE GRÚA US$ / DIA 57,07 280,53 

1062 PERSONAL AYUDANTE PARA GAS LIFT POR DIA US$ / DIA 155,11 325,79 

1063 PERSONAL INGENIERO SERVICIOS DE GAS LIFT US$ / DIA 265,28 879,55 

1064 PERSONAL OPERADOR SERVICIOS DE GAS LIFT US$ / DIA 186,16 395,26 

1065 PERSONAL BASICO PERNOCTE POR PERSONA US$ / DIA 4,32 9,36 

1066 MOVILIZACION CAMIONETA PICKUP 4X4 US$ / KM 0,31 1,56 

1067 MOVILIZACION UNIDAD DE SLICKLINE Y/O PISTONEO US$ / KM 0,54 3,64 

1068 MOVILIZACION 
UNIDAD SLICKLINE REGISTRO DE 

CORROSION 
US$ / KM 1,51 5,40 

1069 MOVILIZACION UNIDAD WIRE LINE US$ / KM 0,88 3,13 

1070 MOVILIZACION CAMIÓN CON MASTIL Ó GRUA US$ / KM 0,22 4,37 

1071 MOVILIZACION GRUA 5 TONELADAS US$ / KM 0,43 4,27 
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1072 MOVILIZACION GRUA 10 TONELADAS US$ / KM 0,43 6,94 

1073 MOVILIZACION GRUA 15 TONELADAS US$ / KM 0,22 7,62 

1074 MOVILIZACION CAMION TRANSPORTE DE 5 TONELADAS US$ / KM 1,10 3,48 

1075 MOVILIZACION CAMION TRANSPORTE > =1 TONELADAS US$ / KM 0,71 6,02 

1076 
ALIMENTACIÓN   

HOSPEDAJE 

BASICO POR ALIMENTACIÓN, POR PERSONA, 

POR DIA O FRACCIÓN 
US$ / DIA 19,23 122,73 

1077 
ALIMENTACIÓN   

HOSPEDAJE 

BASICO POR PERNOCTE, POR PERSONA, 

POR DIA O FRACCIÓN 
US$ / DIA 2,33 9,53 

1078 
ALIMENTACIÓN   

HOSPEDAJE 

BASICO POR ALOJAMIENTO, POR PERSONA, 

POR DIA O FRACCIÓN 
US$ / DIA 6,91 77,09 

1079 

MEMORY GAUGE ( 

HERRAMIENTAS 

ELECTRONICAS Y 

BATERIAS) 

BASICO UNICO GD Y GE US$ / BASICO 26,59 2.424,63 

1080 

MEMORY GAUGE ( 

HERRAMIENTAS 

ELECTRONICAS Y 

BATERIAS) 

MEMORY GAUGE SAPHIRE, 350°F, 13000 PSI 
US$ / 

OPERACION 
354,34 814,94 

1081 

MEMORY GAUGE ( 

HERRAMIENTAS 

ELECTRONICAS Y 

BATERIAS) 

MEMORY GAUGE CUARZO, 350°F, 5000 PSI 
US$ / 

OPERACION 
354,34 814,94 

1082 

MEMORY GAUGE ( 

HERRAMIENTAS 

ELECTRONICAS Y 

BATERIAS) 

MEMORY GAUGE CUARZO, 350°F, 5000 PSI US$ / DIA 216,04 954,97 

1083 

MEMORY GAUGE ( 

HERRAMIENTAS 

ELECTRONICAS Y 

BATERIAS) 

MEMORY GAUGE CUARZO, 350°F, 5000 PSI 

(DIA ADICIONAL) 
US$ / DIA 237,65 970,00 

1084 

MEMORY GAUGE ( 

HERRAMIENTAS 

ELECTRONICAS Y 

BATERIAS) 

MEMORY GAUGE CUARZO, 350°F, 5000 PSI US$/H 3,37 17,61 

1085 

MEMORY GAUGE ( 

HERRAMIENTAS 

ELECTRONICAS Y 

BATERIAS) 

MEMORY GAUGE CUARZO, 350°F, 10000 PSI 
US$ / 

OPERACION 
315,42 795,27 

1086 

MEMORY GAUGE ( 

HERRAMIENTAS 

ELECTRONICAS Y 

BATERIAS) 

MEMORY GAUGE CUARZO, 350°F, 15000 PSI 
US$ / 

OPERACION 
354,34 896,38 

1087 

MEMORY GAUGE ( 

HERRAMIENTAS 

ELECTRONICAS Y 

BATERIAS) 

MEMORY GAUGE CUARZO, 350°F, 15000 PSI US$ / DIA 100,63 601,92 

1088 

MEMORY GAUGE ( 

HERRAMIENTAS 

ELECTRONICAS Y 

BATERIAS) 

MEMORY GAUGE CUARZO, 350°F, 15000 PSI, 

(DIA ADICIONAL) 
US$ / DIA 265,90 893,82 

1089 

MEMORY GAUGE ( 

HERRAMIENTAS 

ELECTRONICAS Y 

BATERIAS) 

MEMORY GAUGE CUARZO, 350°F, 15000 PSI US$ / H 3,37 29,87 

1090 

MEMORY GAUGE ( 

HERRAMIENTAS 

ELECTRONICAS Y 

BATERIAS) 

 

MEMORY GAUGE SAPHIRE, 350°F, 13000 PSI US$ / H 3,37 6,97 

1091 

MEMORY GAUGE ( 

HERRAMIENTAS 

ELECTRONICAS Y 

BATERIAS) 

MEMORY GAUGE SAPHIRE, 350°F, 13000 PSI US$ / DIA 155,11 734,97 

1092 

MEMORY GAUGE ( 

HERRAMIENTAS 

ELECTRONICAS Y 

BATERIAS) 

MEMORY GAUGE SAPHIRE, 350°F, 13000 PSI, 

(DIA ADICIONAL) 
US$ / DIA 155,11 330,65 

1093 

MEMORY GAUGE ( 

HERRAMIENTAS 

ELECTRONICAS Y 

BATERIAS) 

MEMORY GAUGE SAPHIRE, 350°F, 13000 PSI US$ / H 6,65 14,17 
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1094 

MEMORY GAUGE ( 

HERRAMIENTAS 

ELECTRONICAS Y 

BATERIAS) 

MEMORY GAUGE CUARZO, 350°F, 10000 PSI US$ / DIA 3,37 7,00 

1095 

MEMORY GAUGE ( 

HERRAMIENTAS 

ELECTRONICAS Y 

BATERIAS) 

BATERIAS DE VALVULA DE CIERRE EN 

FONDO   ( ES UN CARGO BASICO POR 

OPERACIÓN) 

US$ / 

OPERACIÓN 
129,63 268,98 

1096 

MEMORY GAUGE ( 

HERRAMIENTAS 

ELECTRONICAS Y 

BATERIAS) 

BASICO   BASICO DE SENSORES SPG 

SHAPPIRE  MEMORY GAUGE SYSTEMS 
US$ / DIA 5,19 811,12 

1097 

MEMORY GAUGE ( 

HERRAMIENTAS 

ELECTRONICAS Y 

BATERIAS) 

BASICO   BASICO DE SENSORES SPG 

SHAPPIRE  MEMORY GAUGE SYSTEMS 

DIAGONAL 

US$ / DIA 5,19 338,58 

1098 

MEMORY GAUGE ( 

HERRAMIENTAS 

ELECTRONICAS Y 

BATERIAS) 

MEMORY GAUGE 300  °F 15000 PSI (DIA) US$ / DIA 199,42 405,91 

1099 

MEMORY GAUGE ( 

HERRAMIENTAS 

ELECTRONICAS Y 

BATERIAS) 

MEMORY GAUGE 300  °F 15000 PSI, (DIA 

ADICIONAL) 
US$ / DIA 150,68 306,69 

1100 

MEMORY GAUGE ( 

HERRAMIENTAS 

ELECTRONICAS Y 

BATERIAS) 

MEMORY GAUGE 350  °F 15000 PSI (DIA) US$ / DIA 199,42 1.199,34 

1101 

MEMORY GAUGE ( 

HERRAMIENTAS 

ELECTRONICAS Y 

BATERIAS) 

MEMORY GAUGE 350  °F 15000 PSI, (DIA 

ADICIONAL) 
US$ / H 150,68 585,73 

1102 

MEMORY GAUGE ( 

HERRAMIENTAS 

ELECTRONICAS Y 

BATERIAS) 

BASICO POR HR  DE MEMORY GAUGE SHAFIR US$ / DIA 2,22 15,05 

1103 

VALVULA DE CIERRE 

EN FONDO ( 

HERRAMIENTAS 

ELECTRONICAS Y 

BATERIAS) 

VALVULA DE CIERRE EN FONDO DHSIT US$ / DIA 82,07 1.321,82 

1104 

VALVULA DE CIERRE 

EN FONDO ( 

HERRAMIENTAS 

ELECTRONICAS Y 

BATERIAS) 

VALVULA DE CIERRE EN FONDO DHSIT  POR  

DIA ADICIONAL 
US$ / BASICO 108,02 682,88 

1105 

VALVULA DE CIERRE 

EN FONDO ( 

HERRAMIENTAS 

ELECTRONICAS Y 

BATERIAS) 

BATERIAS DE VALVULA DE CIERRE EN 

FONDO   ( ES UN CARGO BASICO POR 

OPERACIÓN) 

US$ / 

OPERACIÓN 
99,38 350,68 

1106 

WELL HEAD  ( 

HERRAMIENTAS 

ELECTRONICAS Y 

BATERIAS) 

SENSOR DIGITAL WELL HEAD US$ / DIA 17,28 326,38 

1107 

WELL HEAD  ( 

HERRAMIENTAS 

ELECTRONICAS Y 

BATERIAS) 

SENSOR DIGITAL WELL HEAD, (DIA 

ADICIONAL) 

US$ / 

OPERACION 
17,28 223,13 

1108 

MEMORY GAUGE ( 

HERRAMIENTAS 

ELECTRONICAS Y 

BATERIAS) 

INTERPRETACIÓN DE REGISTRO DE PRESION US$ / CORRIDA 125,11 902,88 

1109 

SERVICO DE 

REGISTRO  PLT  

MEMORIA 

SERVICIO DE REGISTRO DE PLT ESTÁNDAR  

(GAMA RAY /CCL/PRESION/ TEMP/CAP/ACC/IN-

LINE FLOW METER/FULL BORE, FLOWMETER) 

POR OPERACIÓN 

US$ / 

OPERACION 
1.617,54 24.879,96 

1110 

SERVICO DE 

REGISTRO  PLT  

MEMORIA 

REGISTRO DE GR/CCL, POR METRO (MIN. 

1000 M) 

US$ / 

OPERACION 
0,66 1,35 

1111 

SERVICO DE 

REGISTRO  PLT  

MEMORIA 

REGISTRO DE GR/CCL, POR PASADA 
US$ / 

OPERACION 
1.396,23 2.964,48 
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1112 

SERVICO DE 

REGISTRO  PLT  

MEMORIA 

REGISTRO DE FLOWMETER FULLBORE POR 

PASADA (POR TRAMO DE BALEO) 
US$ / CORRIDA 886,33 1.946,23 

1113 

SERVICO DE 

REGISTRO  PLT  

MEMORIA 

INTERPRETACION DE REGISTROS  PLT US$ / DIA 232,70 2.528,88 

1114 

SERVICO DE 

REGISTRO  PLT  

MEMORIA 

CONTINUOS SPINNER(FLOWMETER) (MODO 

MEMORIA) 
US$ / DIA 724,51 1.741,39 

1115 

SERVICO DE 

REGISTRO  PLT  

MEMORIA 

CONTINUOS SPINNER(FLOWMETER) (MODO 

MEMORIA) DIAIONAL 
US$ / CORRIDA 777,11 1.676,12 

1116 

SERVICO DE 

REGISTRO  PLT  

MEMORIA 

SERVICIO DE REGISTRO DE PLT 

(GR/CCL/TEMP DUAL/CAP/ACC/IN-LINE FLOW 

METER/FULL BORE FLOWMETER) POR 

OPERACIÓN  MODO MEMORIA CAIPIPENDI 

US$ / DIA 2.838,80 30.465,64 

1117 

SERVICO DE 

REGISTRO  PLT  

MEMORIA 

FLOW METER - CON TURBINA 250°F US$ / CORRIDA 777,11 1.676,12 

1118 

SERVICO DE 

REGISTRO  PLT  

TIEMPO REAL 

SERVICIO DE REGISTRO DE PLT ESTÁNDAR  

(GAMA RAY /CCL/PRESION/ TEMP/CAP/ACC/IN-

LINE FLOW METER/FULL BORE, FLOWMETER) 

POR OPERACIÓN 

US$ / CORRIDA 7.777,53 37.303,85 

1119 

SERVICO DE 

REGISTRO  PLT  

TIEMPO REAL 

SERVICIO DE REGISTRO DE PLT A TIEMPO 

REAL EXCEPTO  CAIPIPENDI 
US$ / M 15.634,79 33.330,00 

1120 

SERVICIO DE 

REGISTRO DE 

CORRROSION  

CALIPER 

BASICO POR REGISTRO POR METRO EN 

POZOS DE 5000 PSI O MENOR 
US$ / M 0,80 6,26 

1121 

SERVICIO DE 

REGISTRO DE 

CORRROSION  

CALIPER 

BASICO POR REGISTRO POR METRO EN 

POZOS DE 10,000 PSI 
US$ / M 1,27 6,14 

1122 

SERVICIO DE 

REGISTRO DE 

CORRROSION  

CALIPER 

BASICO POR INTERPRETACION CALIPER POR 

REGISTRO 
US$ / DIA 1,61 811,81 

1123 

SERVICIO DE 

REGISTRO DE 

CORRROSION  

CALIPER 

BASICO POR ESPECIALISTA POR DIA US$ / M 159,99 466,13 

1124 

SERVICIO DE 

REGISTRO DE 

CORRROSION  

CALIPER 

BASICO POR SERVICIO DE CALIPER EN 

POZOS 5000 PSI O MENOR 
US$ / M 0,51 2,59 

1125 

SERVICIO DE 

REGISTRO DE 

CORRROSION  

CALIPER 

BASICO POR SERVICIO DE CALIPER EN 

POZOS 10,000 PSI 
US$ / BASICO 0,51 2,62 

1126 

SERVICIO DE 

REGISTRO DE 

CORRROSION  

CALIPER 

BASICO POR INTERPRETACIÓN CALIPER EN 

48 HR 
US$ / BASICO 193,66 400,98 

1127 

SERVICIO DE 

REGISTRO DE 

CORRROSION  

CALIPER 

 

BASICO POR INTERPRETACIÓN CALIPER EN 

24 HR 
US$ / M 275,20 569,81 

1128 

SERVICIO DE 

REGISTRO DE 

CORRROSION  

CALIPER 

BASICO POR REGISTRO POR METRO EN 

POZOS DE 5000 PSI O MENOR - TANDEM 

WORK 

US$ / M 1,00 2,08 

1129 

SERVICIO DE 

REGISTRO DE 

CORRROSION  

CALIPER 

BASICO POR REGISTRO POR METRO EN 

POZOS DE 10,000 PSI - TANDEM WORK 
US$ / M 1,40 2,92 

1130 

SERVICIO DE 

REGISTRO DE 

CORRROSION  

CALIPER 

BASICO POR SERVICIO DE CALIPER EN 

POZOS 5000 PSI O MENOR - TANDEM WORK 
US$ / M 1,36 2,82 

1131 

SERVICIO DE 

REGISTRO DE 

CORRROSION  

CALIPER 

BASICO POR SERVICIO DE CALIPER EN 

POZOS 10,000 PSI - TANDEM WORK 
US$ / CORRIDA 2,16 4,49 
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1132 

SERVICIO DE 

REGISTRO DE 

CORRROSION  

CALIPER 

BASICO CORRIDA REGISTRO DE CALIPER 

MULTIFINGER EN TUBERÍA (EXCEPTO 

CAIPIPENDI @ 4000M) 

US$ / CORRIDA 224,12 23.642,75 

1133 

SERVICIO DE 

REGISTRO DE 

CORRROSION  

CALIPER 

BASICO CORRIDA REGISTRO DE CALIPER 

MULTIFINGER EN TUBERÍA (CAIPIPENDI @ 

5200M) 

US$ / CORRIDA 14.624,38 31.176,02 

1134 

SERVICIO DE 

REGISTRO DE 

CORRROSION  

CALIPER 

BASICO POR INTERPRETACIÓN DE REGISTRO 

DE CALIPER MULTIGIFINGER, POR CORRIDA 
US$ / POZO 229,97 1.675,47 

1135 
SERVICIOS DE GAS 

LIFT 

DISEÑO DE SISTEMA DE GAS LIFT ($US/POR 

POZO) 
US$ / PIEZA 31,91 477,19 

1136 
SERVICIOS DE GAS 

LIFT 

CALIBRACIÓN DE VÁLVULA DE GAS LIFT 

(PIEZAULA) 
US$ / MANDRIL 4,65 62,31 

1137 
SERVICIOS DE GAS 

LIFT 

PRUEBA HERMETICIDAD MANDRILES CON 

VÁLVULA( $US /MANDRIL) 
US$ / DIA 31,91 199,49 

1138 
SERVICIOS DE GAS 

LIFT 

BASICO POR ALQUILER DE BANCA DE 

CALIBRACIÓN POR DIA 
US$ / PIEZA 155,11 315,71 

1139 
SERVICIOS DE GAS 

LIFT 

MANO DE OBRA POR REPARACIÓN DE 

VÁLVULAS DE GAS LIFT (PIEZAULA) 
US$ / PIEZA 15,15 81,27 

1140 
SERVICIOS DE GAS 

LIFT 

MANO DE OBRA POR REPARACIÓN DE LATCH 

($US/LATCH) 
US$ / DIA 44,32 90,20 

1141 
SERVICIOS DE GAS 

LIFT 
BANCO CALIBRACION PORTATIL US$ / DIA 11,64 324,04 

1142 

ALAMBRE 0.125" 

(STAINLESS STEEL)  

REGISTRO DE  

PRESION   5000 PSI 

CARGO BASICO UNIDAD DE SLICKLINE POR  

DÍA/POR OPERACIÓN 

US$ / 

OPERACION 
518,50 1.117,86 

1143 

ALAMBRE 0.125" 

(STAINLESS STEEL)  

REGISTRO DE  

PRESION  5000 PSI 

BASICO EQUIPO SLICKLINE POR DIA US$ / DIA 518,50 1.190,51 

1144 

ALAMBRE 0.125" 

(STAINLESS STEEL)  

REGISTRO DE  

PRESION  5000 PSI 

BASICO POR HR EFECTIVA OPERATIVA US$/H 4,32 49,21 

1145 

ALAMBRE 0.125" 

(STAINLESS STEEL)  

REGISTRO DE  

PRESION  5000 PSI 

CARGO BASICO EQUIPO SLICKLINE POR DIA/ 

POR OPERACIÓN 
US$ / DIA 518,50 1.117,86 

1146 

ALAMBRE 0.108" 

(STAINLESS STEEL)  

REGISTRO DE  

PRESION  5000 PSI 

CARGO BASICO UNIDAD DE SLICKLINE POR  

DÍA/POR OPERACIÓN 

US$ / 

OPERACION 
427,76 860,15 

1147 

ALAMBRE 0.108" 

(STAINLESS STEEL)  

REGISTRO DE  

PRESION  5000 PSI 

BASICO EQUIPO SLICKLINE POR DIA US$ / DIA 453,69 912,28 

1148 

ALAMBRE 0.108" 

(STAINLESS STEEL)  

REGISTRO DE  

PRESION  5000PSI 

BASICO POR HR EFECTIVA OPERATIVA US$/H 103,70 208,52 

1149 

ALAMBRE 0.108" 

(STAINLESS STEEL)  

REGISTRO DE  

PRESION  5000 PSI 

CARGO BASICO EQUIPO SLICKLINE POR DIA/ 

POR OPERACIÓN 
US$ / DIA 427,76 860,15 

1150 

ALAMBRE 0.108" 

(STAINLESS STEEL) 

REGISTRO DE 

CALIPER 5K 

CARGO BASICO POR REGISTRO DE CALIPER  

POR METRO 
US$ / M 1,81 3,65 

1151 

ALAMBRE 0.108" 

(STAINLESS STEEL) 

REGISTRO DE 

CALIPER 5K 

CARGO BASICO POR SERVICIO CALIPER US$ / M 0,51 1,03 

1152 

ALAMBRE 0.125" 

(STAINLESS STEEL) 

REGISTRO DE 

CALIPER 5K 

CARGO BASICO POR REGSITRO DE CALIPER  

POR METRO 
US$ / M 1,81 3,65 

1153 

ALAMBRE 0.125" 

(STAINLESS STEEL) 

REGISTRO DE 

CALIPER 5K 

CARGO BASICO POR SERVICIO CALIPER US$ / M 0,51 1,03 



RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA RAR-ANH-DGRPTU N° 0042/2021 Página 84  

Nº SERVICIOS ESPECIFICACIONES $US /UNIDAD 

BANDA DE PRECIOS 

BASE TECHO 

P/U P/U 

1154 

ALAMBRE 0.125"  

(STANDAR)  STD  DE 

10K 

CARGO BASICO EQUIPO SLICKLINE POR DIA/ 

POR OPERACIÓN 
US$ / DIA 950,59 1.911,43 

1155 

ALAMBRE 0.125"  

(STANDAR)  STD  DE 

10K 

CARGO BASICO UNIDAD DE SLICKLINE POR  

DÍA/POR OPERACIÓN 

US$ / 

OPERACION 
950,59 1.911,43 

1156 

ALAMBRE 0.125"  

(STANDAR)  STD  DE 

10K 

BASICO EQUIPO SLICKLINE POR DIA US$ / DIA 907,38 1.824,55 

1157 

ALAMBRE 0.125"  

(STANDAR)  STD  DE 

10K 

BASICO POR HR EFECTIVA OPERATIVA US$/H 88,58 178,11 

1158 

ALAMBRE 0.125" 

(STAINLESS STEEL)   

DE 10K 

CARGO BASICO EQUIPO SLICKLINE POR DIA/ 

POR OPERACIÓN 
US$ / DIA 734,11 1.603,03 

1159 

ALAMBRE 0.125" 

(STAINLESS STEEL)   

DE 10K 

CARGO BASICO UNIDAD DE SLICKLINE POR  

DÍA/POR OPERACIÓN 

US$ / 

OPERACION 
734,11 1.476,15 

1160 

ALAMBRE 0.125" 

(STAINLESS STEEL)   

DE 10K 

BASICO EQUIPO SLICKLINE POR DIA US$ / DIA 799,36 1.620,36 

1161 

ALAMBRE 0.125" 

(STAINLESS STEEL)   

DE 10K 

BASICO POR HR EFECTIVA OPERATIVA US$/H 35,86 216,63 

1162 

SERVICO DE 

REGISTRO  PLT  

MEMORIA 

CARGO DE CONJUNTO PLT  MODO MEMORIA 

,POR OPERACIÓN 
US$/OPERACIÓN 4.104,81 21.099,33 

1163 

SERVICO DE 

REGISTRO  PLT  

MEMORIA 

CARGO DE CONJUNTO PLT  MODO MEMORIA 

,POR OPERACIÓN /REGISTRO 
US$/REGISTRO 10.521,27 21.156,11 

1164 

SERVICO DE 

REGISTRO  PLT  

MEMORIA 

CARGO DE CONJUNTO PLT  MODO MEMORIA 

,POR PROFUNDIDAD/POR METROS 
US$ / M 3,24 6,52 

1165 

SERVICO DE 

REGISTRO  PLT  

MEMORIA 

CARGO DE CONJUNTO PLT  MODO MEMORIA 

,POR REGISTRO/POR METROS 
US$ / M 8,04 16,16 

1166 

SERVICO DE 

REGISTRO  PLT  

MEMORIA 

CARGO DE CONJUNTO PLT  MODO MEMORIA 

,POR OPERACIÓN/POR HORA 
US$ / HORA 8,64 17,38 

1167 

SERVICO DE 

REGISTRO  PLT  

TIEMPO REAL 

CARGO DE CONJUNTO PLT  TIEMPO REAL 

,POR OPERACIÓN 

US$ / 

OPERACIÓN 
4.104,81 31.020,78 

1168 

SERVICO DE 

REGISTRO  PLT  

TIEMPO REAL 

CARGO DE CONJUNTO PLT  TIEMPO REAL 

,POR OPERACIÓN /REGISTRO 
US$ / REGISTRO 15.468,65 31.104,26 

1169 

SERVICO DE 

REGISTRO  PLT  

TIEMPO REAL 

CARGO DE CONJUNTO PLT TIEMPO REAL 

,POR PROFUNDIDAD/POR METROS 
US$ / M 4,06 8,17 

1170 

SERVICO DE 

REGISTRO  PLT  

TIEMPO REAL 

CARGO DE CONJUNTO PLT  TIEMPO REAL 

,POR REGISTRO/POR METROS 
US$  / M 10,50 21,11 

1171 

SERVICO DE 

REGISTRO  PLT  

TIEMPO REAL 

CARGO DE CONJUNTO PLT  TIEMPO REAL  

,POR OPERACIÓN/POR HORA 
US$ / HORA 10,80 21,72 

1172 

SERVICO DE 

REGISTRO  PLT  

TIEMPO REAL 

CARGO DE CONJUNTO PLT TIEMPO REAL 

,POR DÍA 
US$ / DÍA 6.459,67 17.626,27 

1173 

ALAMBRE 0.108" 

(STAINLESS STEEL) 

REGISTRO DE 

CALIPER 5K 

CARGO BASICO DE UNIDAD SLICKLINE/ POR 

OPERACIÓN 

US$ / 

OPERACION 
375,48 755,02 

1174 

ALAMBRE 0.108" 

(STAINLESS STEEL) 

REGISTRO DE 

CALIPER 5K 

BASICO EQUIPO SLICKLINE POR DIA US$ / DIA 1.080,21 2.172,09 

1175 

ALAMBRE 0.108" 

(STAINLESS STEEL) 

REGISTRO DE 

CALIPER  5K 

CARGO BASICO EQUIPO SLICKLINE POR DIA/ 

POR OPERACIÓN 
US$ / DIA 375,48 755,02 

1176 

ALAMBRE 0.108" 

(STAINLESS STEEL) 

REGISTRO DE 

CALIPER  5K 

BASICO   POR HR EFECTIVA OPERACIÓN US$ / H 53,58 107,74 
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1177 

EQUIPOS DE 

SUPERFICIE 

EVENTUAL 

ADAPTADOR  PARA ARBOLITO DE 4 1/16" 15K 

BRIDA 15"-2 ACME 
US$ / DIA 207,40 772,22 

1178 

EQUIPOS DE 

SUPERFICIE 

EVENTUAL 

ADAPTADOR  PARA ARBOLITO DE 4 1/16" 10K 

BRIDA 5"-4 ACME 
US$ / DIA 207,40 598,69 

1179 

EQUIPOS DE 

SUPERFICIE 

EVENTUAL 

ADAPTADOR  PARA ARBOLITO DE 4 1/16" 10K 

BRIDA 11 1/2 "-4ACME 
US$ / DIA 207,40 685,46 

1180 

EQUIPOS DE 

SUPERFICIE 

EVENTUAL 

ADAPTADOR  PARA ARBOLITO DE 3 1/16" 10K 

BRIDA 5 "-4ACME 
US$ / DIA 164,19 520,60 

SERVICIO DE WELL TESTING 

1181 SEPARADORES 
SEPARADOR DE TRES FASES, MONTADO EN 

TRINEO 2160 PSI. CAPACIDAD 45 MMPCSD. 
US$ / SEMANA 3.434,52 6.869,04 

1182 SEPARADORES 
SEPARADOR DE TRES FASES, MONTADO EN 

TRINEO 2160 PSI. CAPACIDAD 45 MMPCSD. 
US$ / DIA 397,91 1.436,24 

1183 SEPARADORES 

SEPARADOR DE TRES FASES DE ALTA, 2000 

PSI. CAPACIDAD 80 MMPCSD. 

 

US$ / DIA 463,35 976,09 

1184 SEPARADORES 
SEPARADOR DE TRES FASES, MONTADO EN 

TRINEO 1440 PSI. CAPACIDAD 60 MMPCSD. 
US$ / DIA 272,26 1.580,95 

1185 SEPARADORES 
SEPARADOR DE TRES FASES,  1440 PSI. 

CAPACIDAD 90 MMPCSD. 
US$ / DIA 271,44 1.209,91 

1186 SEPARADORES 
SEPARADOR DE TRES FASES, MONTADO EN 

TRINEO 1440 PSI. CAPACIDAD 60 MMPCSD. 
US$ / SEMANA 3.434,52 8.587,34 

1187 SEPARADORES 

SEPARADOR TRIFASICO DE ALTA PRESION 

1440 PSI  4000 BPD, 45MMPCD, CON 

MEDIDORES  EN LA LINEA DE GAS Y 

PETROLERO 

US$ / DIA 181,83 1.221,60 

1188 SEPARADORES 

SEPARADOR TRIFASICO DE ALTA PRESION 

1440 PSI  4000 BPD, 45MMPCD, CON 

MEDIDORES  EN LA LINEA DE GAS Y 

PETROLERO 

US$ / SEMANA 2.919,34 7.521,76 

1189 SEPARADORES 

SEPARADORES TRIFASICO DE BAJA PRESION 

( 500 PSI) 2000 BPD, 10MMPCD, (APROXIM) 

CON MEDIDOR DE LINEAS DE GAS Y 

PETROLEO 

US$ / DIA 132,64 842,84 

1190 SEPARADORES 

SEPARADOR DE TRES FASES, MONTADO EN 

TRINEO 1440 PSI. CAPACIDAD 45 MMPCSD.  

(HORIZONTAL 3 PHASE SEPARATOR 1440 PSI 

WP(ANSI 600)) 

US$ / DIA 364,35 1.564,71 

1191 SEPARADORES 
SEPARADOR DE TRES FASES, MONTADO EN 

TRINEO  500 PSI. CAPACIDAD 45 MMPCSD. 
US$ / DIA 88,43 1.073,64 

1192 SEPARADORES 
SEPARADOR DE TRES FASES, MONTADO EN 

TRINEO  500 PSI. CAPACIDAD 45 MMPCSD. 
US$ / SEMANA 2.261,88 6.318,28 

1193 SEPARADORES 
SEPARADOR DE ALTA (HORIZONTAL 3 PHASE 

SEPARATOR 1440 PSI) WP(ANSI 600) 
US$ / DIA 316,12 665,93 

1194 SEPARADORES 
SEPARADOR DE BAJA (HORIZONTAL 3 PHASE 

SEPARATOR 720 PSI )WP(ANSI 300) 
US$ / DIA 174,00 658,50 

1195 SEPARADORES SEPARADOR  DE CUATRO FASES  DE 2000 PSI US$ / DIA 814,32 3.257,64 

1196 CALENTADORES 
CALENTADOR A GAS INDIRECTO PARA 1 MM 

BTU'S/HR, 5K PSI 
US$ / DIA 15,47 486,88 

1197 CALENTADORES 
CALENTADOR A GAS INDIRECTO PARA 1 MM 

BTU'S/HR, 5K PSI 
US$ / SEMANA 981,29 3.535,23 

1198 CALENTADORES 

CALENTADOR A GAS INDIRECTO PARA 2 MM 

BTU'S/HR, 5K PSI                          (INDERECT- 

FIRED DIESEL HEATER, 2MM BTU, 2160 PSI. X 

2160 PSI) 

US$ / DIA 78,84 764,00 

1199 CALENTADORES 

CALENTADOR A GAS INDIRECTO PARA 2 MM 

BTU'S/HR, 5K PSI                          (INDERECT- 

FIRED DIESEL HEATER, 2MM BTU, 2160 PSI. X 

2160 PSI) 

US$ / SEMANA 1.545,53 3.886,24 

1200 CALENTADORES CALENTADOR INDIRECTO 2.5 MMBT/HR US$ / DIA 319,60 705,16 

1201 CHOKE MANIFOLD MANIFOLD DE 2" X 2" X 5,000 PSI. US$ / DIA 66,32 464,01 
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1202 CHOKE MANIFOLD MANIFOLD DE 2" X 2" X 5,000 PSI. US$ / SEMANA 956,76 2.695,30 

1203 CHOKE MANIFOLD MANIFOLD DE 3" X 3" X 5,000 PSI. US$ / DIA 70,74 523,99 

1204 CHOKE MANIFOLD MANIFOLD DE 2" X 2" X 10,000 PSI. US$ / SEMANA 1.692,73 3.385,46 

1205 CHOKE MANIFOLD MANIFOLD DE 2" X 2" X 15,000 PSI. US$ / SEMANA 1.594,60 3.189,20 

1206 CHOKE MANIFOLD MANIFOLD DE 2" X 2" X 15,000 PSI. US$ / DIA 309,49 794,88 

1207 CHOKE MANIFOLD MANIFOLD SYSTEM 3" X 15KPSI. US$ / DIA 134,85 511,39 

1208 CHOKE MANIFOLD 
MANIFOLD DE 3" X 3" X 10,000 PSI  

(CHOKE MANIFOLD SYSTEM 3" 10KPSI.) 
US$ / DIA 154,74 745,44 

1209 CHOKE MANIFOLD 
MANIFOLD DE 3" X 3" X 10,000 PSI  

(CHOKE MANIFOLD SYSTEM 3" 10KPSI.) 
US$ / SEMANA 177,09 4.303,96 

1210 CHOKE MANIFOLD 
CHOKE MANIFOLD  3" DE 10 MPSI  

HIDRAULICO 
US$ / DIA 215,82 563,07 

1211 OIL MANIFOLD OIL MANIFOLD 3" 1440 PSI. US$ / DIA 7,88 93,84 

1212 OIL MANIFOLD OIL MANIFOLD 3" X 5000 PSI. US$ / DIA 101,69 384,14 

1213 OIL MANIFOLD OIL MANIFOLD 3" X 5000 PSI. US$ / SEMANA 1.148,11 2.556,50 

1214 OIL MANIFOLD OIL MANIFOLD  DE 5 VIAS US$ / DIA 44,27 108,29 

1215 OIL MANIFOLD OIL MANIFOLD DE 2 VIAS US$ / DIA 44,27 108,29 

1216 OIL MANIFOLD MANIFOLD DE DISTRIBUCIÓN DE LÍNEAS US$ / DIA 98,13 208,94 

1217 OIL MANIFOLD MANIFOLD DE DISTRIBUCIÓN DE LÍNEAS US$ / SEMANA 588,78 1.267,75 

1218 CABEZA DE PRUEBA 

CABEZA DE PRUEBA  3-1/16" - 5,000 PSI. CON 

VALVULAS DE PRODUCCION  (FLOWHEAD MIN 

5K PSI X 3 1/16" WITH VALVES PRODUCCTION) 

US$ / DIA 110,53 566,45 

1219 CABEZA DE PRUEBA 
CABEZAL DE PRUEBA PARA 5000 PSI, 

CONEXIÓN A  2 7/8 8RD 
US$ / DIA 42,35 270,31 

1220 CABEZA DE PRUEBA 

CABEZAL DE PRUEBA PARA 5000 PSI, 

CONEXIÓN A  2  1/16" CON VALVULAS DE 

PRODUCCIÓN 

US$ / DIA 110,53 490,65 

1221 CABEZA DE PRUEBA 

CABEZAL DE PRUEBA PARA 5000 PSI, 

CONEXIÓN A  2  1/16" CON VALVULAS DE 

PRODUCCIÓN 

US$ / SEMANA 858,63 2.369,35 

1222 CABEZA DE PRUEBA 
CABEZA DE PRUEBA  3" - 10,000 PSI INTEGRAL 

CON SWIVEL 
US$ / DIA 198,96 801,46 

1223 CABEZA DE PRUEBA 
CABEZA DE PRUEBA  3" - 10,000 PSI INTEGRAL 

CON SWIVEL 
US$ / SEMANA 1.471,94 4.638,42 

1224 CABEZA DE PRUEBA 
CABEZA DE PRUEBA  3" - 10,000 PSI INTEGRAL 

CON SWIVEL, ACC. HIDRAULICO 
US$ / DIA 177,09 891,51 

1225 CABEZA DE PRUEBA 
CABEZA DE PRUEBA  3" - 10,000 PSI INTEGRAL 

CON SWIVEL, ACC. HIDRAULICO 
US$ / SEMANA 2.404,16 5.139,87 

1226 CABEZA DE PRUEBA 
CABEZA DE PRUEBA 15 K PSI X 3 1/16" WITH 

HYDRAULIC PRODUCTION VALVES 
US$ / DIA 172,09 755,55 

1227 CABEZA DE PRUEBA 
CABEZA DE PRUEBA 3-1/16" - 10,000 PSI.CON 

VALVULAS DE PRODUCCION 
US$ / DIA 107,31 575,95 

1228 CABEZA DE PRUEBA 
CABEZA DE PRUEBA 3-1/16" - 10,000 PSI.CON 

VALVULAS DE PRODUCCION 
US$ / SEMANA 1.324,74 3.384,79 

1229 TANQUES 
TANQUE DE ALMACENAJE Y PRUEBA DE 300 

BARRILES 
US$ / DIA 119,37 321,47 

1230 TANQUES 
TANQUE DE ALMACENAJE Y PRUEBA DE 300 

BARRILES 
US$ / SEMANA 735,97 1.471,94 

1231 TANQUES 
TANQUE DE ALMACENAJE Y PRUEBA DE 250 

BARRILES 
US$ / DIA 108,75 322,27 

1232 TANQUES 
TANQUE DE ALMACENAJE Y PRUEBA DE 250 

BARRILES 
US$ / SEMANA 564,24 1.567,03 

1233 TANQUES 
TANQUE ATMOSFERICO PARA ALMACENAJE 

DE 100 BBLS 
US$ / DIA 15,47 228,65 

1234 TANQUES 
TANQUE ATMOSFERICO PARA ALMACENAJE 

DE 125 BBLS 
US$ / DIA 171,10 355,90 

1235 TANQUES 
TANQUE ATMOSFERICO PARA ALMACENAJE 

DE 250 BBLS 
US$ / DIA 21,17 245,30 

1236 TANQUES 
TANQUE ATMOSFERICO PARA ALMACENAJE 

DE 200 BBLS 
US$ / DIA 51,06 293,14 

1237 TANQUES 
TANQUE ATMOSFERICO PARA ALMACENAJE 

DE 350 BBLS 
US$ / DIA 58,51 395,01 

1238 TANQUES 
TANQUE ATMOSFERICO PARA ALMACENAJE 

DE 500 BBLS 
US$ / DIA 36,94 572,98 

1239 TANQUES 
SERVIDOR DE TANQUE  CUBICACIÓN  Y 

LINEAS 
US$ / DIA 317,74 667,62 

1240 TANQUES 
TANQUE ATMOSFERICO PARA ALMACENAJE 

DE 500 BBLS 
US$ / SEMANA 441,58 950,82 
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1241 TANQUES 

TANQUE DE ALMACENAJE Y PRUEBA DE 100 

BARRILES                                                                                 

(ATMOSPHERIC GAUGE TANK 100 BBLS. TWIN 

COMPARTMENT) 

US$ / DIA 23,70 220,44 

1242 TANQUES 

TANQUE DE ALMACENAJE Y PRUEBA DE 100 

BARRILES                                                                                 

(ATMOSPHERIC GAUGE TANK 100 BBLS. TWIN 

COMPARTMENT) 

US$ / SEMANA 245,32 940,22 

1243 TANQUES TANQUE DE ALMACENAJE DE 500 BBLS US$ / DIA 36,94 662,37 

1244 TANQUES TANQUE GOLPEADOR DE 200 BBLS 
 

121,80 246,21 

1245 TANQUES TANQUE DE MEDICIÓN  ( 100 BBLS) US$ / DIA 15,13 119,05 

1246 TANQUES SURGE TANK US$ / DIA 178,18 518,08 

1247 
BOMBAS DE 

TRANSFERENCIA 
BOMBA NEUMATICA US$ / DIA 42,00 191,06 

1248 
BOMBAS DE 

TRANSFERENCIA 
BOMBA CENTRIFUGA DE TRANSFERENCIA US$ / DIA 58,88 209,94 

1249 
BOMBAS DE 

TRANSFERENCIA 
BOMBA CENTRIFUGA DE TRANSFERENCIA US$ / SEMANA 294,39 588,78 

1250 
BOMBAS DE 

TRANSFERENCIA 

BOMBA ELECTRICA DE TRANSFERENCIA DE 

2000 BOPD                                                               

(ELECTRICAN DRIVEN TRANSFER PUMP 2000 

BOPD) 

US$ / DIA 35,67 147,75 

1251 
BOMBAS DE 

TRANSFERENCIA 

BOMBA ELECTRICA DE TRANSFERENCIA DE 

2000 BOPD                                                               

(ELECTRICAN DRIVEN TRANSFER PUMP 2000 

BOPD) 

US$ / SEMANA 367,98 735,97 

1252 
BOMBA INYECCIÓN 

QUÍMICOS 
TEXTEAM PUMP - (GLYCOL INJECTION PUMP) US$ / DIA 24,60 86,66 

1253 
BOMBA INYECCIÓN 

QUÍMICOS 
TEXTEAM PUMP - (GLYCOL INJECTION PUMP) US$ / SEMANA 147,19 564,13 

1254 CASETAS 
CASETA LABORATORIO / OFICINA                                                               

(LABORATORY CABIN, FULLY EQUIPPED) 
US$ / DIA 23,66 183,87 

1255 CASETAS 
CASETA LABORATORIO / OFICINA                                                               

(LABORATORY CABIN, FULLY EQUIPPED) 
US$ / SEMANA 245,32 940,22 

1256 CASETAS 
LABORATORY CABIN, FULLY EQUIPPED 15 K 

PSI 
US$ / DIA 99,04 338,93 

1257 
ADQUISICIÓN DE 

DATOS 

SURFACE TESTING COMPUTER ACQUISTION 

SYSTEM 15 K PSI 
US$ / DIA 174,00 629,80 

1258 
ADQUISICIÓN DE 

DATOS 

DATA ADQUISITION SCADA (SURFACE 

TESTING COMPUTER ACQUISTION SYSTEM) 
US$ / DIA 85,55 476,78 

1259 
ADQUISICIÓN DE 

DATOS 

DATA ADQUISITION SCADA (SURFACE 

TESTING COMPUTER ACQUISTION SYSTEM) 
US$ / SEMANA 647,65 1.394,53 

1260 
MANGUERAS 

COFLEXIP 
MANGUERA COFLEX 2" ID 40 FT, 10000 PSI US$ / DIA 154,74 590,60 

1261 
MANGUERAS 

COFLEXIP 
MANGUERA COFLEX 2.5" ID 40 FT, 10000 PSI US$ / DIA 166,82 637,84 

1262 
MANGUERAS 

COFLEXIP 
MANGUERA COFLEX 3" ID 40 FT, 10000 PSI US$ / DIA 145,43 472,46 

1263 
MANGUERAS 

COFLEXIP 
MANGUERA COFLEX 2" ID 40 FT, 10000 PSI US$ / SEMANA 834,10 1.668,20 

1264 
MANGUERAS 

COFLEXIP 
MANGUERA COFLEX 2.5" ID 40 FT, 10000 PSI US$ / SEMANA 834,10 1.668,20 

1265 
MANGUERAS 

COFLEXIP 
MANGUERA COFLEX 3" ID 40 FT, 10000 PSI US$ / SEMANA 196,76 2.179,20 

1266 
MANGUERAS 

COFLEXIP 
MANGUERA COFLEX 2" ID 40 FT, 5000 PSI US$ / DIA 72,60 424,27 

1267 
MANGUERAS 

COFLEXIP 
MANGUERA COFLEX 2" ID 40 FT, 5000 PSI US$ / SEMANA 1.000,92 2.155,18 

1268 
MANGUERAS 

COFLEXIP 
MANGUERA COFLEX 2.5" ID 40 FT, 5000 PSI US$ / DIA 156,16 558,33 

1269 
MANGUERAS 

COFLEXIP 
MANGUERA COFLEX 2.5" ID 40 FT, 5000 PSI US$ / SEMANA 1.000,92 2.155,18 

1270 
MANGUERAS 

COFLEXIP 

MANGUERA COFLEX 3" ID 40 FT, 5000 PSI                                                         

(COFLEX MIN. 5K PSI. HOSE 3" ID LONG. 40 FT) 
US$ / DIA 86,21 426,67 

1271 
MANGUERAS 

COFLEXIP 
COFLEX 15K PSI. HOSE 3" ID LONG. 40 FT US$ / DIA 101,69 476,78 

1272 CHOKES 
SET ADICIONAL DE CHOKES POSITIVOS 

(CERÁMICOS) 
US$ / DIA 43,50 111,76 

1273 CHOKES 
SET ADICIONAL DE CHOKES POSITIVOS 

(CERÁMICOS) 
US$ / SEMANA 294,39 633,88 

1274 
EQUIPOS 

COMPLEMENTARIOS 
DESARENADOR VERTICAL US$ / DIA 19,90 540,19 
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1275 
EQUIPOS 

COMPLEMENTARIOS 
DESARENADOR VERTICAL US$ / SEMANA 1.148,11 2.472,12 

1276 QUEMADORES QUEMADOR HORIZONTAL DE GAS US$ / DIA 8,76 157,09 

1277 QUEMADORES QUEMADOR HORIZONTAL DE GAS US$ / SEMANA 264,95 570,49 

1278 QUEMADORES SISTEMA EDS  CONTROL PANEL US$ / DIA 36,43 80,39 

1279 QUEMADORES QUEMADOR VERTICAL DE GAS 5 M US$ / DIA 13,26 219,46 

1280 QUEMADORES QUEMADOR VERTICAL DE GAS 5 M US$ / SEMANA 264,95 570,49 

1281 QUEMADORES QUEMADOR VERTICAL DE GAS 10 M US$ / DIA 34,60 202,92 

1282 QUEMADORES QUEMADOR VERTICAL DE GAS 10 M US$ / SEMANA 529,90 1.140,98 

1283 VÁLVULA SEGURIDAD SURFACE SAFETY VALVE  W/ESD 3 5000 PSI US$ / DIA 43,77 587,53 

1284 VÁLVULA SEGURIDAD SURFACE SAFETY VALVE  W/ESD 3 5000 PSI US$ / SEMANA 1.783,99 3.841,29 

1285 QUEMADORES 
QUEMADOR  DE LIQUIDOS (WELL HEAD 

BURNNER) 10000 BBLS 
US$ / DIA 78,30 672,87 

1286 QUEMADORES 
QUEMADOR  DE LIQUIDOS (WELL HEAD 

BURNNER) 10000 BBLS 
US$ / SEMANA 1.395,40 3.004,58 

1287 QUEMADORES 
QUEMADOR  DE LIQUIDOS (WELL HEAD 

BURNNER) 3000 BBLS 
US$ / DIA 11,26 184,90 

1288 QUEMADORES 
QUEMADOR  DE LIQUIDOS (WELL HEAD 

BURNNER) 3000 BBLS 
US$ / SEMANA 588,78 1.267,75 

1289 QUEMADORES BURNER SPITFIRE- NON H2S US$ / DIA 11,26 135,21 

1290 VÁLVULA SEGURIDAD 

HYDRAULIC ESD PANEL WHITH  REMOTE ESD 

BUTTONS AND SURFACE SAFETY VALVE  3 

1/16" 10K PSI                                                                                   

(HYDRAULIC ESD PANEL WHITH  REMOTE  

ESD BUTTONS) 

US$ / DIA 25,53 316,72 

1291 CABEZA DE PRUEBA 
FLOW HEAD  15K  X 3-1/16"  WITH VALVES 

PRODUCCTIONS 
US$ / DIA 175,60 495,93 

1292 VÁLVULA SEGURIDAD ESD   3 1/16" 10000 PSI US$ / DIA 65,25 441,08 

1293 VÁLVULA SEGURIDAD 
SURFACE SAFETY VALVE 5 K PSI / 3 1/16" 15K 

PSI 
US$ / DIA 123,80 617,23 

1294 QUEMADORES 
QUEMADOR DE LÍQUIDO (WELL HEAD 

BURNER) 10000 BBL 
US$ / SEMANA 1.162,83 2.325,66 

1295 QUEMADORES 
QUEMADOR DE LÍQUIDO (WELL HEAD 

BURNER) 10000 BBL 
US$ / DIA 232,57 465,13 

1296 COMPRESORES COMPRESOR  - (AIR COMPRESOR) US$ / DIA 12,76 196,63 

1297 COMPRESORES COMPRESOR S US$ / SEMANA 367,98 1.253,63 

1298 COMPRESORES COMPRESOR L US$ / DIA 89,61 405,27 

1299 COMPRESORES COMPRESOR L US$ / SEMANA 1.177,55 2.535,51 

1300 
REGISTRADORES 

P&T 

SENSOR DE PRESION Y TEMPERATURA DE 

SUPERFICIE (WELL HEAD READER) 
US$ / DIA 14,40 159,22 

1301 
REGISTRADORES 

P&T 

SENSOR DE PRESION Y TEMPERATURA DE 

SUPERFICIE (WELL HEAD READER) 
US$ / SEMANA 196,26 783,52 

1302 
REGISTRADORES 

P&T 
BARÓGRAFO DE CARTA DE 2 PLUMA US$ / DIA 4,42 179,73 

1303 
REGISTRADORES 

P&T 
BARÓGRAFO DE CARTA DE 2 PLUMA US$ / SEMANA 245,32 1.090,65 

1304 DATA HEADER 
DATA HEADER 4 CONEXIONES 5000 PSI - 

(DATA HEATER MIN. 5K PSI) 
US$ / DIA 13,26 81,11 

1305 DATA HEADER 
DATA HEADER 4 CONEXIONES 5000 PSI - 

(DATA HEATER MIN. 5K PSI) 
US$ / SEMANA 122,66 601,74 

1306 DATA HEADER DATA HEADER 4 CONEXIONES 10000 PSI US$ / DIA 25,11 150,07 

1307 DATA HEADER DATA HEADER 4 CONEXIONES 10000 PSI US$ / SEMANA 147,19 865,00 

1308 DATA HEADER DATA HEADER 15 K PSI US$ / DIA 27,41 75,87 

1309 
EQUIPO 

LABORATORIO 
KIT DE SALINIDAD US$ / DIA 38,72 90,47 

1310 
EQUIPO 

LABORATORIO 
KIT DE SALINIDAD US$ / SEMANA 264,95 570,49 

1311 
EQUIPO 

LABORATORIO 
KIT DE LABORATORIO US$ / DIA 2,21 75,69 

1312 
LÍNEAS Y 

CONEXIONES 
CODOS  2" US$ / DIA 2,67 26,71 

1313 
LÍNEAS Y 

CONEXIONES 
CODOS  2" US$ / SEMANA 61,33 156,70 

1314 
LÍNEAS Y 

CONEXIONES 
CODOS  3" US$ / DIA 4,42 40,52 

1315 
LÍNEAS Y 

CONEXIONES 
CODOS  3" US$ / SEMANA 88,32 225,65 

1316 
LÍNEAS Y 

CONEXIONES 
CHICKSAN 3" US$ / DIA 16,53 35,10 
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1317 
LÍNEAS Y 

CONEXIONES 
CHICKSAN 2" US$ / DIA 2,92 53,92 

1318 
LÍNEAS Y 

CONEXIONES 
"T" 2", POR PIEZA US$ / DIA 21,32 50,26 

1319 
LÍNEAS Y 

CONEXIONES 
"T" 2", POR PIEZA US$ / SEMANA 147,19 316,94 

1320 
LÍNEAS Y 

CONEXIONES 
"T" CON VALVULAS 3" ANSI 900 US$ / SEMANA 235,51 507,10 

1321 
LÍNEAS Y 

CONEXIONES 
"T" 3", POR PIEZA US$ / DIA 6,63 81,69 

1322 
LÍNEAS Y 

CONEXIONES 
LONG KILL LINE MIN 15 K PSI. 1502 WECO) US$ / DIA 114,95 239,45 

1323 
LÍNEAS Y 

CONEXIONES 
HARD PIPING (CLUMPS) 15K PSI US$ / DIA 4,28 329,51 

1324 
LÍNEAS Y 

CONEXIONES 
TUBERIA 2" POR PIEZA PIEZA 3,98 49,70 

1325 
LÍNEAS Y 

CONEXIONES 
TUBERIA 3" POR PIEZA PIEZA 3,98 377,75 

1326 
LÍNEAS Y 

CONEXIONES 
TUBERIA (PIPING) US$ / DIA 117,07 243,51 

1327 
LÍNEAS Y 

CONEXIONES 

ADAPTADORES PARA LINEA DE DESFOGUE 

HASTA 3-1/2" CONEXIONES STD 
US$ / DIA 4,42 51,94 

1328 
LÍNEAS Y 

CONEXIONES 

ADAPTADORES PARA LINEA DE DESFOGUE 

HASTA 3-1/2" CONEXIONES STD 
US$ / SEMANA 110,40 282,07 

1329 
LÍNEAS Y 

CONEXIONES 

ADAPTADORES BRIDADOS PARA ARBOLITO 

HASTA 3-1/16" 5M PSIG 
US$ / DIA 4,42 64,18 

1330 
LÍNEAS Y 

CONEXIONES 

ADAPTADORES BRIDADOS PARA ARBOLITO 

HASTA 3-1/16" 5M PSIG 
US$ / SEMANA 122,66 344,75 

1331 
LÍNEAS Y 

CONEXIONES 

ADAPTADORES BRIDADOS PARA ARBOLITO 

HASTA 3-1/16" 10M PSIG 
US$ / DIA 4,42 65,79 

1332 
LÍNEAS Y 

CONEXIONES 

TUBERIA 5K DE SECCIONES DE 10 FT CON 

UNIONES, POR PIEZA                               (HARD 

PIPING (LINEA DE  CONECCIÓN) 5K PSI) 

US$ / DIA 4,91 21,31 

1333 
LÍNEAS Y 

CONEXIONES 

TUBERIA 5K DE SECCIONES DE 10 FT CON 

UNIONES, POR PIEZA                               (HARD 

PIPING (LINEA DE  CONECCIÓN) 5K PSI) 

US$ / SEMANA 29,44 68,32 

1334 
LÍNEAS Y 

CONEXIONES 

TUBERIA 10K DE SECCIONES DE 10 FT CON 

UNIONES, POR PIEZA 
US$ / DIA 8,27 260,58 

1335 
LÍNEAS Y 

CONEXIONES 

TUBERIA 5K DE SECCIONES DE 10 FT CON 

UNIONES, POR PIEZA                                 

(LONG KILL LINE MIN.5 K PSI. 1502 WECO) 

US$ / DIA 7,88 213,42 

1336 GENERADORES 
GENERADOR DE LUZ (POWER LIGHT W/4/1000 

W BULBS) 
US$ / DIA 37,58 273,01 

1337 GENERADORES 
GENERADOR DE LUZ (POWER LIGHT W/4/1000 

W BULBS) 
US$ / SEMANA 650,11 1.661,05 

1338 GENERADORES GENERADOR ELÉCTRICO 6 KVA US$ / DIA 42,77 201,43 

1339 GENERADORES GENERADOR ELÉCTRICO 10 KVA US$ / DIA 52,20 215,67 

1340 GENERADORES GENERADOR ELÉCTRICO 10 KVA US$ / SEMANA 441,58 1.128,26 

1341 GENERADORES GENERADOR ELÉCTRICO 20 KVA US$ / DIA 147,19 316,94 

1342 GENERADORES GENERADOR ELÉCTRICO 20 KVA US$ / SEMANA 883,16 1.901,63 

1343 VÁLVULA SEGURIDAD 
PANEL DE CONTROL SSSV. VALULAS 

ACTUADORES X-TREE. 
US$ / DIA 60,72 209,59 

1344 
EQUIPO 

LABORATORIO 

EQUIPOS MINIVAP PARA DETERMINAR RVP  ( 

TENSION DE VAPOR DEL CONDENSADO) 
US$ / DIA 106,53 235,05 

1345 GENERADORES GENERADOR ELÉCTRICO MIN 130 KVA US$ / DIA 103,56 303,19 

1346 CASETAS CASETA WORKSHOP, POR DIA US$ / DIA 32,63 399,03 

1347 
EQUIPOS 

COMPLEMENTARIOS 
CAJA DE HERRRAMIENTAS, POR OPERACIÓN US$ / TRABAJO 67,54 147,19 

1348 
BOMBAS DE 

TRANSFERENCIA 

BOMBA BOOSTER DE NITROGENO, POR 

OPERACIÓN 
US$ / TRABAJO 122,66 333,84 

1349 
BOMBAS DE 

TRANSFERENCIA 
BOMBA HIDRONEUMATICA, POR PRUEBA US$ / DIA 90,05 206,07 

1350 
BOMBAS DE 

TRANSFERENCIA 
BOMBA DE TRANSFERENCIA US$ / DIA 26,53 183,06 

1351 
BOMBAS DE 

TRANSFERENCIA 
BOMBA DE TRANSFERENCIA US$ / SEMANA 600,55 1.293,11 

1352 
BOMBAS DE 

TRANSFERENCIA 
PRUEBA HIDRAULICA, POR PRUEBA US$ / DIA 27,65 1.155,16 

1353 
SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS 

LIMPIEZA DE  RESIDUOS  DE PRUEBAS DE 

TANQUES/ Y O SEPARADORES 
US$ / DIA 855,49 1.779,49 

1354 PERSONAL ESPECIALISTA DE CAMPO, POR DIA US$ / DIA 186,14 636,09 
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1355 
EQUIPO DE 

LABORATORIO 
INSTRUMENTO DE MEDICION US$ / DIA 75,98 321,06 

1356 
SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS 
SERVICIO DE ILUMINACIÓN US$ / DIA 293,56 616,82 

1357 PERSONAL INSTRUMENTISTA, POR DIA US$ / DIA 128,22 402,71 

1358 PERSONAL INGENIERO DATA, POR DIA US$ / DIA 160,95 702,85 

1359 PERSONAL 
INGENIERO PRUEBA DE PRODUCCIÓN, POR 

DIA 
US$ / DIA 123,80 445,00 

1360 PERSONAL 

SUPERVISOR DE PRUEBAS DE POZO, POR 

DIA  

(WELL TEST SUPERVISOR) 

US$ / DIA 101,69 617,91 

1361 PERSONAL 
OPERADOR DE PRUEBAS DE POZO, POR DIA  

(WELL TEST OPERATOR) 
US$ / DIA 88,43 516,37 

1362 PERSONAL 

AYUDANTE DE  DE PRUEBAS DE POZO, POR 

DIA  

(WELL TEST HELP) 

US$ / DIA 43,50 270,16 

1363 PERSONAL 

OPERADOR SENIOR DE PRUEBAS DE POZO 

DE SUPERFICIE, POR DIA                        

(SURFACE WELL TEST SENIOR OPERATOR) 

US$ / DIA 247,64 551,17 

1364 PERSONAL 

OPERADOR DE PRUEBAS DE POZO DE 

SUPERFICIE, POR DIA                                         

(SURFACE WELL TEST OPERATOR) 

US$ / DIA 157,59 362,58 

1365 
CARGUÍO Y 

TRANSPORTE 

CARGO POR GRUA 5 TON, POR HORA O 

FRACCIÓN 
US$ / H 25,52 61,77 

1366 
CARGUÍO Y 

TRANSPORTE 

CARGO POR GRUA 8 TON, POR HORA O 

FRACCIÓN 
US$ / H 26,33 63,72 

1367 
CARGUÍO Y 

TRANSPORTE 

CARGO POR GRUA 10 TON, POR HORA O 

FRACCIÓN 
US$ / H 34,49 96,80 

1368 
CARGUÍO Y 

TRANSPORTE 

CARGO POR GRUA 15 TON, POR HORA O 

FRACCIÓN 
US$ / H 41,56 147,26 

1369 
CARGUÍO Y 

TRANSPORTE 

CARGO POR GRUA 20 TON, POR HORA O 

FRACCIÓN 
US$ / H 23,08 174,99 

1370 
CARGUÍO Y 

TRANSPORTE 

CARGO DE GRUA 5 TN ,EN LOCACIÓN POR 

DIA 
US$ / DIA 174,00 421,57 

1371 
CARGUÍO Y 

TRANSPORTE 

CARGO DE GRUA 8 TN ,EN LOCACIÓN POR 

DIA 
US$ / DIA 176,18 426,47 

1372 
CARGUÍO Y 

TRANSPORTE 

CARGO DE GRUA 10 TN ,EN LOCACIÓN POR 

DIA 
US$ / DIA 147,19 504,11 

1373 
CARGUÍO Y 

TRANSPORTE 

CARGO DE GRUA 15 TN ,EN LOCACIÓN POR 

DIA 
US$ / DIA 212,28 514,70 

1374 
CARGUÍO Y 

TRANSPORTE 

CARGO DE GRUA 20 TN ,EN LOCACIÓN POR 

DIA 
US$ / DIA 251,43 593,56 

1375 
CARGUÍO Y 

TRANSPORTE 

CARGO DE GRUA 35 TN ,EN LOCACIÓN POR 

DIA 
US$ / DIA 842,21 1.812,93 

1376 
CARGUÍO Y 

TRANSPORTE 

MOV/DESMV EQUIPOS DE PRUEBA 

HIDRAULICA 
US$ / DIA 1,73 3,63 

1377 
CARGUÍO Y 

TRANSPORTE 
CAMIONETA PICKUP 4X4 (US$ / KM ) US$ / KM 0,42 2,88 

1378 
CARGUÍO Y 

TRANSPORTE 

CARGO POR CAMIÓN TRANSPORTE (5 TON) 

EN LOCACIÓN, POR DIA 
US$ / DIA 49,06 340,30 

1379 
CARGUÍO Y 

TRANSPORTE 

CARGO POR TRAILER  12 TN EN LOCACIÓN, 

POR DIA 
US$ / DIA 147,19 581,23 

1380 
CARGUÍO Y 

TRANSPORTE 

SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SISTERNA 

DE LIQUIDOS 
US$ / DIA 276,29 580,54 

1381 
CARGUÍO Y 

TRANSPORTE 

CARGO POR LOW BOY EN LOCACIÓN, POR 

DIA 
US$ / DIA 277,53 655,60 
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1382 
SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS 

CARGO POR CISTERNA PARA TRANSPORTE 

DE FLUIDOS DE TANQUE A PILETA  API DE 

10000 LTS  EN LOCACIÓN POR DIA 

US$ / DIA 108,34 640,58 

1383 
SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS 

CARGO POR CISTERNA PARA TRANSPORTE 

DE FLUIDOS DE TANQUE A PILETA  API DE 

15000 LTS  EN LOCACIÓN POR DIA 

US$ / DIA 160,75 619,52 

1384 
SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS 

CARGO POR CISTERNA PARA TRANSPORTE 

DE FLUIDOS DE TANQUE A PILETA  API DE 

30000 LTS  EN LOCACIÓN POR DIA 

US$ / DIA 229,64 629,99 

1385 
CARGUÍO Y 

TRANSPORTE 

MOV/DESMOV DE TRAILER DE 12 TN POR US$ 

/ KM 
US$ / KM 0,47 1,67 

1386 
CARGUÍO Y 

TRANSPORTE 
MOV/DESMOV  GRÚA DE 5 TN  POR US$ / KM US$ / KM 1,86 4,44 

1387 
CARGUÍO Y 

TRANSPORTE 
MOV/DESMOV  GRÚA DE 8 TN  POR US$ / KM US$ / KM 1,91 4,54 

1388 
CARGUÍO Y 

TRANSPORTE 
MOV/DESMOV  GRÚA DE 10 TN  POR US$ / KM US$ / KM 0,97 7,00 

1389 
CARGUÍO Y 

TRANSPORTE 
MOV/DESMOV  GRÚA DE 15 TN  POR US$ / KM US$ / KM 2,34 10,91 

1390 
CARGUÍO Y 

TRANSPORTE 
MOV/DESMOV  GRÚA DE 20 TN  POR US$ / KM US$ / KM 0,71 11,18 

1391 
CARGUÍO Y 

TRANSPORTE 
MOV/DESMOV  GRÚA DE 25 TN  POR US$ / KM US$ / KM 0,97 11,61 

1392 
CARGUÍO Y 

TRANSPORTE 
MO/DESMOV DE CISTERNAS US$ / KM 0,47 5,77 

1393 
CARGUÍO Y 

TRANSPORTE 

MOV/DESMOV  DE SEPARADORES, 

CALENTAR, TANQUES 
US$ / KM 1,51 26,76 

1394 
CARGUÍO Y 

TRANSPORTE 

MOV & DESMOV TRAILER DE 12 M PARA 

TRANSPORTE 
US$ / KM 4,17 8,98 

1395 
CARGUÍO Y 

TRANSPORTE 

MOV & DESMOV CAMION  TRANSPORTE CAP 

5 TN 
US$ / KM 0,47 7,07 

1396 
ALOJAMIENTO Y 

ALIMENTACIÓN 

CARGO POR ALIMENTACIÓN, POR PERSONA, 

POR DIA O FRACCIÓN 
US$ / DIA 8,70 53,24 

1397 
ALOJAMIENTO Y 

ALIMENTACIÓN 

CARGO POR ALOJAMIENTO, POR PERSONA, 

POR DIA O FRACCIÓN 
US$ / DIA 4,54 46,48 

1398 
ALOJAMIENTO Y 

ALIMENTACIÓN 
CARGO POR PERNOCTE, PERSONA, POR DÍA US$ / DIA 1,51 18,26 

1399 
ALOJAMIENTO Y 

ALIMENTACIÓN 

CARGO DE ALIMENTACIÓN, LIMPIEZA Y 

HOSPEDAJE 
US$ / DIA 28,41 62,68 

SERVICIO DE WIRELINE 

1400 CARGO BASICO UNIDAD DE WIRE LINE US$ / DIA 1.006,15 3.693,18 

1401 TRIPULACION 
CARGO DIARIO  POR PERSONAL (CUADRILLA 

BASICA) 
US$ / DIA 359,16 7.575,75 

1402 
INGENIERO 

ESPECIALISTA 

COSTO POR INGENIERO ESPECIALISTA PARA 

CORRER HERRAMIENTAS ESPECIALES. 
US$ / DIA 260,61 4.734,84 

1403 
GR-CCL (REGISTRO 

DE CALIBRACIÓN) 
CARGO POR PROFUNDIDAD US$ / M 0,45 2,18 

1404 
GR-CCL (REGISTRO 

DE CALIBRACIÓN) 
CARGO POR REGISTRO US$ / M 0,66 2,21 

1405 

BAJADA DE 

HERRAMIENTAS 

ESPECIALES 

(DESVIACIÓN DE 

POZO) 

CARGO POR CARRERA US$ / UNIDAD 1.440,83 3.074,23 

1406 

BAJADA DE 

HERRAMIENTAS 

ESPECIALES 

(DESVIACIÓN DE 

POZO) 

CARGO POR TIEMPO DE REGISTRO US$ / H 94,70 473,48 

1407 

BAJADA DE 

HERRAMIENTAS 

ESPECIALES 

(DESVIACIÓN DE 

POZO) 

CARGO POR PROFUNDIDAD US$ / M 1,31 5,13 

1408 
BACK OFF DE 

LIMPIEZA 
CARGO POR DISPARO US$ / DISPARO 355,11 1.471,94 

1409 
BACK OFF DE 

LIMPIEZA 
CARGO POR PROFUNDIDAD US$ / M 0,68 6,36 

1410 
CORTADOR 

EXPLOSIVO 
CARGO POR DISPARO US$ / DISPARO 1.080,62 9.374,99 



RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA RAR-ANH-DGRPTU N° 0042/2021 Página 92  

Nº SERVICIOS ESPECIFICACIONES $US /UNIDAD 

BANDA DE PRECIOS 

BASE TECHO 

P/U P/U 

1411 
CORTADOR 

EXPLOSIVO 
CARGO POR PROFUNDIDAD US$ / M 0,96 6,36 

1412 CORTADOR QUIMICO CARGO POR DISPARO US$ / DISPARO 1.368,79 7.102,27 

1413 CORTADOR QUIMICO CARGO POR PROFUNDIDAD US$ / M 1,04 7,27 

1414 

TUBING PUNCHER 

(BALEO DE TUBERIA 

PARA CIRCULACION) 

CARGO POR DISPARO US$ / DISPARO 216,12 510,57 

1415 

TUBING PUNCHER 

(BALEO DE TUBERIA 

PARA CIRCULACION) 

CARGO POR PROFUNDIDAD US$ / M 0,71 3,68 

1416 
EQUIPO DE CONTROL 

DE PRESION   3K PSI 
INSTALACIÓN US$ / MONTAJE 348,00 757,57 

1417 

EQUIPO DE CONTROL 

DE PRESION 5 K PSI  

ID  2.5" 

INSTALACIÓN US$ / MONTAJE 473,48 9.374,99 

1418 

EQUIPO DE CONTROL 

DE PRESION 5 K PSI  

ID  5" 

INSTALACIÓN US$ / MONTAJE 4.306,50 9.374,99 

1419 

EQUIPO DE CONTROL 

DE PRESION 10K PSI  

ID  2.5" 

INSTALACIÓN US$/MONTAJE 946,97 9.929,09 

1420 

EQUIPO DE CONTROL 

DE PRESION 10 K PSI  

ID  5" 

INSTALACIÓN US$ / MONTAJE 1.420,45 14.204,53 

1421 

EQUIPO DE CONTROL 

DE PRESION 15 K PSI  

ID  5" 

INSTALACIÓN US$ / MONTAJE 15.660,00 36.761,14 

1422 
EQUIPO DE CONTROL 

DE PRESIÓN 
PRESIÓN DE CABEZA  HASTA 1000 PSI 

US$ / 

OPERACIÓN 
118,37 899,62 

1423 
EQUIPO DE CONTROL 

DE PRESIÓN 
PRESIÓN DE CABEZA  ENTRE  1001 - 3000  PSI 

US$ / 

OPERACIÓN 
289,08 2.462,12 

1424 
EQUIPO DE CONTROL 

DE PRESIÓN 
PRESIÓN DE CABEZA  ENTRE  3001 - 5000  PSI 

US$ / 

OPERACIÓN 
289,08 4.886,44 

1425 
EQUIPO DE CONTROL 

DE PRESIÓN 

PRESIÓN DE CABEZA  ENTRE  5001 - 10000  

PSI 

US$ / 

OPERACIÓN 
433,62 10.849,89 

1426 
EQUIPO DE CONTROL 

DE PRESIÓN 

PRESIÓN DE CABEZA  ENTRE  10001 - 15000  

PSI 

US$ / 

OPERACIÓN 
788,40 22.985,92 

1427 
FIJACION DE TAPÓN 

THRU TUBING 
CARGO POR PROFUNDIDAD US$ / M 0,79 6,66 

1428 
FIJACION DE TAPÓN 

THRU TUBING 

CARGO POR OPERACIÓN (DISPARO + 

ADAPTER KIT) 

US$ / 

OPERACIÓN 
402,46 4.227,83 

1429 BALEO RISTRA 2 1/8" CARGO POR PROFUNDIDAD US$ / M 0,71 2,88 

1430 BALEO RISTRA 2 1/8" CARGO POR METRO DISPARO US$ / M 166,44 490,15 

1431 BALEO RISTRA 2 1/8" CARGO POR CARGAS UTILIZADAS US$ / CARGA 16,64 54,41 

1432 
BALEO RISTRA 1-

11/16" 
CARGO POR PROFUNDIDAD US$ / M 0,49 2,88 

1433 
BALEO RISTRA 1-

11/16" 
CARGO POR METRO DISPARO US$ / M 148,92 490,15 

1434 
BALEO RISTRA 1-

11/16" 
CARGO POR CARGAS UTILIZADAS US$ / CARGA 16,64 54,41 

1435 

MOVILIZACION 

CAMIÓN DE 

TRANSPORTE 

CARGO POR DISTANCIA US$ / KM 0,44 5,96 

1436 

MOVILIZACION 

UNIDAD DE WIRE 

LINE 

CARGO POR DISTANCIA US$ / KM 1,31 9,37 

1437 

MOVILIZACION 

CAMIONETA 4X4 

(PERSONAL) 

CARGO POR DISTANCIA US$ / KM 0,66 3,84 

1438 

REGISTRO 

SATURACIÓN DE 

HIDROCARBUROS 

MODO CARBON - 

OXIGENO 

CARGO POR PROFUNDIDAD US$ / M 2,70 9,12 

1439 

REGISTRO 

SATURACIÓN DE 

HIDROCARBUROS 

MODO CARBON - 

OXIGENO 

CARGO POR REGISTRO US$ / M 2,70 17,51 

1440 

REGISTRO 

SATURACIÓN DE 

HIDROCARBUROS 

MODO LITOLOGIA 

CARGO POR PROFUNDIDAD US$ / M 1,84 8,92 
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P/U P/U 

1441 

REGISTRO 

SATURACIÓN DE 

HIDROCARBUROS 

MODO LITOLOGIA 

CARGO POR REGISTRO US$ / M 2,70 17,19 

1442 

REGISTRO 

SATURACIÓN DE 

HIDROCARBUROS 

MODO SIGMA 

CARGO POR PROFUNDIDAD US$ / M 3,49 9,12 

1443 

REGISTRO 

SATURACIÓN DE 

HIDROCARBUROS 

MODO SIGMA 

 

CARGO POR REGISTRO US$ / M 3,49 9,15 

1444 

FUENTE DE 

MINITRON PARA 

REGISTRO DE 

SATURACIÓN DE 

HIDROCARBUROS 

CARGO POR TIEMPO US$ / H 168,85 833,33 

1445 

REGISTRO 

SATURACIÓN Y 

FLUJO DE AGUA 

CARGO POR PRODUNDIAD US$ / M 1,52 9,12 

1446 

REGISTRO 

SATURACIÓN Y 

FLUJO DE AGUA 

CARGO POR ESTACIONES US$ / PARADA 177,56 1.136,36 

1447 

INTERPRETACIÓN DE 

REGISTRO DE 

SATURACIÓN DE 

HIDROCARBUROS 

MODO CARBON - 

OXIGENO 

CARGO POR REGISTRO US$ / UNIDAD 946,97 2.367,42 

1448 

INTERPRETACIÓN DE 

REGISTRO DE 

SATURACIÓN DE 

HIDROCARBUROS 

MODO CARBON - 

OXIGENO 

CARGO POR REGISTRO US$ / M 1,63 4,88 

1449 

INTERPRETACIÓN DE 

REGISTRO DE 

SATURACIÓN DE 

HIDROCARBUROS 

MODO LITOLOGIA 

CARGO POR REGISTRO US$ / UNIDAD 543,75 1.700,70 

1450 

INTERPRETACIÓN DE 

REGISTRO DE 

SATURACIÓN DE 

HIDROCARBUROS 

MODO LITOLOGIA 

CARGO POR REGISTRO US$ / M 1,13 4,88 

1451 

INTERPRETACIÓN DE 

REGISTRO DE 

SATURACIÓN DE 

HIDROCARBUROS 

MODO SIGMA 

CARGO POR REGISTRO US$ / UNIDAD 804,75 2.440,57 

1452 

INTERPRETACIÓN DE 

REGISTRO DE 

SATURACIÓN DE 

HIDROCARBUROS 

MODO SIGMA 

CARGO POR REGISTRO US$ / M 1,96 5,45 

1453 

REGISTRO DE 

CEMENTACIÓN 

ULTRA SONICO 

CARGO POR PROFUNDIDAD US$ / M 2,60 6,16 

1454 

REGISTRO DE 

CEMENTACIÓN 

ULTRA SONICO 

CARGO POR REGISTRO US$ / M 2,37 10,94 

1455 

REGISTRO DE 

CORROSION ULTRA 

SONICO 

CARGO POR PROFUNDIDAD US$ / M 1,31 6,49 

1456 

REGISTRO DE 

CORROSION ULTRA 

SONICO 

CARGO POR REGISTRO US$ / M 1,66 9,69 

1457 

REGISTRO DE 

CORROSIÓN CALIPER 

MODO MEMORIA 

POR PROFUNDIDAD US$ / M 0,87 4,25 

1458 

REGISTRO DE 

CORROSIÓN CALIPER 

MODO MEMORIA 

POR REGISTRO US$ / M 1,42 4,92 
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1459 

REGISTRO DE 

CORROSIÓN  

CALIPER TIEMPO 

REAL 

POR PROFUNDIDAD US$ / M 1,09 5,49 

1460 

REGISTRO DE 

CORROSIÓN CALIPER 

TIEMPO REAL 

POR REGISTRO US$ / M 1,42 5,67 

1461 
REGISTRO PLT  

TIEMPO REAL 
CARGO POR PROFUNDIDAD US$ / M 1,56 9,82 

1462 
REGISTRO PLT  

TIEMPO REAL 
CARGO POR TIEMPO US$ / H 180,10 568,18 

1463 

REGISTRO PLT 

TIEMPO REAL 

SENSOR DE PRESIÓN 

POR REGISTRO  CUARZO O SHAFIR US$ / M 0,78 2,84 

1464 

REGISTRO PLT 

TIEMPO REAL 

SENSOR DE 

TEMPERATURA 

POR REGISTRO US$ / M 0,80 2,84 

1465 

REGISTRO PLT 

TIEMPO REAL 

CAPACITANCIA 

POR REGISTRO US$ / M 0,78 2,84 

1466 

REGISTRO PLT 

TIEMPO REAL SPINER 

( FLOW METER) 

POR REGISTRO US$ / M 0,78 2,84 

1467 

REGISTRO PLT 

TIEMPO REAL 

GAMMA RAY 

POR REGISTRO US$ / M 0,68 2,55 

1468 

REGISTRO PLT 

TIEMPO REAL 

DENSDIAD 

POR REGISTRO US$ / M 1,23 2,84 

1469 
REGISTRO PLT 

TIEMPO REAL CCL 
POR REGISTRO US$ / M 0,52 2,84 

1470 

REGISTRO PLT 

TIEMPO REAL 

VELOCIDAD 

POR REGISTRO US$ / M 0,78 2,84 

1471 
REGISTRO PLT  

MODO MEMORIA 
LETURA EN SUPERFICIE US$ / M 1,56 7,85 

1472 

REGISTRO PLT MODO 

MEMORIA  SENSOR 

DE PRESION 

POR REGISTRO  CUARZO O SHAFIR US$ / M 0,78 2,45 

1473 

REGISTRO PLT MODO 

MEMORIA SENSOR 

DE TEMPERATURA 

POR REGISTRO US$ / M 0,80 2,45 

1474 

REGISTRO MODO 

MEMORIA 

CAPACITANCIA 

POR REGISTRO US$ / M 0,78 2,45 

1475 

REGISTRO PLT MODO 

MEMORIA SPINER ( 

FLOW METER) 

POR REGISTRO US$ / M 0,78 2,45 

1476 

REGISTRO PLT MODO 

MEMORIA GAMMA 

RAY 

POR REGISTRO US$ / M 0,68 2,04 

1477 
REGISTRO PLT MODO 

MEMORIA DENSDIAD 
POR REGISTRO US$ / M 1,04 2,53 

1478 
REGISTRO PLT MODO 

MEMORIA CCL 
POR REGISTRO US$ / M 0,52 2,45 

1479 

REGISTRO PLT MODO 

MEMORIA 

VELOCIDAD 

POR REGISTRO US$ / M 0,77 2,45 
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B. DESCRIPCION DE TÉRMINOS UTILIZADOS – ESPECIALIDAD INTERVENCIÓN SIN 
EQUIPO 

 
 

Para la Especialidad Intervención Sin Equipo, no aplica la descripción de términos 

utilizados.  
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C. ABREVIATURAS UTILIZADAS EN LA BANDA DE PRECIOS - INTERVENCIÓN SIN 
EQUIPO 

 
 

US$ / BÁSICO: Dólares americanos por servicio básico 

US$ / BBL: Dólares americanos por barril 

US$ / BOLA: Dólares americanos por bola 

US$ / CARGA: Dólares americanos carga 

US$ / CARRERA: Dólares americanos carrera 

US$ / CORRIDA: Dólares americanos corrida 

US$ / DÍA: Dólares americanos por día 

US$ / DISPARO: Dólares americanos por disparo 

US$ / GALÓN: Dólares americanos por galón 

US$ / GLOBAL: Dólares americanos por servicio global 

US$ / H: Dólares americanos por hora 

US$ / H ADICIONAL: Dólares americanos por hora adicional 

US$ / INTERPRETACIÓN: Dólares americanos por interpretación 

US$ / KG: Dólares americanos por kilogramo 

US$ / KM: Dólares americanos por kilómetro 

US$ / LB: Dólares americanos por libra 

US$ / LITRO: Dólares americanos por litro 

US$ / M: Dólares americanos por metro 

US$ / M3: Dólares americanos por metro cúbico 

US$ / MANDRIL: Dólares americanos por mandril 

US$ / MONTAJE: Dólares americanos por montaje 

US$ / MUESTRA: Dólares americanos por muestra 

US$ / OPERACIÓN: Dólares americanos por operación 

US$ / PIE: Dólares americanos por pie 

US$ / PIEZA: Dólares americanos por pieza 

US$ / POZO: Dólares americanos por pozo 

US$ / PRIMERAS 12 H: Dólares americanos por primeras 12 horas 

US$ / PRIMERAS 4 H: Dólares americanos por primeras 4 horas 

US$ / PRIMERAS 8 H: Dólares americanos por primeras 8 horas 
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US$ / SACO: Dólares americanos por saco 

US$ / SEMANA: Dólares americanos por semana 

US$ / TRABAJO: Dólares americanos por trabajo 

US$ / UNIDAD: Dólares americanos por unidad 
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ANEXO IV - ESPECIALIDAD GEOLOGÍA Y GEOFÍSICA 
A. BANDA DE PRECIOS 2022 

 

PROYECTO ÁMBITO COMPONENTE 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
US$ 

UBICACIÓN 

SUBANDINO 
PIE DE MONTE, 
BOOMERANG 

LLANURA, MADRE 
DE DIOS, 

ALTIPLANO 

MÍNIMO MÁXIMO MÍNIMO MÁXIMO MÍNIMO MÁXIMO 

CONSULTORÍA G&G 
GEOLOGÍA Y 
GEOFÍSICA 

SUPERVISIÓN 
GEOFÍSICA 

SUPERVISOR 
DE OFICINA 

US$ / DÍA - 
HOMBRE 

90,44 1.330,03 90,44 1.330,03 90,44 1.330,03 

SUPERVISOR 
DE CAMPO 

US$ / DÍA - 
HOMBRE 

96,25 986,36 96,25 952,08 96,25 928,49 

GEOQUÍMICA SUPERFICIE 
RELEVAMIENTO DE CAMPO Y 

GABINETE 

US$ / 
PUNTO DE 
MUESTREO 

150,08 824,35 150,08 824,35 150,08 824,35 

GRAVIMETRÍA / 
MAGNETOMETRÍA 

TERRESTRE 
ADQUISICIÓN, PROCESAMIENTO 

E INVERSIÓN 
US$ / 

ESTACIÓN 
140,41 2.106,12 140,41 2.106,12 140,41 2.106,12 

AEROGAVIMETRÍA Y 
AEROMAGNETOMET

RÍA 
AÉREO 

ADQUISICIÓN US$ / KM 25,36 75,59 25,36 75,59 25,36 75,59 

PROCESAMIENTO Y 
REPROCESAMIENTO 

US$ / KM 2,21 9,21 2,21 9,21 2,21 9,21 

MAGNETOTELÚRIC
A 

2D Y 3D 

ADQUISICIÓN 
US$ / 

ESTACIÓN 
2.296,83 9.258,65 2.296,83 9.258,65 N/A 

ADQUISICIÓN EN PROYECTOS 
SÍSMICOS 

US$ / 
ESTACIÓN 

1.271,57 5.214,17 1.271,57 5.214,17 N/A 

PROCESAMIENTO Y 
REPROCESAMIENTO/INVERSIÓN  

US$ / 
ESTACIÓN 

92,15 769,99 92,15 769,99 N/A 

ADQUISICIÓN , PROCESAMIENTO 
E INVERSIÓN 

US$ / 
ESTACIÓN 

1.896,30 9.864,79 1.896,30 9.864,79 N/A 

SÍSMICA 

2D   

ADQUISICIÓN US$ / KM 13.353,90 110.103,10 13.353,90 56.926,58 13.353,90 68.826,00 

PROCESAMIENTO 
Y 

REPROCESAMIEN
TO 

PSTM US$ / KM 63,34 540,04 63,34 401,13 63,34 329,31 

PSDM US$ / KM 46,64 595,51 46,64 485,60 46,64 371,85 

PROCESOS 
ESPECIALES 

US$ / KM 60,68 543,86 60,68 543,86 60,68 543,86 

INVERSIÓN 
CONJUNTA 

US$ / KM 264,47 2.511,27 264,47 2.511,27 N/A 

3D 

ADQUISICIÓN US$ / KM² 19.283,01 136.218,75 19.283,01 87.889,13 19.283,01 87.889,13 

PROCESAMIENTO 
Y 

REPROCESAMIEN
TO 

PSTM US$ / KM² 165,61 1.117,43 165,61 1.117,43 165,61 1.117,43 

PSDM US$ / KM² 152,26 1.117,43 152,26 1.117,43 152,26 1.117,43 

PROCESOS 
ESPECIALES 

US$ / KM² 31,01 617,79 31,01 617,79 31,01 617,79 

ATRIBUTOS 
SÍSMICOS 

US$ / KM² 539,37 3.663,55 539,37 3.663,55 539,37 3.663,55 
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B. DESCRIPCION DE TÉRMINOS UTILIZADOS – ESPECIALIDAD GEOLOGÍA Y 
GEOFÍSICA 

 
GEOLOGÍA.- Ciencia que estudia nuestro planeta y todos los procesos que contribuyeron 
a su formación y desarrollo. Su fundamento es la observación de los fenómenos 
naturales, su medición e interpretación. El conocimiento de estos fenómenos y sus 
efectos, permite extrapolar las interpretaciones para la búsqueda de los recursos 
naturales no renovables, la prevención de riesgos, y la conservación del medio ambiente.  

 
GEOFÍSICA.- Es la ciencia que estudia las propiedades físicas de la Tierra, en el sector 
hidrocarburífero tiene por objeto la búsqueda de yacimientos y el conocimiento de la 
estructuración geológica; para ello se sirve de mediciones gravimétricas, magnéticas, 
térmicas, sísmicas y eléctricas. 

 
ACTIVIDADES DE GEOLOGÍA Y GEOFÍSICA.- Es todo reconocimiento, estudio y/o 
evaluación geológica de la superficie y/o de subsuelo a través de métodos de mapeo o 
relevamiento, análisis de laboratorio, gravimétricos, magnetométricos, magnetotelúricos, 
sísmicos, geoquímicos y cualquier otro trabajo destinado a la búsqueda de hidrocarburos 
en un área o zona determinada.  

 
GEOLOGÍA DE SUPERFICIE. - Es el conjunto de estudios geológicos y análisis 
realizados sobre la superficie terrestre, con el objetivo de reconocer la presencia y 
condiciones favorables para la generación, migración y acumulación de hidrocarburos. 

 
RELEVAMIENTO GEOLÓGICO.- Es el estudio, investigación y obtención de datos 
geológicos en campo (terreno), mediante análisis de imágenes satelitales, recorridos, 
encaminamientos, recolección de muestras, mediciones de caracteres estructurales, 
descripciones litológicas, generación de mapas y secciones geológicas. 

 
PERFIL ESTRATIGRÁFICO (COLUMNA ESTRATIGRÁFICA).- Es la recolección de 
datos a través de una o varias secciones en campo, siendo un proceso que implica 
análisis de estos para la generación de columnas estratigráficas a una escala 
determinada. 

 
GEOQUÍMICA DE SUPERFICIE.- La exploración geoquímica de superficie investiga la 
presencia de hidrocarburos químicamente identificables que se encuentren en superficie, 
cerca de la misma o los cambios inducidos por la presencia de esos hidrocarburos en el 
suelo, mediante el levantamiento geoquímico de datos en campo, que incluye el análisis 
de imágenes satelitales, toma de muestras, descripciones de emanaciones naturales y la 
generación de mapas. 

 
SUPERVISIÓN.- Es un servicio profesional encargado de inspeccionar y controlar las 
actividades de un proyecto con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las condiciones 
contractuales y estándares de calidad establecidos. 

 
GRAVIMETRÍA TERRESTRE.- Estudia las variaciones gravitatorias medidas sobre 
determinados puntos de la superficie (estaciones). La gravimetría es utilizada en una 
primera etapa de la investigación para delimitar grandes zonas de estudio (Cuencas 
Sedimentarias) o bien como complemento de otros métodos, cuando la calidad de los 
datos de estos es particularmente baja. 

 
MAGNETOMETRÍA.- Este método consiste en la medición de la intensidad del campo 
magnético terrestre para mapear estructuras y cuerpos cuyas propiedades físicas estén 
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relacionadas con el magnetismo, tal es el caso de las rocas ígneas, algunos cuerpos 
mineralizados o fallas y fracturas 

 
AEROGRAVIMETRÍA.- Es la adquisición de datos gravimétricos de forma 
aerotransportada, es decir, el equipo de registro (gravímetro) y posición (GPS) son 
instalados en una plataforma dentro de una aeronave, el cual provee una rápida y 
eficiente forma de adquisición de datos a escala regional para el mapeo de anomalías de 
gravedad para aplicación en exploración geofísica. 

 
AEROMAGNETOMETRÍA.- Es la adquisición de datos magnéticos de forma 
aerotransportada, donde la nave se equipa con un altímetro de radar y equipo de 
posicionamiento que permita la adquisición continua del campo magnético (intensidad). 
Este método permite tener una mejor cobertura regional con una alta relación costo-
beneficio. 

 
MAGNETOTELÚRICA.- Es un método de levantamiento electromagnético (EM) el cual 
envuelve la medida de fluctuaciones naturales en campos eléctricos (E) y magnéticos (B) 
en direcciones ortogonales en la superficie de la tierra para estimar la determinación de la 
distribución de resistividad de sub-superficie. 

 
INVERSIÓN MAGNETOTELÚRICA.- Es el proceso mediante el cual partiendo de la 
información magnetotelúrica adquirida se obtienen secciones geoeléctricas que pueden 
ser interpretables, esta técnica implica la resolución de un problema inverso por medio del 
cual se ajustan los datos electro-magnéticos teóricos con los observados en superficie. 

 
ADQUISICIÓN SÍSMICA.- La adquisición sísmica es una operación estándar y 
herramienta habitual en exploración y producción (E&P) de hidrocarburos. Esta actividad 
implica la registración del tiempo de viaje de una onda sísmica inducida por una fuente 
controlada y son empleadas para obtener imágenes del subsuelo que permitan conocer y 
definir con precisión la geología de la zona de estudio. 

 
PROCESAMIENTO SÍSMICO.- Es el proceso mediante el cual partiendo de la información 
sísmica (2D/3D) adquirida, aplicando una serie de filtros, correcciones geométricas, 
análisis de velocidad y otros, se obtienen secciones que pueden ser interpretables desde 
el punto de vista geológico.  

 
SÍSMICA 2D.- Es la obtención de información del subsuelo a partir de un tendido lineal de 
fuentes y receptores, que permiten obtener imágenes en un plano vertical (dos 
dimensiones): las capas de la tierra, sus formas y sus estructuras. 

 
SÍSMICA 3D.- Es la obtención de información del subsuelo a partir de una malla ortogonal 
o diagonal, que genera gráficos tridimensionales que permiten obtener mayor detalle para 
verificar la presencia o no de hidrocarburos. 

 
PSTM.- Migración pre-apilado en tiempo (Pre Stack Time Migration). Es un tipo de 
procesamiento mediante el cual se obtiene una sección sísmica en tiempo a partir de 
migrar los datos pre-apilados. 

 
PSDM.- Migración pre-apilado en profundidad (Pre Stack Depth Migration). Es un tipo de 
procesamiento mediante el cual se obtiene una sección sísmica en profundidad partir de 
migrar los datos pre-apilados. 

 
ATRIBUTOS SÍSMICOS.- Es una transformación muestra a muestra de datos sísmicos 
3D cuyo fin es extraer la mayor cantidad de información relevante para la caracterización 
de un yacimiento. 
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PROCESOS ESPECIALES.- Consisten en una amplia variedad de procesamientos 
sísmicos 2D/3D adicionales a los convencionales, que permiten mejorar la calidad de la 
información sísmica procesada. 

 
INVERSIÓN SIMULTÁNEA CONJUNTA (SJI - Simultaneous Joint Inversion).- Es una 
nueva tecnología que permite la integración de diferentes sets de datos geofísicos en el 
nivel de inversión. Recoge información sísmica y no sísmica en función a un objetivo 
simple a ser invertido. Reduce la incertidumbre en la interpretación de resultados hasta la 
integración de mediciones geofísicas independientes en un modelo consistente de 
propiedades terrestres. 
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ANEXO V - ESPECIALIDAD DE MEDIO AMBIENTE Y SOCIAL 
A. BANDA DE PRECIOS 2022 

 

N° ACTIVIDAD ESPECIFICACIONES UNIDAD 
BANDA DE PRECIOS 

MÍNIMO MÁXIMO 

1 
LICENCIAMIENTO - 
CATEGORÍA 1 

SE CONSIDERAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 
ELABORACIÓN DE FICHA AMBIENTAL/FORMULARIO DE 
NIVEL DE CATEGORIZACIÓN AMBIENTAL, EEIA CAT1, EEIA 
CAT2, PPM-PASA, LASP, PLAN DE DESMONTE, DIP, 
APOYO A LA CONSULTA Y PARTICIPACIÓN, APOYO A LA 
CONSULTA PÚBLICA, LEVANTAMIENTO DE LÍNEA BASE, 
COPIA ADICIONAL DIP/EEIA, LAS ACTIVIDADES 
DESCRITAS ESTÁN EN FUNCIÓN SEGÚN CORRESPONDA 
AL TIPO DE CATEGORIZACIÓN DE LA LICENCIA 
AMBIENTAL. 

US$ / 
LICENCIAMIENTO 

       
2.025,60  

     
65.577,37  

2 
LICENCIAMIENTO - 
CATEGORÍA 2 

US$ / 
LICENCIAMIENTO 

       
1.909,71  

     
30.599,99  

3 
LICENCIAMIENTO - 
CATEGORÍA 3 

US$ / 
LICENCIAMIENTO 

       
1.078,68  

     
22.432,04  

4 
MONITOREO 
AMBIENTAL 

SE CONSIDERAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: LA 
ELABORACIÓN DE INFORMES DE MONITOREO 
AMBIENTALES PERIÓDICOS PARA LAS ETAPAS DE 
EJECUCIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y ABANDONO 
SEGÚN LO REQUERIDO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL 
COMPETENTE PARA CADA TIPO DE LICENCIA AMBIENTAL. 

US$ / INFORME 
          

161,30  
       

3.368,45  

5 
ACTIVIDADES 
POSTERIORES AL 
LICENCIAMIENTO 

SE CONSIDERAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: LA 
ELABORACIÓN DE ADENDAS, MANIFIESTO AMBIENTAL, 
INFORME TÉCNICO ESPECIAL, PERITAJE FORESTAL, 
INFORME PLAN DE DESMONTE, RENOVACIÓN LICENCIA 
AMBIENTAL, INTEGRACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES, 
RENO-INTEGRACIÓN, PLAN DE ABANDONO Y 
RESTAURACIÓN; ASÍ COMO TAMBIÉN SE CONSIDERA EL 
PLAN Y PRESUPUESTO AMBIENTAL ANUAL E INFORME DE 
DESEMPEÑO AMBIENTAL ANUAL. 

US$ / DOCUMENTO 
AMBIENTAL 
APROBADO 

          
208,19  

     
19.921,95  

6 
LABORATORIO - 
GRUPO ANÁLISIS 
CALIDAD DE AGUA 

SE CONSIDERAN LOS SIGUIENTES GRUPOS DE ANÁLISIS: 
AGUAS SUPERFICIALES, AGUAS SUBTERRÁNEAS, AGUAS 
RESIDUALES DOMESTICAS E INDUSTRIALES, AGUAS DE 
CONSUMO. 

US$ / GRUPO 
ANÁLISIS 

            
32,19  

          
309,71  

7 

LABORATORIO - 
GRUPO ANÁLISIS 

CALIDAD DE 
SUELOS 

SE CONSIDERA EL SIGUIENTE GRUPO DE ANÁLISIS: 
SUELOS/LODOS CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS 
Y CENIZAS DE INCINERACIÓN. 

US$ / GRUPO 

ANÁLISIS 

            

32,69  

          

411,04  

8 
LABORATORIO - 
GRUPO ANÁLISIS 
CALIDAD DE AIRE 

SE CONSIDERAN LOS SIGUIENTES GRUPOS DE ANÁLISIS: 
CALIDAD DEL AIRE AMBIENTAL, CALIDAD DEL AIRE 
OCUPACIONAL, FUENTES FIJAS, MÓVILES Y METALES 
PESADOS (GASES DE INCINERACIÓN) E ISOSONORIDAD. 

US$ / GRUPO 
ANÁLISIS 

              
2,25  

          
151,80  

9 
LABORATORIO - 
RIESGO LABORAL 

SE CONSIDERAN LOS SIGUIENTES TIPOS DE ANÁLISIS: 
CARGA TÉRMICA, ILUMINACIÓN, RUIDO OCUPACIONAL, 
VIBRACIÓN, RADIACIÓN, MEDICIÓN DE RESISTENCIA 
PUESTA A TIERRA, BROMATOLÓGICOS, CAMPOS 
MAGNÉTICOS, ISOSONORIDAD, ETC. 

US$ / ANÁLISIS 
              

3,79  
          

134,39  

10 
REMEDIACIÓN DE 
SUELO 
EMPETROLADO 

SE CONSIDERAN LOS SIGUIENTES TIPOS DE 
ACTIVIDADES: COMPRENDE LA INSTALACIÓN DE FAENAS, 
ANÁLISIS DE LABORATORIO, MAQUINARIA 
(RETROEXCAVADORA, MOTOCULTIVADOR), PERSONAL 
TÉCNICO, MATERIALES (MOTOBOMBA, HERRAMIENTAS 
MANUALES, OTROS) E INSUMOS (NUTRIENTES 
ORGÁNICOS: UREA, FOSFORO Y POTASIO). 

US$ / M3 
REMEDIADO 

            
27,09  

          
191,21  

11 
RESIDUOS 
SOLIDOS 

SE CONSIDERA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS DOMÉSTICOS, RECICLABLES, INDUSTRIALES Y 
PELIGROSOS, GENERADOS EN LAS DISTINTAS 
OPERACIONES Y PARA SU GESTIÓN INCLUYEN LAS 
SIGUIENTES ACTIVIDADES: 
SEPARACIÓN, RECOLECCIÓN, RECLASIFICACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN DE ÁREAS DE TRANSFERENCIA 
(ALMACENAMIENTO TEMPORAL), TRANSPORTE, 
DISPOSICIÓN FINAL IN SITU Y/O EX SITU (COMPOST, 
INCINERACIÓN, TRATAMIENTO Y/O RECICLAJE). 

US$ / TM 
GESTIONADA 

            
87,00  

          
995,80  

12 
RESIDUOS 
LÍQUIDOS 

SE CONSIDERA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS LÍQUIDOS (AGUAS GRISES Y NEGRAS) 
GENERADAS EN LAS ACTIVIDADES DE CAMPAMENTOS, 
COMEDORES, OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y OTROS, SE 
CONTEMPLAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: CONTROL 
DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN, OPERACIÓN Y 
CONTROL DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DOMÉSTICAS, CONTROL DE PARÁMETROS 
BÁSICOS (PH, CLORO Y OTROS), TEST DE 
SEDIMENTACIÓN DEL LODO ACTIVO, PROVISIÓN DE 
INSUMOS (HIPOCLORITO DE CALCIO, SULFATO DE 
ALUMINIO, HIDRÓXIDO DE SODIO, BACTERIAS Y OTROS). 

US$ / M3 
GESTIONADO 

              
0,77  

              
6,01  
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N° ACTIVIDAD ESPECIFICACIONES UNIDAD BANDA DE PRECIOS 

13 
TRANSPORTE DE 
RESIDUOS NO 
EMPETROLADOS 

EL SERVICIO INCLUYE EL TRANSPORTE DE RESIDUOS NO 
EMPETROLADOS, SE CONSIDERA EL VOLUMEN DE 
RESIDUOS NO EMPETROLADOS EN LAS  ACTIVIDADES, 
OBRAS Y/O PROYECTOS (AOPS) POR LA DISTANCIA 
TRANSPORTADA PARA SU DISPOSICIÓN FINAL EXTERNA. 

US$ / KM - TM 
              

0,10  
              

4,45  

14 
SERVIDUMBRE 
NORMAL 

SE CONSIDERA EL PAGO POR EL USO DEL SUELO PARA 
LA OCUPACIÓN DEL MISMO PARA LAS ACTIVIDADES, 
OBRAS Y/O PROYECTOS (AOPS) POR UN TIEMPO 
DETERMINADO; SE TOMA EN CUENTA A TODOS LOS 
CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE ÁREAS BAJO 
USO TRADICIONAL DE SUELO (A EXCEPCIÓN DE LOS 
CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA 
SERVIDUMBRE DIFERENCIADA) 

US$ / HA 
          

448,04  
       

2.012,42  

15 
SERVIDUMBRE 
DIFERENCIADA 

SE TOMA EN CUENTA ESPECÍFICAMENTE A LOS CAMPOS: 
BBL, COL, CRC, HSR, JNN, JNE, KTR, PTJ, LPÑ, RGD, PCH, 
DRD, SMG, PLM Y SRB, PORQUE PRESENTAN MAYOR 
TECNIFICACIÓN Y/O CAMBIO DE UTILIDAD ECONÓMICA 
DEL USO DE SUELO. (INDUSTRIAS, URBANIZACIONES, 
ETC.). 

US$ / HA 
       

1.250,16  
       

5.940,86  

16 
PERSONAL 
OPERATIVO DE 
CAMPO 

SE TOMA EN CUENTA AL PERSONAL DE SUPERVISIÓN 
AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, 
RELACIONADORES COMUNITARIOS, SUPERVISIÓN 
ARQUEOLÓGICA Y SUPERVISIÓN DE GESTIÓN 
INTEGRADA EN LAS ACTIVIDADES, OBRAS Y/O 
PROYECTOS (AOPS) POR UN TIEMPO DETERMINADO.                                                                                                            
EL COSTO TOTAL MENSUAL INCLUYE: SALARIO BÁSICO, 
EPPS, EQUIPAMIENTO, CAPACITACIÓN, BENEFICIOS 
SOCIALES, SEGUROS, UTILIDAD DE LA EMPRESA Y 
COSTOS TRIBUTARIOS DESDE UN PROFESIONAL JUNIOR 
HASTA UN PROFESIONAL SENIOR. 

US$ / MES 
          

601,08  
       

8.301,41  

17 
AUDITORIA DE 
SISTEMAS DE 
GESTIÓN 

SE CONSIDERA EL DÍA AUDITOR PARA LA REALIZACIÓN 
DE LOS SERVICIOS DE AUDITORIA DE SEGUIMIENTO, 
AUDITORIA DE RE CERTIFICACIÓN, AUDITORIA 
EXTRAORDINARIA, AUDITORIA DE DIAGNÓSTICO Y 
AUDITORIA DE RENOVACIÓN. ESTE SUBCOMPONENTE 
CONSIDERA LOS COSTOS DE TRANSPORTE Y 
ALIMENTACIÓN. 

US$ / DIA AUDITOR 
          

310,29  
       

1.665,97  
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B. ABREVIATURAS UTILIZADAS - ESPECIALIDAD MEDIO AMBIENTE Y SOCIAL  
 

US$: Dólares Americanos. 

US$/LICENCIAMIENTO: Dólares Americanos por obtención de Licencia Ambiental. 

US$/INFORME: Dólares Americanos por Informe de Monitoreo Ambiental. 

US$/DOCUMENTO AMBIENTAL APROBADO: Dólares Americanos por Documento 
Ambiental Aprobado. 

US$/GRUPO ANÁLISIS: Dólares Americanos por grupo de análisis. 

US$/ ANÁLISIS: Dólares Americanos por análisis. 

US$/M3 REMEDIADO: Dólares Americanos por metro cúbico remediado. 

US$/TM GESTIONADA: Dólares Americanos por tonelada métrica gestionada de 
residuos sólidos. 

US$/M3 GESTIONADO: Dólares Americanos por metro cúbico (M3) residuos líquidos 
tratados. 

US$/KM-TM: Dólares Americanos por kilómetro transportado por tonelada métrica.  

US$/HA: Dólares Americanos por hectárea. 

US$/ MES: Dólares Americanos por mes. 

US$/DIA AUDITOR: Dólares Americanos por Día Auditor. 
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C. TERMINOLIGÍA - ESPECIALIDAD MEDIO AMBIENTE Y SOCIAL  
 
Se procede a definir los términos utilizados para el presente estudio del componente 
Medio Ambiente y Social, no siendo contrarias a las definidas por las leyes, decretos y 
resoluciones emitidos para el sector. 
 
Se procede a definir los términos utilizados para el presente estudio del componente 

Medio Ambiente y Social, no siendo contrarias a las definidas por las leyes, 
decretos y resoluciones emitidos para el sector. 

 
ADENDA. - Todas las gestiones previstas para modificar con cambios mayores a los 
previstos en la normativa como movimiento menor la licencia ambiental de una AOP. la 
obtención reglamentaria de la licencia ambiental según norma ambiental boliviana 
vigente, exceptuando los estudios y análisis complementarios de casos especiales. 

 
ALMACENAMIENTO. - Acción de retener temporalmente residuos, mientras no sean 
entregados al servicio de recolección para su posterior procesamiento, reutilización o 
disposición. 

 
ÁREAS PROTEGIDAS. - Espacio Geográfico que como consecuencias de las diversas 
condiciones que presentan: la singularidad de sus especies muchas generalmente en 
peligro de extinción, las riquezas materiales o patrimonio cultural, entre otras es 
resguardado legalmente por el estado para que no se lo intervenga de ninguna manera 
que atente directamente con su estado y conservación. 
 
ACTIVIDADES POSTERIORES AL LICENCIAMIENTO. - Se consideran las 
actividades; elaboración de Ficha Ambiental/Formulario de Nivel de Categorización 
Ambiental, EEIA CAT1, EEIA CAT2, PPM-PASA, LASP, Plan de Desmonte, DIP, 
Apoyo a la Consulta y Participación, Apoyo a la Consulta Pública, Levantamiento de 
Línea Base, Copia Adicional DIP/EEIA, las actividades descritas están en función 
según corresponda al tipo de categorización de la Licencia Ambiental.  
 
BIORREMEDIACION. - Proceso para el tratamiento de suelos contaminados con 
hidrocarburos. Se utilizan bacterias existentes en el suelo o bacterias artificiales con 
adición de nutrientes para descomponer las cadenas de hidrocarburos en cadenas más 
sencillas. Este tratamiento puede realizarse mediante la aplicación de un proceso de 
mezcla activado por maquinarias o un proceso que implique únicamente el 
esparcimiento del suelo contaminado.  
  
CALIDAD DE AGUA. - Se refiere a las características químicas, físicas, biológicas y 
radiológicas del agua. Es una medida de condición en relación con los requisitos de 
una o más especies bióticas. 

 
CALIDAD DE AIRE. - Es una indicación cuando el aire está exento de polución 
atmosférica y por lo tanto apto para ser respirado. 

 
CALIDAD DE SUELO. - Capacidad de un tipo específico de suelo para funcionar 
dentro de los límites de un eco sistema natural o tratado para sostener la productividad 
de plantas y animales. 
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COMPOSTAJE. - Tratamiento de residuos sólidos orgánicos por procesos de 
fermentación controlada, aeróbica, con el fin de obtener un producto estable, de 
características definidas y útil para la agricultura. 

 
COMPENSACION. - Cuando las actividades hidrocarburíferas se desarrollen en tierras 
comunitarias de origen, comunales, indígenas o campesinas, tituladas o no, todo 
impacto socio ambiental negativo directo, acumulado y a largo plazo, que las mismas 
produzcan, debe ser compensado financieramente por parte de los titulares de las 
actividades hidrocarburíferas, de manera justa, respetando la territorialidad, los usos y 
costumbres de los afectados, tomando como base, el Estudio de Evaluación de 
Impacto Ambiental y otros medios que permitan valorar los daños no cuantificables. 

 
CONSULTA PÚBLICA. - Procedimiento mediante el cual la autoridad competente en el 
proceso de consulta pone en conocimiento de las instancias representativas de las 
Comunidades Campesinas, Pueblos Indígenas y Originarios, antes de emprender 
cualquier actividad o proyecto, toda la información legal técnica de que se disponga 
con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento de estos pueblos. 

 
DESARROLLO DE CAMPO. - Es la perforación de pozos de desarrollo y de 
producción, tendido de líneas de recolección, construcción e instalación de Plantas de 
Almacenaje, de procesamiento y separación de líquidos y licuables, de recuperación 
primaria, secundaria y mejorada y toda otra actividad en el suelo y en el subsuelo 
dedicada a la producción, separación, procesamiento, compresión y almacenaje de 
hidrocarburos. 

 
DISPOSICION FINAL. - Acción de depositar permanentemente los residuos sólidos en 
un lugar. 

 
ESTUDIO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL. - Estudio destinado a 
identificar y evaluar los potenciales impactos positivos y negativos que pueda causar la 
implementación, operación, futuro inducido, mantenimiento y abandono de un proyecto, 
obra o actividad, con el fin de establecer las correspondientes medidas para evitar, 
mitigar o controlar aquellos que sean negativos e incentivar los positivos. 

 
EXPLORACIÓN. - Es el reconocimiento geológico de superficie, levantamientos 
aereofotogramétricos, topográficos, gravimétricos, magnetométricos, sismológicos, 
geoquímicos, perforación de pozos y cualquier otro trabajo tendiente a determinar la 
existencia de hidrocarburos en un área o zona geográfica. 

 
FICHA AMBIENTAL. - Documento técnico que marca el inicio del proceso de 
Evaluación de Impacto Ambiental, el mismo que se constituye en instrumento para la 
determinación de la Categoría de EEIA, con ajuste al Art. 25 de la LEY. Este 
documento, que tiene categoría de declaración jurada, incluye información sobre el 
proyecto, obra o actividad, la identificación de impactos clave y la identificación de la 
posible solución para los impactos negativos. 

 
FORMULARIO DE NIVEL DE CATEGORIZACIÓN AMBIENTAL. - Declaración Jurada 
que es firmada por el representante Legal y Consultor RENCA para su presentación a 
la Autoridad Ambiental Competente para fines de aprobación y registro.  

 
GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS. - Es el conjunto de actividades como ser 
generación, barrido, almacenamiento, recolección, transferencia, transporte, 
tratamiento y disposición final de los residuos de acuerdo con sus características, para 
la protección de la salud humana, los recursos naturales y el medio ambiente. 
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GESTION DE RESIDUOS LÍQUIDOS. - Son todos los residuos en estado líquido 
provenientes de actividades realizadas por los seres humanos. 

  
IMPACTO AMBIENTAL. - Todo efecto que se manifieste en el Conjunto de "valores" 
naturales, sociales y culturales existentes en un espacio y tiempo determinados y que 
pueden ser de carácter positivo o negativo. 

 
LICENCIA AMBIENTAL. - Es el documento jurídico administrativo otorgado por la 
Autoridad Ambiental Competente al REPRESENTANTE LEGAL que avala el 
cumplimiento de todos los requisitos previstos en la LEY y reglamentación 
correspondiente en lo que se refiere a los procedimientos de prevención y control 
ambiental. Para efectos legales y administrativos tienen carácter de Licencia Ambiental 
la Declaratoria de Impacto Ambiental, el Certificado de Dispensación y la Declaratoria 
de Adecuación Ambiental. 

o Categoría 1. Requiere la elaboración de un EEIA Analítico Integral, que incluye 
un análisis detallado de los factores del sistema ambiental y la evaluación de los 
componentes ambientales respectivos. 

 
o Categoría 2. Requiere un EEIA Analítico Específico e incluye el análisis 

detallado y la evaluación de uno o más de los factores del sistema ambiental, 
complementado con el análisis general del resto de los factores del sistema. 

 
o Categoría 3. Requiere solamente el Planteamiento de Medidas de Mitigación 

(PMM) y la elaboración del Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA). 
El plazo en este caso es de 6 meses desde la fecha de notificación. 

 
LIMITE PERMISIBLE AGUA. - Concentración máxima o mínima permitida, según 
corresponda, de un elemento, compuesto o microorganismo en el agua, para preservar 
la salud y el bienestar humanos y el equilibrio ecológico, en concordancia con las 
clases establecidas. 

 
MEDIO AMBIENTE. - Es un sistema formado por elementos naturales y artificiales que 
están interrelacionados y que son modificados por la acción humana. Se trata del 
entorno que condiciona la forma de vida de la sociedad y que incluye valores naturales, 
sociales y culturales que existen en un lugar y momento determinado. 

 
MONITOREO SOCIO AMBIENTAL. - Son las actividades realizadas durante el 
desarrollo de una AOP para verificar de control y seguimiento al cumplimiento de los 
parámetros socio ambientales definidos por la licencia ambiental, el monitoreo socio 
ambiental es desarrollado bajo el protagonismo activo de las comunidades campesinas 
o indígenas influenciadas directamente por la AOP. Estas actividades están 
reglamentadas por la Ley 3058 y su reglamento específico D.S. 29103. 

 
MONITOREO AMBIENTAL. - Actividades de seguimiento y control al cumplimiento de 
las medidas del PPM-PASA desarrolladas por la empresa ejecutora de la AOP y 
reportadas periódicamente a la Autoridad Ambiental Competente. 
 
RECICLAJE. - Proceso que sufre un material o producto para ser reincorporado a un 
ciclo de producción o de consumo, ya sea el mismo en que fue generado u otro 
diferente.  
 
RECOLECCION. - Acción de recoger y trasladar los residuos generados al equipo 
destinado a transportarlos a las instalaciones de almacenamiento, transferencia, 
tratamiento, rehusó, o a los sitios de disposición final. 
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RPCA. - Reglamente para la Prevención y Control Ambiental.  
 

REMEDIACION. - Procesos físicos químicos y biológicos destinados a la disminución y 
/o eliminación de compuestos con hidrocarburíferos contaminantes en el suelo.  
 
REMEDIACIÓN AMBIENTAL. - Es un procedimiento para restaurar un ambiente 
contaminado a un estado que no es una amenaza para la salud humana o de otras 
formas de vidas.  

 
RIESGO LABORAL. – Son las posibilidades de que un trabajador sufra una 
enfermedad o un accidente vinculado a su trabajo. 

 
SERVICIO DE AUDITORIA DE SISTEMAS DE GESTIÓN. - Es un servicio profesional 
prestado por un grupo de especialistas, que ayudan a analizar, diagnosticar y 
establecer recomendaciones a las empresas, con el fin de conseguir con éxitos una 
estrategia. 
 
SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO. - Es un servicio profesional encargado de 
inspeccionar y controlar las actividades de un proyecto con la finalidad de asegurar el 
cumplimiento de las condiciones contractuales y estándares de calidad establecidos. 

 
SERVIDUMBRE. - El derecho de servidumbre es aquel que está referido al derecho 
existente como un gravamen impuesto sobre un inmueble (predio o finca sirviente) en 
beneficio de otro (predio o finca dominante) perteneciente a distinto dueño. 

 
TRATAMIENTO. - Conjunto de operaciones encaminadas a la transformación de los 
residuos o al aprovechamiento de los recursos contenidos en ellos. 
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ANEXO VI - ESPECIALIDAD DE OBRAS CIVILES 
A. BANDA DE PRECIOS 2022 

 
CAPEX 

N° ACTIVIDAD ALCANCE RELIEVE RANGO UNIDAD 
BANDA DE PRECIOS 

MÍNIMO MÁXIMO 

1 

ACTIVIDADES  
CAMINOS DE 

ACCESO 

ALCANCE: 
RANGO DE 
APLICABILIDAD: 
LONGITUD DE 
CAMINOS 
MAYORES A 0.3 KM. 
INCLUYE: 
• LEVANTAMIENTO 
DE PREVENTIVAS 
AMBIENTALES 
REPLANTEO Y 
CONTROLES 
TOPOGRÁFICOS. 
• DESMONTE, 
DESBROCE Y 
REMOCIÓN DE 
CAPA VEGETAL. 
• MOVIMIENTO DE 
SUELOS. – CORTE 
DE TERRENO 
COMÚN, CORTE DE 
TERRENO 
ESCARIFICABLE, 
RELLENO 
COMPACTADO DE 
TERRENO. 
• PROVISIÓN, 
TRANSPORTE DE 
MATERIALES. – 
AGREGADOS, CAPA 
BASE, SUB BASE Y 
RIPIO, INCLUYE SU 
COMPACTACIÓN. 
• OBRAS DE 
CONTROL DE 
EROSIÓN, DRENAJE 
Y OBRAS DE ARTE. 
- ZANJAS DE 
CORONAMIENTO, 
CUENTAS, 
BADENES, 
CANALES, 
BAJANTES, 
REVESTIMIENTOS 
DE HORMIGÓN, 
TABLESTACADOS, 
SIEMBRA DE 
GRAMÍNEAS Y 
ESPECIES 
AUTÓCTONAS, 
GAVIONES, 
COLCHONETAS, 
ALCANTARILLAS 
METÁLICAS, MATA 
BURROS, GEO 
MANTAS ENTRE 
OTROS. 
• SEÑALIZACIÓN Y 
PROTECCIÓN. - 
SEÑALIZACIÓN 
VERTICAL, 
ESTRUCTURAS DE 
PROTECCIÓN 
HORIZONTAL (FLEX 
BEAM). 
• COSTOS 
DIRECTOS E 
INDIRECTOS. - 
COSTO DE 
MATERIALES, MANO 
DE OBRA, 
HERRAMIENTAS, 
GASTOS 
GENERALES Y 
ADMINISTRATIVOS 
DE LA EMPRESA 
CONTRATISTA Y SU 

EXCLUSIONES: 
TODOS LOS 
PARÁMETROS NO 
CONSIDERADOS EN EL 
ALCANCE DEL 
PRESENTE 
DOCUMENTO QUEDAN 
EXCLUIDOS DE LA 
BANDA DE PRECIOS. A 
CONTINUACIÓN DE 
MANERA NO 
LIMITATIVA SE 
ENUNCIAN LOS 
SIGUIENTES: 
• CAMINOS DE ACCESO 
CON LONGITUDES 
MENORES A 0.3 KM.  
• ACTIVIDADES 
PRELIMINARES. - 
MOVILIZACIÓN, 
INSTALACIÓN DE 
CAMPAMENTO Y/O 
OBRADORES E 
INGENIERÍA PARA 
CONSTRUCCIÓN.  
• ACTIVIDADES 
FINALES. - DATA BOOK, 
DESMOVILIZACIÓN, Y 
MISCELÁNEOS. 
• CORTE EN ROCA. - 
EN CASO DE 
PRESENTARSE ROCA, 
SE DEBERÁ 
CONSIDERAR COMO 
ADICIONAL. 
• OBRAS DE ARTE 
ESPECIALES. - 
PUENTES DE 
HORMIGÓN ARMADO, 
ALCANTARILLAS DE 
HORMIGÓN ARMADO 
TIPO CAJÓN, 
BATERÍAS DE 
ALCANTARILLAS 
METÁLICAS, MUROS 
DE TIERRA ARMADA, 
GEO CELDAS, 
REVEGETACIONES 
ESPECIALES NO 
INCLUIDAS EN EL 
ALCANCE, GEO 
MALLAS MULTIAXIALES 
Y UNIAXIALES, MUROS 
DE CONTENCIÓN DE 
HORMIGÓN ARMADO. 
• ÁREAS SUJETAS A 
INUNDACIONES 
PERMANENTES Y/O 
ESTACIONALES, EN 
LAS CUALES SE 
TENGA QUE ELEVAR 
SIGNIFICATIVAMENTE 
EL TERRAPLÉN Y 
REALIZAR OBRAS DE 
ARTE Y/O OBRAS 
HIDRÁULICAS. 
• IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO. 

MONTAÑOSO 
(DE 
ACUERDO A 
PENDIENTE 
MEDIA DEL 
CAMINO > 
6%) 

- 
US$ / 
KM 

172.834,42 1.192.587,09 

2 

ONDULADO 
(DE 
ACUERDO A 
PENDIENTE 
MEDIA DEL 
CAMINO 3 A 
6%) 

- 
US$ / 
KM 

26.371,52 504.380,49 

3 

LLANO (DE 
ACUERDO A 
PENDIENTE 
MEDIA DEL 
CAMINO < 
3%) 

- 
US$ / 
KM 

58.552,67 237.280,00 
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CAPEX 

N° ACTIVIDAD ALCANCE RELIEVE RANGO UNIDAD 
BANDA DE PRECIOS 

MÍNIMO MÁXIMO 

UTILIDAD. ASÍ 
COMO EL 
IMPUESTO A LA 
TRANSACCIÓN 
FINANCIERA. 

4 

ACTIVIDADES 
PARA 

PLANCHADA 

 
ALCANCE: 
SUB ANDINO SUR.- 
RANGO DE 
APLICABILIDAD: 
MOVIMIENTO DE 
SUELOS MAYORES 
A 16.000 M3, 
COMPRENDE LA 
PLANCHADA DE 
PERFORACIÓN, 
PLANCHADA 
CAMPAMENTO, 
PLANCHADA PARA 
TUBERÍAS, 
PLANCHADA PARA 
TRATAMIENTO DE 
SÓLIDOS, FOSA DE 
QUEMA.  
PIE DE MONTE.- 
RANGO DE 
APLICABILIDAD: 
MOVIMIENTO DE 
SUELOS MAYORES 
A 7.000 M3, 
COMPRENDE LA 
PLANCHADA DE 
PERFORACIÓN, 
PLANCHADA 
CAMPAMENTO, 
PLANCHADA PARA 
TUBERÍAS, 
PLANCHADA PARA 
TRATAMIENTO DE 
SÓLIDOS, FOSA DE 
QUEMA. 
•LEVANTAMIENTO 
DE PREVENTIVAS 
AMBIENTALES, 
REPLANTEO Y 
CONTROLES 
TOPOGRÁFICOS. 
• DESMONTE, 
DESBROCE Y 
REMOCIÓN DE 
CAPA VEGETAL. 
• MOVIMIENTO DE 
SUELOS. – CORTE 
DE TERRENO 
COMÚN, CORTE DE 
TERRENO 
ESCARIFICABLE, 
RELLENO 
COMPACTADO DE 
TERRENO. 
• PROVISIÓN, 
TRANSPORTE DE 
MATERIALES. – 
AGREGADOS, CAPA 
BASE, SUB BASE Y 
RIPIO, INCLUYE SU 
COMPACTACIÓN. 
• OBRAS DE 
CONTROL DE 
EROSIÓN. - ZANJAS 
DE 
CORONAMIENTO, 
CANALES, 
BAJANTES, 
REVESTIMIENTOS 
DE HORMIGÓN, 
TABLESTACADOS, 
SIEMBRA DE 
GRAMÍNEAS Y 

 
EXCLUSIONES: 
TODOS LOS 
PARÁMETROS NO 
CONSIDERADOS EN EL 
ALCANCE DEL 
PRESENTE 
DOCUMENTO QUEDAN 
EXCLUIDOS DE LA 
BANDA DE PRECIOS. A 
CONTINUACIÓN DE 
MANERA NO 
LIMITATIVA SE 
ENUNCIAN LOS 
SIGUIENTES: 
• PLANCHADAS CON 
MOVIMIENTO DE 
SUELOS MENORES O 
IGUAL A 16.000 M3.  
• ACTIVIDADES 
PRELIMINARES. - 
MOVILIZACIÓN, 
INSTALACIÓN DE 
CAMPAMENTO Y/O 
OBRADORES E 
INGENIERÍA PARA 
CONSTRUCCIÓN.  
• ACTIVIDADES 
FINALES. - DATA BOOK, 
DESMOVILIZACIÓN Y 
MISCELÁNEOS. 
• CORTE EN ROCA. - 
EN CASO DE 
PRESENTARSE ROCA, 
SE DEBERÁ 
CONSIDERAR COMO 
ADICIONAL. 
• OBRAS ESPECIALES. 
- MUROS DE TIERRA 
ARMADA, GEO 
CELDAS, 
REVEGETACIONES 
ESPECIALES 
(EJEMPLO: 
HIDROSIEMBRA) NO 
INCLUIDAS EN EL 
ALCANCE, GEO 
MALLAS MULTIAXIALES 
Y UNIAXIALES, MALLAS 
ANTIDESPLOME, 
MUROS DE 
CONTENCIÓN DE 
HORMIGÓN ARMADO. 
• ÁREAS SUJETAS A 
INUNDACIONES 
PERMANENTES Y/O 
ESTACIONALES, EN 
LAS CUALES SE 
TENGA QUE ELEVAR 
SIGNIFICATIVAMENTE 
EL TERRAPLÉN Y 
REALIZAR OBRAS DE 
ARTE Y/O OBRAS 
HIDRÁULICAS. 
• FOSAS 
IMPERMEABILIZADAS 
ADICIONALES AL 
ALCANCE. 
• POZO Y LÍNEA DE 
ADUCCIÓN DE AGUA. 
• IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO. 

SUB ANDINO 
SUR 

< 60.000  
US$ / 
M3 

6,81 27,30 

5  > 60.000  
US$ / 
M3 

4,39 
                           

14,43  

6 

PIE DE 
MONTE 

< 60.000  
US$ / 
M3 

5,23 
                           

25,60  

7  > 60.000  
US$ / 
M3 

3,25 
                           

12,21  
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CAPEX 

N° ACTIVIDAD ALCANCE RELIEVE RANGO UNIDAD 
BANDA DE PRECIOS 

MÍNIMO MÁXIMO 

ESPECIES 
AUTÓCTONAS, 
GAVIONES, 
COLCHONETAS, 
MANTA P-300, 
ENTRE OTROS. 
• OBRAS DE 
DRENAJES 
PLUVIALES E 
INDUSTRIALES. - 
CANALES DE 
HORMIGÓN Y 
MAMPOSTERÍA, 
BAJANTES, SKIMER, 
ALCANTARILLAS 
METÁLICAS.  
• FOSAS Y PILETAS. 
- FOSA PRIMARIA, 
SECUNDARIA, DE 
CONTINGENCIA, 
PILETA API. 
• HORMIGONES. - 
CÁMARA ANTE 
POZO, TUBO GUÍA, 
LOSA PATINES, 
LOSAS DE 
EQUIPOS. INCLUYE 
REFUERZO DE 
ACERO Y ADITIVOS 
NECESARIOS PARA 
EL HORMIGÓN. 
• COSTOS 
DIRECTOS E 
INDIRECTOS. - 
COSTO DE 
MATERIALES, MANO 
DE OBRA, 
HERRAMIENTAS, 
GASTOS 
GENERALES Y 
ADMINISTRATIVOS 
DE LA EMPRESA 
CONTRATISTA Y SU 
UTILIDAD. ASÍ 
COMO EL 
IMPUESTO A LA 
TRANSACCIÓN 
FINANCIERA. 

8 
ACTIVIDAD DE 
CORTE EN 
ROCA 

INCLUYE LA EXCAVACIÓN CON EQUIPO DE 
VOLADURA (ROCK DRILL, TRACK DRILL, 
TALADROS), VOLADURA Y REMOCIÓN DEL 
MATERIAL HASTA 200 M. 

- - 
US$ / 
M3 

5,95 19,01 

9 

ACTIVIDAD 
CORTE DE 
TERRENO 
COMÚN 

INCLUYE LA EXCAVACIÓN CON EQUIPO 
PESADO Y REACOMODO DEL MATERIAL 
EXCAVADO HASTA 200 M. 

- - 
US$ / 
M3 

1,61 6,86 

10 

ACTIVIDADES 
PRELIMINARES 

Y FINALES 

• EN LAS PROXIMIDADES DE LOS PUNTOS DE 
VARIACIÓN DE LOS LÍMITES, SE PODRÁ 
CONSIDERAR EL VALOR DEL LÍMITE 
ANTERIOR (EN US$), MIENTRAS SEA 
FAVORABLE.  
• LOS RANGOS DE VALORES NO IMPLICAN EL 
IVA. 

 - 

 < 
1.000.000  

% 0,28% 21,02% 

11 
1.000.000  

a  
2.000.000 

% 1,26% 18,78% 

12 
> 

2.000.000 
% 1,37% 13,35% 
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OPEX 

N° ACTIVIDAD DETALLE ALCANCE UNIDAD 
BANDA DE PRECIOS 

MÍNIMO MÁXIMO 

13 

ACTIVIDADES DE 
MANTENIMIENTO 

PROVISIÓN DE EQUIPOS - 
CISTERNA 20.000 L. 

EQUIPO, OPERADOR, 
COMBUSTIBLE. 

US$ / DÍA 130,79 502,64 

14 
PROVISIÓN DE EQUIPOS - 
CISTERNA 15.000 L. 

EQUIPO, OPERADOR, 
COMBUSTIBLE. 

US$ / DÍA 98,37 345,65 

15 
PROVISIÓN DE EQUIPOS - 
VOLQUETA 12 M3 

EQUIPO, OPERADOR, 
COMBUSTIBLE. 

US$ / DÍA 104,84 384,16 

16 
PROVISIÓN DE EQUIPOS - 
MICRO BUS  

EQUIPO, OPERADOR, 
COMBUSTIBLE. TRACCIÓN 
SIMPLE. CAPACIDAD 21 
PERSONAS O SIMILAR. 

US$ / DÍA 71,98 291,11 

17 
PROVISIÓN DE EQUIPOS - 
CAMIONETA  

EQUIPO, OPERADOR, 
COMBUSTIBLE. DOBLE 
TRACCIÓN. DOBLE CABINA. 

US$ / DÍA 63,16 264,35 

18 
PROVISIÓN DE EQUIPOS - 
TRACTOR D7 

EQUIPO, OPERADOR, 
COMBUSTIBLE. TIPO CAT D7 O 
SIMILAR POTENCIA. 

US$ / H 26,73 98,00 

19 
PROVISIÓN DE EQUIPOS - 
TRACTOR D6 

EQUIPO, OPERADOR, 
COMBUSTIBLE. TIPO CAT D6 O 
SIMILAR POTENCIA. 

US$ / H 26,68 90,83 

20 
PROVISIÓN DE EQUIPOS - 
EXCAVADORA  

EQUIPO, OPERADOR, 
COMBUSTIBLE. TIPO CAT 320 O 
SIMILAR POTENCIA. 

US$ / H 31,02 93,80 

21 
PROVISIÓN DE EQUIPOS - 
MOTONIVELADORA  

EQUIPO, OPERADOR, 
COMBUSTIBLE. TIPO CAT 
120/140 O SIMILAR POTENCIA. 

US$ / H 26,16 90,92 

22 
PROVISIÓN DE EQUIPOS - 
PALA CARGADORA  

EQUIPO, OPERADOR, 
COMBUSTIBLE. TIPO CAT 
930/950 O SIMILAR POTENCIA. 

US$ / H 21,24 79,88 

23 
PROVISIÓN DE EQUIPOS - 
COMPACTADOR 
VIBRATORIO   

EQUIPO, OPERADOR, 
COMBUSTIBLE. CAPACIDAD 12 
TN O SIMILAR. 

US$ / H 20,31 59,12 

24 
PROVISIÓN DE EQUIPOS - 
RETROEXCAVADORA  

EQUIPO, OPERADOR, 
COMBUSTIBLE. TIPO CAT 
416E/430F O SIMILAR 
POTENCIA. 

US$ / H 15,79 56,48 

25 
MATERIALES - HORMIGÓN 
ARMADO H-21  

EQUIPO, MATERIALES, MANO 
DE OBRA. FCK= 210 KG/CM2. 
INCLUYE ENCOFRADO, 
REFUERZO DE ACERO, 
PREPARADO, VACIADO, 
CURADO. 

US$ / M3 355,05 1.181,19 

26 
MATERIALES - HORMIGÓN 
SIMPLE TIPO H-21 

EQUIPO, MATERIALES, MANO 
DE OBRA.  FCK= 210 KG/CM2. 
INCLUYE ENCOFRADO, 
PREPARADO, VACIADO, 
CURADO. 

US$ / M3 189,25 683,43 

27 
MATERIALES - HORMIGÓN 
CICLÓPEO  H-18 

EQUIPO, MATERIALES, MANO 
DE OBRA.  FCK= 180 KG/CM2. 
INCLUYE ENCOFRADO, 
PREPARADO, VACIADO, 
CURADO. PIEDRA 
DESPLAZADORA HASTA 60%. 

US$ / M3 94,77 541,26 

28 
MATERIALES - ACERO 
CORRUGADO PARA 
HORMIGÓN  

HERRAMIENTAS, MATERIALES, 
MANO DE OBRA.  FY ≥ 4200 
KG/CM2. INCLUYE PREPARADO 
DE ARMADURA. 

US$ / KG 0,50 3,11 

29 
MATERIALES - 
ALCANTARILLA METÁLICA 
Ø= 100 CM. 

HERRAMIENTAS, MATERIALES, 
MANO DE OBRA. TIPO: TUBO 
METÁLICO CORRUGADO, 
GALVANIZADO. INCLUYE 
MONTAJE E INSTALACIÓN IN 
SITU. NO INCLUYE CABEZALES. 

US$ / M 109,60 739,33 

30 
MATERIALES - 
ALCANTARILLA METÁLICA 
Ø= 60 CM. 

HERRAMIENTAS, MATERIALES, 
MANO DE OBRA. TIPO: TUBO 
METÁLICO CORRUGADO, 
GALVANIZADO. INCLUYE 
MONTAJE E INSTALACIÓN IN 
SITU. NO INCLUYE CABEZALES.  

US$ / M 71,40 561,26 

31 MATERIALES - GAVIONES  

HERRAMIENTAS, MATERIALES, 
MANO DE OBRA. TIPO: MALLA 
DE ALAMBRE DE ACERO 
GALVANIZADO O CON 
RECUBRIMIENTO INCLUYE 
MALLA DE ALAMBRE, PIEDRA, 
GEOTEXTIL Y ARMADO DEL 
GAVIÓN.    

US$ / M3 37,04 227,34 
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OPEX 

N° ACTIVIDAD DETALLE ALCANCE UNIDAD 
BANDA DE PRECIOS 

MÍNIMO MÁXIMO 

32 
MATERIALES - 
COLCHONETAS  

HERRAMIENTAS, MATERIALES, 
MANO DE OBRA. TIPO: MALLA 
DE ALAMBRE DE ACERO 
GALVANIZADO O CON 
RECUBRIMIENTO. INCLUYE 
MALLA DE ALAMBRE, PIEDRA, 
GEOTEXTIL Y ARMADO DE 
COLCHONETA. 

US$ / M2 16,35 76,59 

33 
MATERIALES - PROVISIÓN 
DE PIEDRA (EN BANCO) 

PROVISIÓN DE MATERIAL EN 
BANCO, CARGADO EN 
VOLQUETA. 

US$ / M3 6,32 30,78 

34 
MATERIALES - PROVISIÓN 
DE GRAVA (EN BANCO) 

PROVISIÓN DE MATERIAL EN 
BANCO, CARGADO EN 
VOLQUETA. 

US$ / M3 4,77 30,14 

35 
MATERIALES - PROVISIÓN 
DE ARENA (EN BANCO) 

PROVISIÓN DE MATERIAL EN 
BANCO, CARGADO EN 

VOLQUETA. 

US$ / M3 3,04 9,18 

36 
MATERIALES - PROVISIÓN 
DE MATERIAL CAPA BASE 
/SUB BASE (EN BANCO) 

PROVISIÓN DE MATERIAL EN 
BANCO, CARGADO EN 
VOLQUETA. 

US$ / M3 4,35 14,50 

37 
MATERIALES - 
EXCAVACIÓN ROCA  

EQUIPO, MATERIALES, MANO 
DE OBRA. CORTE REALIZADO 
CON MARTILLO NEUMÁTICO 
Y/O VOLADURA CON 
EXPLOSIVO CON TÉCNICA DE 
PRE-CORTE. INCLUYE 
CARGADO A VOLQUETA Y 
TRANSPORTE HASTA 200 M. 

US$ / M3 2,93 22,66 

38 
MATERIALES - 
EXCAVACIÓN SUELO  

EQUIPO, MANO DE OBRA.   US$ / M3 1,14 5,37 

39 
MATERIALES - RELLENO 
COMPACTADO 95%  

EQUIPO, AGUA, MANO DE 
OBRA. EXCAVACIÓN 
REALIZADA CON EQUIPO 
PESADO, INCLUYE CARGADO A 
VOLQUETA Y TRANSPORTE 
HASTA 200 M. COMPACTADO 
DE MATERIAL POR MEDIO 
MECÁNICO HASTA EL 95% DEL 
PROCTOR MODIFICADO (T 180). 
NO INCLUYE PROVISIÓN DE 
MATERIAL, PERO SI EL 
PREPARADO DEL MISMO.  

US$ / M3 1,61 13,07 

40 

MATERIALES - 
TRANSPORTE DE 
MATERIAL DISTANCIA < 20 
KM. 

EQUIPO, OPERADOR, 
COMBUSTIBLE. TRANSPORTE 
DESDE BANCO HASTA EL SITIO 
DE OBRA Y DESCARGUÍO. 

US$/M3/KM 0,09 1,16 

41 

MATERIALES - 
TRANSPORTE DE 
MATERIAL DISTANCIA ≥ 20 
KM. 

EQUIPO, OPERADOR, 
COMBUSTIBLE. TRANSPORTE 
DESDE BANCO HASTA EL SITIO 
DE OBRA Y DESCARGUÍO. EN 
LAS PROXIMIDADES DE LOS 
LÍMITES, SE PODRÁ 
CONSIDERAR EL VALOR DEL 
LÍMITE ANTERIOR (EN US$), 
MIENTRAS SEA FAVORABLE.  

US$/M3/KM 0,07 0,49 

42 

ACTIVIDADES DE 
MANTENIMIENTO 

MANO DE OBRA - 
CUADRILLA VIAL   

INCLUYE: SALARIO, 
OBLIGACIONES SOCIALES, EPP, 
VACUNAS, MOVILIZACIÓN Y 
DESMOVILIZACIÓN, 
ALIMENTACIÓN, PERNOCTE. 
CUADRILLA COMPUESTA POR  
1 CAPATAZ Y  4 AYUDANTES, 
CON EQUIPO MENOR (PALAS, 
PICOTAS, MACHETES, 
CARRETILLAS, ETC.), MÁS UNA 
CAMIONETA 4X4 CON 
COMBUSTIBLE. 

US$ / DÍA 214,73 642,11 

43 
MANO DE OBRA - 
CUADRILLA TOPOGRÁFICA 

INCLUYE: SALARIO, 
OBLIGACIONES SOCIALES, EPP, 
VACUNAS, MOVILIZACIÓN Y 
DESMOVILIZACIÓN, 
ALIMENTACIÓN, PERNOCTE. 
CUADRILLA COMPUESTA POR 1 
TOPÓGRAFO CON EQUIPO, 
MÁS 2 AYUDANTES CON 
EQUIPO MENOR (PALA, 
MACHETES, ETC.), MÁS UNA 
CAMIONETA 4X4 CON 
COMBUSTIBLE. 

US$ / DÍA 171,51 549,85 
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OPEX 

N° ACTIVIDAD DETALLE ALCANCE UNIDAD 
BANDA DE PRECIOS 

MÍNIMO MÁXIMO 

44 
MANO DE OBRA - 
INGENIERO SENIOR 

INCLUYE: SALARIO, 
OBLIGACIONES SOCIALES, EPP, 
VACUNAS, MOVILIZACIÓN Y 
DESMOVILIZACIÓN, 
ALIMENTACIÓN, PERNOCTE. 
FORMACIÓN: LICENCIATURA EN 
INGENIERÍA. EXPERIENCIA: 
MAS DE 5 AÑOS DESDE LA 
EMISIÓN DEL TÍTULO EN 
PROVISIÓN NACIONAL. 

US$ / DÍA 65,39 310,79 

45 
MANO DE OBRA - 
INSPECTOR DE CALIDAD 

INCLUYE: SALARIO, 
OBLIGACIONES SOCIALES, EPP, 
VACUNAS, MOVILIZACIÓN Y 
DESMOVILIZACIÓN, 
ALIMENTACIÓN, PERNOCTE. 
FORMACIÓN: LICENCIATURA O 
TÉCNICO SUPERIOR EN ÁREAS 
AFINES AL CARGO 
EXPERIENCIA: MAS DE 2 AÑOS 
DESDE LA EMISIÓN DEL TÍTULO 
EN PROVISIÓN NACIONAL. 

US$ / DÍA 47,96 171,40 

46 
MANO DE OBRA - 
MONITOR DE SEGURIDAD 

INCLUYE: SALARIO, 
OBLIGACIONES SOCIALES, EPP, 
VACUNAS, MOVILIZACIÓN Y 
DESMOVILIZACIÓN, 
ALIMENTACIÓN, PERNOCTE. 
FORMACIÓN: LICENCIATURA O 
TÉCNICO SUPERIOR EN ÁREAS 
AFINES AL CARGO 
EXPERIENCIA: MAS DE 2 AÑOS 
DESDE LA EMISIÓN DEL TÍTULO 
EN PROVISIÓN NACIONAL. 

US$ / DÍA 39,24 159,07 

47 
MANO DE OBRA – 
CAPATAZ 

INCLUYE: SALARIO, 
OBLIGACIONES SOCIALES, EPP, 
VACUNAS, MOVILIZACIÓN Y 
DESMOVILIZACIÓN, 
ALIMENTACIÓN, PERNOCTE. 
EXPERIENCIA: MAS DE 2 AÑOS  

US$ / DÍA 34,20 147,10 

48 
MANO DE OBRA - 
DIBUJANTE CADISTA  

INCLUYE: SALARIO, 
OBLIGACIONES SOCIALES, EPP, 
VACUNAS, MOVILIZACIÓN Y 
DESMOVILIZACIÓN, 
ALIMENTACIÓN, PERNOCTE. 
EXPERIENCIA: MAS DE 2 AÑOS  

US$ / DÍA 30,52 144,32 

49 MANO DE OBRA – ALBAÑIL 

INCLUYE: SALARIO, 
OBLIGACIONES SOCIALES, EPP, 
VACUNAS, MOVILIZACIÓN Y 
DESMOVILIZACIÓN, 
ALIMENTACIÓN, PERNOCTE.  

US$ / DÍA 27,24 100,79 

50 
MANO DE OBRA - 
AYUDANTE GENERAL 

INCLUYE: SALARIO, 
OBLIGACIONES SOCIALES, EPP, 
VACUNAS, MOVILIZACIÓN Y 
DESMOVILIZACIÓN, 
ALIMENTACIÓN, PERNOCTE.  

US$ / DÍA 15,55 88,01 
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B. ABREVIATURAS UTILIZADAS - ESPECIALIDAD OBRAS  
CIVILES 

 
Se procede a definir las abreviaciones utilizadas para el presente estudio de la 
especialidad Obras Civiles: 
 
US$/KM: Dólares Americanos por Kilómetro. 

US$/M3: Dólares Americanos por Metro Cúbico. 

US$/M3/KM: Dólares Americanos por Metro Cúbico por Kilómetro. 

US$/M2: Dólares Americanos por Metro Cuadrado. 

US$/M: Dólares Americanos por Metro. 

US$/DÍA: Dólares Americanos por Día. 

US$/H: Dólares Americanos por Hora. 

US$: Dólares Americanos. 

M3: Metros Cúbicos. 

M2: Metros Cuadrados. 

M: Metro. 

M3/KM: Metro cúbico por Kilómetro. 

KG: Kilogramo. 

H: Hora. 

%: Porcentaje. 
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C. TERMINOLOGÍA – ESPECIALIDAD OBRAS CIVILES 
 

BASE DE DATOS PLANA.- Base de datos que presenta todos los datos analizados y 
cargados en una sola tabla que consiste de columnas y filas. 
 
CONSTRUCCIÓN PLANCHADA DE PERFORACIÓN.- Se refiere al movimiento de tierra 
para conformar una explanación la cual incluye replanteo topográfico, desmonte, corte de 
material, conformación de terraplén, controles de erosión, drenajes y fundaciones para 
equipos. 
 
CONSTRUCCIÓN CAMINO DE ACCESO.- Comprende las actividades de topografía, 
desmonte,  desbroce,  remoción  de  capa  vegetal  superficial,  corte  de  material, 
construcción de terraplén y ripiado, obras de drenaje y control de erosión, señalización. 
 
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.- Toda actividad y/o actividad enfocado a mantener la 
condición de los activos en las áreas de servicios petroleros. 
 
ACTIVIDADES PRELIMINARES.- Toda actividad y/o trabajo previo y posterior a la 
ejecución de la obra, dentro de los cuales podemos mencionar.- movilización y 
desmovilización de equipos y personal, montaje y desmontaje de campamentos, 
elaboración de ingeniería para construcción y elaboración de data Book. 
 
CORTE EN ROCA.- Se considera corte en roca a la masa que no pueda ser removido con 
la pala del tractor D7 o similar, o cuya superficie solamente sea riscada por las uñas del 
balde roquero de excavadora CAT 320 o similar sin poder desprender gran cantidad de 
volumen. Este corte será realizado con martillo neumático y/o voladuras con explosivos 
con técnica de pre-corte. 
 
ZONA GEOGRÁFICA: Se refiere a Llanura, Monte y Serranía, zona donde se ejecuta el 
proyecto. 
 
TERRENO LLANO.- Considérese a toda aquella zona geográfica plana o llana (con 
difusas ondulaciones) libres de obstáculos de relieve permitiendo con cierto grado de 
libertad el emplazamiento del trazado del camino. Consecuentemente la rasante media de 
la vía estará comprendida mayoritariamente menor a 3%. 
 
TERRENO ONDULADO.- Relieve con frecuentes cambios de cota que si bien no son 
demasiado importantes en términos absolutos, son repetitivos, consecuentemente la 
rasante media estará comprendida entre 3 al 6%. 
 
TERRENO MONTAÑOSO.- Cordones montañosos o "desniveles", en las cuales el 
trazado del camino salva desniveles considerables en términos absolutos. La rasante del 
proyecto presenta pendientes medias mayores a 7%. 
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ANEXO VII - ESPECIALIDAD OBRAS MÉCANICAS 
A. BANDA DE PRECIOS 2022 

 

N° ACTIVIDAD 
DIÁMETRO 

(PLG) 
ZONA 

GEOGRÁFICA 
SUB-ACTIVIDAD ANSI UNIDAD MIN (US$) MAX (US$)  

1 LÍNEAS Y DUCTOS 3 LLANURA INGENIERÍA 600 US$ / M*PLG 1.264,85 1.641,16 

2 LÍNEAS Y DUCTOS 3 LLANURA MATERIALES 600 US$ / M*PLG 23.808,87 30.892,50 

3 LÍNEAS Y DUCTOS 3 LLANURA CONSTRUCCIÓN 600 US$ / M*PLG 40.921,50 53.096,49 

4 LÍNEAS Y DUCTOS 3 LLANURA 
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
600 US$ / M*PLG 8.407,51 10.908,91 

5 LÍNEAS Y DUCTOS 3 MONTE INGENIERÍA 600 US$ / M*PLG 1.557,54 1.902,50 

6 LÍNEAS Y DUCTOS 3 MONTE MATERIALES 600 US$ / M*PLG 29.318,36 35.811,69 

7 LÍNEAS Y DUCTOS 3 MONTE  CONSTRUCCIÓN 600 US$ / M*PLG 50.390,93 61.551,34 

8 LÍNEAS Y DUCTOS 3 MONTE  
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
600 US$ / M*PLG 10.353,05 12.646,00 

9 LÍNEAS Y DUCTOS 3 SERRANÍA INGENIERÍA 600 US$ / M*PLG 2.017,48 2.686,49 

10 LÍNEAS Y DUCTOS 3 SERRANÍA MATERIALES 600 US$ / M*PLG 37.976,13 50.569,25 

11 LÍNEAS Y DUCTOS 3 SERRANÍA CONSTRUCCIÓN 600 US$ / M*PLG 65.271,48 86.915,91 

12 LÍNEAS Y DUCTOS 3 SERRANÍA 
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
600 US$ / M*PLG 13.410,32 17.857,27 

13 LÍNEAS Y DUCTOS 4 LLANURA INGENIERÍA 600 US$ / M*PLG 1.686,46 2.188,22 

14 LÍNEAS Y DUCTOS 4 LLANURA MATERIALES 600 US$ / M*PLG 31.745,16 41.190,00 

15 LÍNEAS Y DUCTOS 4 LLANURA CONSTRUCCIÓN 600 US$ / M*PLG 54.562,00 70.795,32 

16 LÍNEAS Y DUCTOS 4 LLANURA 
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
600 US$ / M*PLG 11.210,01 14.545,22 

17 LÍNEAS Y DUCTOS 4 MONTE INGENIERÍA 600 US$ / M*PLG 2.076,72 2.536,66 

18 LÍNEAS Y DUCTOS 4 MONTE MATERIALES 600 US$ / M*PLG 39.091,15 47.748,92 

19 LÍNEAS Y DUCTOS 4 MONTE  CONSTRUCCIÓN 600 US$ / M*PLG 67.187,91 82.068,46 

20 LÍNEAS Y DUCTOS 4 MONTE  
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
600 US$ / M*PLG 13.804,06 16.861,34 

21 LÍNEAS Y DUCTOS 4 SERRANÍA INGENIERÍA 600 US$ / M*PLG 2.689,98 3.581,99 

22 LÍNEAS Y DUCTOS 4 SERRANÍA MATERIALES 600 US$ / M*PLG 50.634,84 67.425,67 

23 LÍNEAS Y DUCTOS 4 SERRANÍA CONSTRUCCIÓN 600 US$ / M*PLG 87.028,64 115.887,88 

24 LÍNEAS Y DUCTOS 4 SERRANÍA 
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
600 US$ / M*PLG 17.880,43 23.809,69 

25 LÍNEAS Y DUCTOS 6 LLANURA INGENIERÍA 600 US$ / M*PLG 2.571,51 3.345,05 

26 LÍNEAS Y DUCTOS 6 LLANURA MATERIALES 600 US$ / M*PLG 48.404,81 62.965,61 

27 LÍNEAS Y DUCTOS 6 LLANURA CONSTRUCCIÓN 600 US$ / M*PLG 83.195,77 108.222,14 

28 LÍNEAS Y DUCTOS 6 LLANURA 
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
600 US$ / M*PLG 17.092,95 22.234,73 

29 LÍNEAS Y DUCTOS 6 MONTE INGENIERÍA 600 US$ / M*PLG 3.240,52 3.951,34 

30 LÍNEAS Y DUCTOS 6 MONTE MATERIALES 600 US$ / M*PLG 60.997,93 74.378,13 

31 LÍNEAS Y DUCTOS 6 MONTE  CONSTRUCCIÓN 600 US$ / M*PLG 104.840,20 127.837,40 

32 LÍNEAS Y DUCTOS 6 MONTE  
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
600 US$ / M*PLG 21.539,90 26.264,78 

33 LÍNEAS Y DUCTOS 6 SERRANÍA INGENIERÍA 600 US$ / M*PLG 4.244,03 5.665,67 

34 LÍNEAS Y DUCTOS 6 SERRANÍA MATERIALES 600 US$ / M*PLG 79.887,62 106.648,00 

35 LÍNEAS Y DUCTOS 6 SERRANÍA CONSTRUCCIÓN 600 US$ / M*PLG 137.306,84 183.301,25 

36 LÍNEAS Y DUCTOS 6 SERRANÍA 
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
600 US$ / M*PLG 28.210,31 37.660,07 

37 LÍNEAS Y DUCTOS 8 LLANURA INGENIERÍA 600 US$ / M*PLG 3.484,42 4.515,81 

38 LÍNEAS Y DUCTOS 8 LLANURA MATERIALES 600 US$ / M*PLG 65.589,18 85.003,57 

39 LÍNEAS Y DUCTOS 8 LLANURA CONSTRUCCIÓN 600 US$ / M*PLG 112.731,40 146.099,89 

40 LÍNEAS Y DUCTOS 8 LLANURA 
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
600 US$ / M*PLG 23.161,18 30.016,89 

41 LÍNEAS Y DUCTOS 8 MONTE INGENIERÍA 600 US$ / M*PLG 4.487,94 5.463,58 

42 LÍNEAS Y DUCTOS 8 MONTE MATERIALES 600 US$ / M*PLG 84.478,86 102.843,83 

43 LÍNEAS Y DUCTOS 8 MONTE  CONSTRUCCIÓN 600 US$ / M*PLG 145.198,04 176.762,83 

44 LÍNEAS Y DUCTOS 8 MONTE  
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
600 US$ / M*PLG 29.831,60 36.316,73 

45 LÍNEAS Y DUCTOS 8 SERRANÍA INGENIERÍA 600 US$ / M*PLG 5.937,46 7.916,61 

46 LÍNEAS Y DUCTOS 8 SERRANÍA MATERIALES 600 US$ / M*PLG 111.763,96 149.018,61 
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N° ACTIVIDAD 
DIÁMETRO 

(PLG) 
ZONA 

GEOGRÁFICA 
SUB-ACTIVIDAD ANSI UNIDAD MIN (US$) MAX (US$)  

47 LÍNEAS Y DUCTOS 8 SERRANÍA CONSTRUCCIÓN 600 US$ / M*PLG 192.094,30 256.125,73 

48 LÍNEAS Y DUCTOS 8 SERRANÍA 
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
600 US$ / M*PLG 39.466,65 52.622,20 

49 LÍNEAS Y DUCTOS 10 LLANURA INGENIERÍA 600 US$ / M*PLG 4.529,75 5.853,83 

50 LÍNEAS Y DUCTOS 10 LLANURA MATERIALES 600 US$ / M*PLG 85.265,93 110.189,82 

51 LÍNEAS Y DUCTOS 10 LLANURA CONSTRUCCIÓN 600 US$ / M*PLG 146.550,81 189.388,75 

52 LÍNEAS Y DUCTOS 10 LLANURA 
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
600 US$ / M*PLG 30.109,53 38.910,78 

53 LÍNEAS Y DUCTOS 10 MONTE INGENIERÍA 600 US$ / M*PLG 5.923,52 7.247,60 

54 LÍNEAS Y DUCTOS 10 MONTE MATERIALES 600 US$ / M*PLG 111.501,60 136.425,49 

55 LÍNEAS Y DUCTOS 10 MONTE  CONSTRUCCIÓN 600 US$ / M*PLG 191.643,37 234.481,30 

56 LÍNEAS Y DUCTOS 10 MONTE  
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
600 US$ / M*PLG 39.374,00 48.175,25 

57 LÍNEAS Y DUCTOS 10 SERRANÍA INGENIERÍA 600 US$ / M*PLG 7.944,49 10.627,50 

58 LÍNEAS Y DUCTOS 10 SERRANÍA MATERIALES 600 US$ / M*PLG 149.543,32 200.046,99 

59 LÍNEAS Y DUCTOS 10 SERRANÍA CONSTRUCCIÓN 600 US$ / M*PLG 257.027,58 343.830,76 

60 LÍNEAS Y DUCTOS 10 SERRANÍA 
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
600 US$ / M*PLG 52.807,49 70.641,59 

61 LÍNEAS Y DUCTOS 12 LLANURA INGENIERÍA 600 US$ / M*PLG 5.686,58 7.359,11 

62 LÍNEAS Y DUCTOS 12 LLANURA MATERIALES 600 US$ / M*PLG 107.041,53 138.524,34 

63 LÍNEAS Y DUCTOS 12 LLANURA CONSTRUCCIÓN 600 US$ / M*PLG 183.977,64 238.088,71 

64 LÍNEAS Y DUCTOS 12 LLANURA 
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
600 US$ / M*PLG 37.799,04 48.916,41 

65 LÍNEAS Y DUCTOS 12 MONTE INGENIERÍA 600 US$ / M*PLG 7.568,17 9.282,51 

66 LÍNEAS Y DUCTOS 12 MONTE MATERIALES 600 US$ / M*PLG 142.459,69 174.729,56 

67 LÍNEAS Y DUCTOS 12 MONTE  CONSTRUCCIÓN 600 US$ / M*PLG 244.852,59 300.316,44 

68 LÍNEAS Y DUCTOS 12 MONTE  
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
600 US$ / M*PLG 50.306,08 61.701,38 

69 LÍNEAS Y DUCTOS 12 SERRANÍA INGENIERÍA 600 US$ / M*PLG 10.327,84 13.798,32 

70 LÍNEAS Y DUCTOS 12 SERRANÍA MATERIALES 600 US$ / M*PLG 194.406,32 259.733,14 

71 LÍNEAS Y DUCTOS 12 SERRANÍA CONSTRUCCIÓN 600 US$ / M*PLG 334.135,86 446.416,33 

72 LÍNEAS Y DUCTOS 12 SERRANÍA 
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
600 US$ / M*PLG 68.649,73 91.718,26 

73 LÍNEAS Y DUCTOS 14 LLANURA INGENIERÍA 600 US$ / M*PLG 6.829,47 8.878,31 

74 LÍNEAS Y DUCTOS 14 LLANURA MATERIALES 600 US$ / M*PLG 128.554,78 167.121,22 

75 LÍNEAS Y DUCTOS 14 LLANURA CONSTRUCCIÓN 600 US$ / M*PLG 220.953,54 287.239,60 

76 LÍNEAS Y DUCTOS 14 LLANURA 
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
600 US$ / M*PLG 45.395,91 59.014,68 

77 LÍNEAS Y DUCTOS 14 MONTE INGENIERÍA 600 US$ / M*PLG 9.366,13 11.414,98 

78 LÍNEAS Y DUCTOS 14 MONTE MATERIALES 600 US$ / M*PLG 176.303,70 214.870,14 

79 LÍNEAS Y DUCTOS 14 MONTE  CONSTRUCCIÓN 600 US$ / M*PLG 303.021,99 369.308,05 

80 LÍNEAS Y DUCTOS 14 MONTE  
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
600 US$ / M*PLG 62.257,25 75.876,02 

81 LÍNEAS Y DUCTOS 14 SERRANÍA INGENIERÍA 600 US$ / M*PLG 12.829,65 17.122,46 

82 LÍNEAS Y DUCTOS 14 SERRANÍA MATERIALES 600 US$ / M*PLG 241.499,35 322.305,21 

83 LÍNEAS Y DUCTOS 14 SERRANÍA CONSTRUCCIÓN 600 US$ / M*PLG 415.077,00 553.962,08 

84 LÍNEAS Y DUCTOS 14 SERRANÍA 
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
600 US$ / M*PLG 85.279,46 113.814,03 

85 LÍNEAS Y DUCTOS 16 LLANURA INGENIERÍA 600 US$ / M*PLG 8.418,37 10.871,41 

86 LÍNEAS Y DUCTOS 16 LLANURA MATERIALES 600 US$ / M*PLG 158.463,45 204.638,23 

87 LÍNEAS Y DUCTOS 16 LLANURA CONSTRUCCIÓN 600 US$ / M*PLG 272.359,05 351.721,96 

88 LÍNEAS Y DUCTOS 16 LLANURA 
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
600 US$ / M*PLG 55.957,41 72.262,87 

89 LÍNEAS Y DUCTOS 16 MONTE INGENIERÍA 600 US$ / M*PLG 11.651,92 14.216,45 

90 LÍNEAS Y DUCTOS 16 MONTE MATERIALES 600 US$ / M*PLG 219.330,20 267.603,84 

91 LÍNEAS Y DUCTOS 16 MONTE  CONSTRUCCIÓN 600 US$ / M*PLG 376.973,79 459.944,10 

92 LÍNEAS Y DUCTOS 16 MONTE  
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
600 US$ / M*PLG 77.450,98 94.497,61 

93 LÍNEAS Y DUCTOS 16 SERRANÍA INGENIERÍA 600 US$ / M*PLG 16.167,73 21.575,56 

94 LÍNEAS Y DUCTOS 16 SERRANÍA MATERIALES 600 US$ / M*PLG 304.333,78 406.128,18 

95 LÍNEAS Y DUCTOS 16 SERRANÍA CONSTRUCCIÓN 600 US$ / M*PLG 523.073,68 698.032,80 

96 LÍNEAS Y DUCTOS 16 SERRANÍA 
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
600 US$ / M*PLG 107.467,86 143.414,01 
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N° ACTIVIDAD 
DIÁMETRO 

(PLG) 
ZONA 

GEOGRÁFICA 
SUB-ACTIVIDAD ANSI UNIDAD MIN (US$) MAX (US$)  

97 LÍNEAS Y DUCTOS 18 LLANURA INGENIERÍA 600 US$ / M*PLG 10.097,86 13.108,41 

98 LÍNEAS Y DUCTOS 18 LLANURA MATERIALES 600 US$ / M*PLG 190.077,43 246.746,48 

99 LÍNEAS Y DUCTOS 18 LLANURA CONSTRUCCIÓN 600 US$ / M*PLG 326.695,59 424.095,51 

100 LÍNEAS Y DUCTOS 18 LLANURA 
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
600 US$ / M*PLG 67.121,09 87.132,35 

101 LÍNEAS Y DUCTOS 18 MONTE INGENIERÍA 600 US$ / M*PLG 14.111,92 17.185,18 

102 LÍNEAS Y DUCTOS 18 MONTE MATERIALES 600 US$ / M*PLG 265.636,16 323.485,82 

103 LÍNEAS Y DUCTOS 18 MONTE  CONSTRUCCIÓN 600 US$ / M*PLG 456.562,15 555.991,24 

104 LÍNEAS Y DUCTOS 18 MONTE  
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
600 US$ / M*PLG 93.802,77 114.230,93 

105 LÍNEAS Y DUCTOS 18 SERRANÍA INGENIERÍA 600 US$ / M*PLG 19.505,81 26.091,37 

106 LÍNEAS Y DUCTOS 18 SERRANÍA MATERIALES 600 US$ / M*PLG 367.168,21 491.131,75 

107 LÍNEAS Y DUCTOS 18 SERRANÍA CONSTRUCCIÓN 600 US$ / M*PLG 631.070,35 844.132,69 

108 LÍNEAS Y DUCTOS 18 SERRANÍA 
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
600 US$ / M*PLG 129.656,27 173.430,90 

109 LÍNEAS Y DUCTOS 20 LLANURA INGENIERÍA 600 US$ / M*PLG 12.404,55 15.958,67 

110 LÍNEAS Y DUCTOS 20 LLANURA MATERIALES 600 US$ / M*PLG 233.497,47 300.398,43 

111 LÍNEAS Y DUCTOS 20 LLANURA CONSTRUCCIÓN 600 US$ / M*PLG 401.323,77 516.309,79 

112 LÍNEAS Y DUCTOS 20 LLANURA 
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
600 US$ / M*PLG 82.453,79 106.078,19 

113 LÍNEAS Y DUCTOS 20 MONTE INGENIERÍA 600 US$ / M*PLG 17.561,50 21.464,06 

114 LÍNEAS Y DUCTOS 20 MONTE MATERIALES 600 US$ / M*PLG 330.569,45 404.029,32 

115 LÍNEAS Y DUCTOS 20 MONTE  CONSTRUCCIÓN 600 US$ / M*PLG 568.166,24 694.425,40 

116 LÍNEAS Y DUCTOS 20 MONTE  
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
600 US$ / M*PLG 116.732,34 142.672,85 

117 LÍNEAS Y DUCTOS 20 SERRANÍA INGENIERÍA 600 US$ / M*PLG 24.669,73 32.823,28 

118 LÍNEAS Y DUCTOS 20 SERRANÍA MATERIALES 600 US$ / M*PLG 464.371,36 617.850,04 

119 LÍNEAS Y DUCTOS 20 SERRANÍA CONSTRUCCIÓN 600 US$ / M*PLG 798.138,28 1.061.929,75 

120 LÍNEAS Y DUCTOS 20 SERRANÍA 
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
600 US$ / M*PLG 163.981,14 218.178,29 

121 LÍNEAS Y DUCTOS 22 LLANURA INGENIERÍA 600 US$ / M*PLG 13.874,98 18.014,48 

122 LÍNEAS Y DUCTOS 22 LLANURA MATERIALES 600 US$ / M*PLG 261.176,10 339.096,04 

123 LÍNEAS Y DUCTOS 22 LLANURA CONSTRUCCIÓN 600 US$ / M*PLG 448.896,42 582.821,32 

124 LÍNEAS Y DUCTOS 22 LLANURA 
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
600 US$ / M*PLG 92.227,81 119.743,29 

125 LÍNEAS Y DUCTOS 22 MONTE INGENIERÍA 600 US$ / M*PLG 20.007,57 24.453,69 

126 LÍNEAS Y DUCTOS 22 MONTE MATERIALES 600 US$ / M*PLG 376.613,05 460.304,84 

127 LÍNEAS Y DUCTOS 22 MONTE  CONSTRUCCIÓN 600 US$ / M*PLG 647.303,68 791.148,94 

128 LÍNEAS Y DUCTOS 22 MONTE  
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
600 US$ / M*PLG 132.991,48 162.545,15 

129 LÍNEAS Y DUCTOS 22 SERRANÍA INGENIERÍA 600 US$ / M*PLG 28.439,88 37.868,73 

130 LÍNEAS Y DUCTOS 22 SERRANÍA MATERIALES 600 US$ / M*PLG 535.338,85 712.823,16 

131 LÍNEAS Y DUCTOS 22 SERRANÍA CONSTRUCCIÓN 600 US$ / M*PLG 920.113,65 1.225.164,81 

132 LÍNEAS Y DUCTOS 22 SERRANÍA 
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
600 US$ / M*PLG 189.041,53 251.715,68 

133 LÍNEAS Y DUCTOS 24 LLANURA INGENIERÍA 600 US$ / M*PLG 15.470,85 20.070,29 

134 LÍNEAS Y DUCTOS 24 LLANURA MATERIALES 600 US$ / M*PLG 291.215,94 377.793,65 

135 LÍNEAS Y DUCTOS 24 LLANURA CONSTRUCCIÓN 600 US$ / M*PLG 500.527,40 649.332,84 

136 LÍNEAS Y DUCTOS 24 LLANURA 
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
600 US$ / M*PLG 102.835,63 133.408,38 

137 LÍNEAS Y DUCTOS 24 MONTE INGENIERÍA 600 US$ / M*PLG 22.829,95 27.847,52 

138 LÍNEAS Y DUCTOS 24 MONTE MATERIALES 600 US$ / M*PLG 429.740,28 524.188,69 

139 LÍNEAS Y DUCTOS 24 MONTE  CONSTRUCCIÓN 600 US$ / M*PLG 738.616,11 900.949,32 

140 LÍNEAS Y DUCTOS 24 MONTE  
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
600 US$ / M*PLG 151.752,04 185.104,13 

141 LÍNEAS Y DUCTOS 24 SERRANÍA INGENIERÍA 600 US$ / M*PLG 32.614,22 43.485,62 

142 LÍNEAS Y DUCTOS 24 SERRANÍA MATERIALES 600 US$ / M*PLG 613.914,69 818.552,91 

143 LÍNEAS Y DUCTOS 24 SERRANÍA CONSTRUCCIÓN 600 US$ / M*PLG 1.055.165,87 1.406.887,82 

144 LÍNEAS Y DUCTOS 24 SERRANÍA 
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
600 US$ / M*PLG 216.788,62 289.051,50 

145 LÍNEAS Y DUCTOS 28 LLANURA INGENIERÍA 600 US$ / M*PLG 18.439,58 23.903,16 

146 LÍNEAS Y DUCTOS 28 LLANURA MATERIALES 600 US$ / M*PLG 347.097,92 449.941,75 
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147 LÍNEAS Y DUCTOS 28 LLANURA CONSTRUCCIÓN 600 US$ / M*PLG 596.574,55 773.337,38 

148 LÍNEAS Y DUCTOS 28 LLANURA 
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
600 US$ / M*PLG 122.568,95 158.885,68 

149 LÍNEAS Y DUCTOS 28 MONTE INGENIERÍA 600 US$ / M*PLG 27.610,58 33.757,11 

150 LÍNEAS Y DUCTOS 28 MONTE MATERIALES 600 US$ / M*PLG 519.728,63 635.427,94 

151 LÍNEAS Y DUCTOS 28 MONTE  CONSTRUCCIÓN 600 US$ / M*PLG 893.283,58 1.092.141,76 

152 LÍNEAS Y DUCTOS 28 MONTE  
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
600 US$ / M*PLG 183.529,17 224.385,49 

153 LÍNEAS Y DUCTOS 28 SERRANÍA INGENIERÍA 600 US$ / M*PLG 39.806,07 53.074,76 

154 LÍNEAS Y DUCTOS 28 SERRANÍA MATERIALES 600 US$ / M*PLG 749.290,74 999.054,33 

155 LÍNEAS Y DUCTOS 28 SERRANÍA CONSTRUCCIÓN 600 US$ / M*PLG 1.287.843,47 1.717.124,62 

156 LÍNEAS Y DUCTOS 28 SERRANÍA 
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
600 US$ / M*PLG 264.593,29 352.791,06 

157 LÍNEAS Y DUCTOS 30 LLANURA INGENIERÍA 600 US$ / M*PLG 20.174,82 26.133,19 

158 LÍNEAS Y DUCTOS 30 LLANURA MATERIALES 600 US$ / M*PLG 379.761,33 491.918,82 

159 LÍNEAS Y DUCTOS 30 LLANURA CONSTRUCCIÓN 600 US$ / M*PLG 652.714,78 845.485,47 

160 LÍNEAS Y DUCTOS 30 LLANURA 
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
600 US$ / M*PLG 134.103,22 173.708,83 

161 LÍNEAS Y DUCTOS 30 MONTE INGENIERÍA 600 US$ / M*PLG 30.628,10 37.527,26 

162 LÍNEAS Y DUCTOS 30 MONTE MATERIALES 600 US$ / M*PLG 576.528,86 706.395,42 

163 LÍNEAS Y DUCTOS 30 MONTE  CONSTRUCCIÓN 600 US$ / M*PLG 990.908,97 1.214.117,13 

164 LÍNEAS Y DUCTOS 30 MONTE  
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
600 US$ / M*PLG 203.586,75 249.445,88 

165 LÍNEAS Y DUCTOS 30 SERRANÍA INGENIERÍA 600 US$ / M*PLG 44.635,48 59.479,13 

166 LÍNEAS Y DUCTOS 30 SERRANÍA MATERIALES 600 US$ / M*PLG 840.197,34 1.119.607,23 

167 LÍNEAS Y DUCTOS 30 SERRANÍA CONSTRUCCIÓN 600 US$ / M*PLG 1.444.089,18 1.924.324,93 

168 LÍNEAS Y DUCTOS 30 SERRANÍA 
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
600 US$ / M*PLG 296.694,69 395.361,30 

169 LÍNEAS Y DUCTOS 32 LLANURA INGENIERÍA 600 US$ / M*PLG 21.965,81 28.321,41 

170 LÍNEAS Y DUCTOS 32 LLANURA MATERIALES 600 US$ / M*PLG 413.474,16 533.108,82 

171 LÍNEAS Y DUCTOS 32 LLANURA CONSTRUCCIÓN 600 US$ / M*PLG 710.658,72 916.280,79 

172 LÍNEAS Y DUCTOS 32 LLANURA 
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
600 US$ / M*PLG 146.008,06 188.254,05 

173 LÍNEAS Y DUCTOS 32 MONTE INGENIERÍA 600 US$ / M*PLG 33.784,98 41.367,09 

174 LÍNEAS Y DUCTOS 32 MONTE MATERIALES 600 US$ / M*PLG 635.952,65 778.674,70 

175 LÍNEAS Y DUCTOS 32 MONTE  CONSTRUCCIÓN 600 US$ / M*PLG 1.093.043,62 1.338.347,13 

176 LÍNEAS Y DUCTOS 32 MONTE  
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
600 US$ / M*PLG 224.570,78 274.969,50 

177 LÍNEAS Y DUCTOS 32 SERRANÍA INGENIERÍA 600 US$ / M*PLG 49.506,71 66.008,95 

178 LÍNEAS Y DUCTOS 32 SERRANÍA MATERIALES 600 US$ / M*PLG 931.891,01 1.242.521,35 

179 LÍNEAS Y DUCTOS 32 SERRANÍA CONSTRUCCIÓN 600 US$ / M*PLG 1.601.687,67 2.135.583,56 

180 LÍNEAS Y DUCTOS 32 SERRANÍA 
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
600 US$ / M*PLG 329.074,01 438.765,35 

181 LÍNEAS Y DUCTOS 3 LLANURA INGENIERÍA 900 US$ / M*PLG 1.358,18 1.762,27 

182 LÍNEAS Y DUCTOS 3 LLANURA MATERIALES 900 US$ / M*PLG 23.390,92 30.350,20 

183 LÍNEAS Y DUCTOS 3 LLANURA CONSTRUCCIÓN 900 US$ / M*PLG 45.272,75 58.742,33 

184 LÍNEAS Y DUCTOS 3 LLANURA 
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
900 US$ / M*PLG 5.432,73 7.049,08 

185 LÍNEAS Y DUCTOS 3 MONTE INGENIERÍA 900 US$ / M*PLG 1.672,47 2.042,89 

186 LÍNEAS Y DUCTOS 3 MONTE MATERIALES 900 US$ / M*PLG 28.803,70 35.183,04 

187 LÍNEAS Y DUCTOS 3 MONTE  CONSTRUCCIÓN 900 US$ / M*PLG 55.749,09 68.096,20 

188 LÍNEAS Y DUCTOS 3 MONTE  
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
900 US$ / M*PLG 6.689,89 8.171,54 

189 LÍNEAS Y DUCTOS 3 SERRANÍA INGENIERÍA 900 US$ / M*PLG 2.166,36 2.884,73 

190 LÍNEAS Y DUCTOS 3 SERRANÍA MATERIALES 900 US$ / M*PLG 37.309,49 49.681,54 

191 LÍNEAS Y DUCTOS 3 SERRANÍA CONSTRUCCIÓN 900 US$ / M*PLG 72.211,91 96.157,83 

192 LÍNEAS Y DUCTOS 3 SERRANÍA 
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
900 US$ / M*PLG 8.665,43 11.538,94 

193 LÍNEAS Y DUCTOS 4 LLANURA INGENIERÍA 900 US$ / M*PLG 1.810,91 2.349,69 

194 LÍNEAS Y DUCTOS 4 LLANURA MATERIALES 900 US$ / M*PLG 31.187,90 40.466,94 

195 LÍNEAS Y DUCTOS 4 LLANURA CONSTRUCCIÓN 900 US$ / M*PLG 60.363,67 78.323,11 

196 LÍNEAS Y DUCTOS 4 LLANURA 
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
900 US$ / M*PLG 7.243,64 9.398,77 
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197 LÍNEAS Y DUCTOS 4 MONTE INGENIERÍA 900 US$ / M*PLG 2.229,96 2.723,85 

198 LÍNEAS Y DUCTOS 4 MONTE MATERIALES 900 US$ / M*PLG 38.404,93 46.910,72 

199 LÍNEAS Y DUCTOS 4 MONTE  CONSTRUCCIÓN 900 US$ / M*PLG 74.332,12 90.794,94 

200 LÍNEAS Y DUCTOS 4 MONTE  
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
900 US$ / M*PLG 8.919,85 10.895,39 

201 LÍNEAS Y DUCTOS 4 SERRANÍA INGENIERÍA 900 US$ / M*PLG 2.888,48 3.846,31 

202 LÍNEAS Y DUCTOS 4 SERRANÍA MATERIALES 900 US$ / M*PLG 49.745,98 66.242,06 

203 LÍNEAS Y DUCTOS 4 SERRANÍA CONSTRUCCIÓN 900 US$ / M*PLG 96.282,55 128.210,44 

204 LÍNEAS Y DUCTOS 4 SERRANÍA 
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
900 US$ / M*PLG 11.553,91 15.385,25 

205 LÍNEAS Y DUCTOS 6 LLANURA INGENIERÍA 900 US$ / M*PLG 2.761,26 3.591,89 

206 LÍNEAS Y DUCTOS 6 LLANURA MATERIALES 900 US$ / M*PLG 47.555,10 61.860,29 

207 LÍNEAS Y DUCTOS 6 LLANURA CONSTRUCCIÓN 900 US$ / M*PLG 92.042,12 119.729,59 

208 LÍNEAS Y DUCTOS 6 LLANURA 
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
900 US$ / M*PLG 11.045,05 14.367,55 

209 LÍNEAS Y DUCTOS 6 MONTE INGENIERÍA 900 US$ / M*PLG 3.479,64 4.242,92 

210 LÍNEAS Y DUCTOS 6 MONTE MATERIALES 900 US$ / M*PLG 59.927,15 73.072,47 

211 LÍNEAS Y DUCTOS 6 MONTE  CONSTRUCCIÓN 900 US$ / M*PLG 115.988,04 141.430,58 

212 LÍNEAS Y DUCTOS 6 MONTE  
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
900 US$ / M*PLG 13.918,56 16.971,67 

213 LÍNEAS Y DUCTOS 6 SERRANÍA INGENIERÍA 900 US$ / M*PLG 4.557,21 6.083,76 

214 LÍNEAS Y DUCTOS 6 SERRANÍA MATERIALES 900 US$ / M*PLG 78.485,24 104.775,86 

215 LÍNEAS Y DUCTOS 6 SERRANÍA CONSTRUCCIÓN 900 US$ / M*PLG 151.906,92 202.791,99 

216 LÍNEAS Y DUCTOS 6 SERRANÍA 
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
900 US$ / M*PLG 18.228,83 24.335,04 

217 LÍNEAS Y DUCTOS 8 LLANURA INGENIERÍA 900 US$ / M*PLG 3.741,55 4.849,05 

218 LÍNEAS Y DUCTOS 8 LLANURA MATERIALES 900 US$ / M*PLG 64.437,80 83.511,39 

219 LÍNEAS Y DUCTOS 8 LLANURA CONSTRUCCIÓN 900 US$ / M*PLG 124.718,32 161.634,95 

220 LÍNEAS Y DUCTOS 8 LLANURA 
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
900 US$ / M*PLG 14.966,20 19.396,19 

221 LÍNEAS Y DUCTOS 8 MONTE INGENIERÍA 900 US$ / M*PLG 4.819,12 5.866,75 

222 LÍNEAS Y DUCTOS 8 MONTE MATERIALES 900 US$ / M*PLG 82.995,89 101.038,47 

223 LÍNEAS Y DUCTOS 8 MONTE  CONSTRUCCIÓN 900 US$ / M*PLG 160.637,20 195.558,33 

224 LÍNEAS Y DUCTOS 8 MONTE  
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
900 US$ / M*PLG 19.276,46 23.467,00 

225 LÍNEAS Y DUCTOS 8 SERRANÍA INGENIERÍA 900 US$ / M*PLG 6.375,60 8.500,80 

226 LÍNEAS Y DUCTOS 8 SERRANÍA MATERIALES 900 US$ / M*PLG 109.802,01 146.402,68 

227 LÍNEAS Y DUCTOS 8 SERRANÍA CONSTRUCCIÓN 900 US$ / M*PLG 212.520,02 283.360,03 

228 LÍNEAS Y DUCTOS 8 SERRANÍA 
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
900 US$ / M*PLG 25.502,40 34.003,20 

229 LÍNEAS Y DUCTOS 10 LLANURA INGENIERÍA 900 US$ / M*PLG 4.864,01 6.285,80 

230 LÍNEAS Y DUCTOS 10 LLANURA MATERIALES 900 US$ / M*PLG 83.769,14 108.255,50 

231 LÍNEAS Y DUCTOS 10 LLANURA CONSTRUCCIÓN 900 US$ / M*PLG 162.133,82 209.526,78 

232 LÍNEAS Y DUCTOS 10 LLANURA 
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
900 US$ / M*PLG 19.456,06 25.143,21 

233 LÍNEAS Y DUCTOS 10 MONTE INGENIERÍA 900 US$ / M*PLG 6.360,63 7.782,42 

234 LÍNEAS Y DUCTOS 10 MONTE MATERIALES 900 US$ / M*PLG 109.544,26 134.030,62 

235 LÍNEAS Y DUCTOS 10 MONTE  CONSTRUCCIÓN 900 US$ / M*PLG 212.021,15 259.414,11 

236 LÍNEAS Y DUCTOS 10 MONTE  
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
900 US$ / M*PLG 25.442,54 31.129,69 

237 LÍNEAS Y DUCTOS 10 SERRANÍA INGENIERÍA 900 US$ / M*PLG 8.530,73 11.411,73 

238 LÍNEAS Y DUCTOS 10 SERRANÍA MATERIALES 900 US$ / M*PLG 146.918,18 196.535,29 

239 LÍNEAS Y DUCTOS 10 SERRANÍA CONSTRUCCIÓN 900 US$ / M*PLG 284.357,78 380.390,88 

240 LÍNEAS Y DUCTOS 10 SERRANÍA 
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
900 US$ / M*PLG 34.122,93 45.646,91 

241 LÍNEAS Y DUCTOS 12 LLANURA INGENIERÍA 900 US$ / M*PLG 6.106,21 7.902,15 

242 LÍNEAS Y DUCTOS 12 LLANURA MATERIALES 900 US$ / M*PLG 105.162,49 136.092,63 

243 LÍNEAS Y DUCTOS 12 LLANURA CONSTRUCCIÓN 900 US$ / M*PLG 203.540,30 263.405,10 

244 LÍNEAS Y DUCTOS 12 LLANURA 
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
900 US$ / M*PLG 24.424,84 31.608,61 

245 LÍNEAS Y DUCTOS 12 MONTE INGENIERÍA 900 US$ / M*PLG 8.126,65 9.967,49 

246 LÍNEAS Y DUCTOS 12 MONTE MATERIALES 900 US$ / M*PLG 139.958,90 171.662,30 
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247 LÍNEAS Y DUCTOS 12 MONTE  CONSTRUCCIÓN 900 US$ / M*PLG 270.888,20 332.249,61 

248 LÍNEAS Y DUCTOS 12 MONTE  
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
900 US$ / M*PLG 32.506,58 39.869,95 

249 LÍNEAS Y DUCTOS 12 SERRANÍA INGENIERÍA 900 US$ / M*PLG 11.089,95 14.816,54 

250 LÍNEAS Y DUCTOS 12 SERRANÍA MATERIALES 900 US$ / M*PLG 190.993,64 255.173,69 

251 LÍNEAS Y DUCTOS 12 SERRANÍA CONSTRUCCIÓN 900 US$ / M*PLG 369.665,11 493.884,56 

252 LÍNEAS Y DUCTOS 12 SERRANÍA 
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
900 US$ / M*PLG 44.359,81 59.266,15 

253 LÍNEAS Y DUCTOS 14 LLANURA INGENIERÍA 900 US$ / M*PLG 7.333,44 9.533,47 

254 LÍNEAS Y DUCTOS 14 LLANURA MATERIALES 900 US$ / M*PLG 126.298,09 164.187,51 

255 LÍNEAS Y DUCTOS 14 LLANURA CONSTRUCCIÓN 900 US$ / M*PLG 244.447,91 317.782,29 

256 LÍNEAS Y DUCTOS 14 LLANURA 
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
900 US$ / M*PLG 29.333,75 38.133,87 

257 LÍNEAS Y DUCTOS 14 MONTE INGENIERÍA 900 US$ / M*PLG 10.057,29 12.257,32 

258 LÍNEAS Y DUCTOS 14 MONTE MATERIALES 900 US$ / M*PLG 173.208,81 211.098,23 

259 LÍNEAS Y DUCTOS 14 MONTE  CONSTRUCCIÓN 900 US$ / M*PLG 335.242,85 408.577,22 

260 LÍNEAS Y DUCTOS 14 MONTE  
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
900 US$ / M*PLG 40.229,14 49.029,27 

261 LÍNEAS Y DUCTOS 14 SERRANÍA INGENIERÍA 900 US$ / M*PLG 13.776,39 18.385,98 

262 LÍNEAS Y DUCTOS 14 SERRANÍA MATERIALES 900 US$ / M*PLG 237.259,98 316.647,35 

263 LÍNEAS Y DUCTOS 14 SERRANÍA CONSTRUCCIÓN 900 US$ / M*PLG 459.212,86 612.865,84 

264 LÍNEAS Y DUCTOS 14 SERRANÍA 
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
900 US$ / M*PLG 55.105,54 73.543,90 

265 LÍNEAS Y DUCTOS 16 LLANURA INGENIERÍA 900 US$ / M*PLG 9.039,58 11.673,63 

266 LÍNEAS Y DUCTOS 16 LLANURA MATERIALES 900 US$ / M*PLG 155.681,72 201.045,94 

267 LÍNEAS Y DUCTOS 16 LLANURA CONSTRUCCIÓN 900 US$ / M*PLG 301.319,47 389.121,17 

268 LÍNEAS Y DUCTOS 16 LLANURA 
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
900 US$ / M*PLG 36.158,34 46.694,54 

269 LÍNEAS Y DUCTOS 16 MONTE INGENIERÍA 900 US$ / M*PLG 12.511,74 15.265,52 

270 LÍNEAS Y DUCTOS 16 MONTE MATERIALES 900 US$ / M*PLG 215.480,00 262.906,22 

271 LÍNEAS Y DUCTOS 16 MONTE  CONSTRUCCIÓN 900 US$ / M*PLG 417.058,07 508.850,76 

272 LÍNEAS Y DUCTOS 16 MONTE  
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
900 US$ / M*PLG 50.046,97 61.062,09 

273 LÍNEAS Y DUCTOS 16 SERRANÍA INGENIERÍA 900 US$ / M*PLG 17.360,79 23.167,68 

274 LÍNEAS Y DUCTOS 16 SERRANÍA MATERIALES 900 US$ / M*PLG 298.991,39 398.998,86 

275 LÍNEAS Y DUCTOS 16 SERRANÍA CONSTRUCCIÓN 900 US$ / M*PLG 578.693,02 772.255,85 

276 LÍNEAS Y DUCTOS 16 SERRANÍA 
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
900 US$ / M*PLG 69.443,16 92.670,70 

277 LÍNEAS Y DUCTOS 18 LLANURA INGENIERÍA 900 US$ / M*PLG 10.843,01 14.075,71 

278 LÍNEAS Y DUCTOS 18 LLANURA MATERIALES 900 US$ / M*PLG 186.740,74 242.415,00 

279 LÍNEAS Y DUCTOS 18 LLANURA CONSTRUCCIÓN 900 US$ / M*PLG 361.433,70 469.190,33 

280 LÍNEAS Y DUCTOS 18 LLANURA 
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
900 US$ / M*PLG 43.372,04 56.302,84 

281 LÍNEAS Y DUCTOS 18 MONTE INGENIERÍA 900 US$ / M*PLG 15.153,28 18.453,32 

282 LÍNEAS Y DUCTOS 18 MONTE MATERIALES 900 US$ / M*PLG 260.973,09 317.807,23 

283 LÍNEAS Y DUCTOS 18 MONTE  CONSTRUCCIÓN 900 US$ / M*PLG 505.109,21 615.110,77 

284 LÍNEAS Y DUCTOS 18 MONTE  
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
900 US$ / M*PLG 60.613,10 73.813,29 

285 LÍNEAS Y DUCTOS 18 SERRANÍA INGENIERÍA 900 US$ / M*PLG 20.945,20 28.016,72 

286 LÍNEAS Y DUCTOS 18 SERRANÍA MATERIALES 900 US$ / M*PLG 360.722,80 482.510,25 

287 LÍNEAS Y DUCTOS 18 SERRANÍA CONSTRUCCIÓN 900 US$ / M*PLG 698.173,17 933.890,80 

288 LÍNEAS Y DUCTOS 18 SERRANÍA 
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
900 US$ / M*PLG 83.780,78 112.066,90 

289 LÍNEAS Y DUCTOS 20 LLANURA INGENIERÍA 900 US$ / M*PLG 13.319,92 17.136,30 

290 LÍNEAS Y DUCTOS 20 LLANURA MATERIALES 900 US$ / M*PLG 229.398,57 295.125,12 

291 LÍNEAS Y DUCTOS 20 LLANURA CONSTRUCCIÓN 900 US$ / M*PLG 443.997,23 571.209,92 

292 LÍNEAS Y DUCTOS 20 LLANURA 
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
900 US$ / M*PLG 53.279,67 68.545,19 

293 LÍNEAS Y DUCTOS 20 MONTE INGENIERÍA 900 US$ / M*PLG 18.857,41 23.047,95 

294 LÍNEAS Y DUCTOS 20 MONTE MATERIALES 900 US$ / M*PLG 324.766,51 396.936,85 

295 LÍNEAS Y DUCTOS 20 MONTE  CONSTRUCCIÓN 900 US$ / M*PLG 628.580,35 768.264,87 

296 LÍNEAS Y DUCTOS 20 MONTE  
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
900 US$ / M*PLG 75.429,64 92.191,78 
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N° ACTIVIDAD 
DIÁMETRO 

(PLG) 
ZONA 

GEOGRÁFICA 
SUB-ACTIVIDAD ANSI UNIDAD MIN (US$) MAX (US$)  

297 LÍNEAS Y DUCTOS 20 SERRANÍA INGENIERÍA 900 US$ / M*PLG 26.490,17 35.245,40 

298 LÍNEAS Y DUCTOS 20 SERRANÍA MATERIALES 900 US$ / M*PLG 456.219,62 607.004,08 

299 LÍNEAS Y DUCTOS 20 SERRANÍA CONSTRUCCIÓN 900 US$ / M*PLG 883.005,72 1.174.846,60 

300 LÍNEAS Y DUCTOS 20 SERRANÍA 
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
900 US$ / M*PLG 105.960,69 140.981,59 

301 LÍNEAS Y DUCTOS 22 LLANURA INGENIERÍA 900 US$ / M*PLG 14.898,85 19.343,81 

302 LÍNEAS Y DUCTOS 22 LLANURA MATERIALES 900 US$ / M*PLG 256.591,32 333.143,43 

303 LÍNEAS Y DUCTOS 22 LLANURA CONSTRUCCIÓN 900 US$ / M*PLG 496.628,36 644.793,73 

304 LÍNEAS Y DUCTOS 22 LLANURA 
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
900 US$ / M*PLG 59.595,40 77.375,25 

305 LÍNEAS Y DUCTOS 22 MONTE INGENIERÍA 900 US$ / M*PLG 21.483,98 26.258,20 

306 LÍNEAS Y DUCTOS 22 MONTE MATERIALES 900 US$ / M*PLG 370.001,85 452.224,48 

307 LÍNEAS Y DUCTOS 22 MONTE  CONSTRUCCIÓN 900 US$ / M*PLG 716.132,61 875.273,19 

308 LÍNEAS Y DUCTOS 22 MONTE  
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
900 US$ / M*PLG 85.935,91 105.032,78 

309 LÍNEAS Y DUCTOS 22 SERRANÍA INGENIERÍA 900 US$ / M*PLG 30.538,53 40.663,16 

310 LÍNEAS Y DUCTOS 22 SERRANÍA MATERIALES 900 US$ / M*PLG 525.941,32 700.310,01 

311 LÍNEAS Y DUCTOS 22 SERRANÍA CONSTRUCCIÓN 900 US$ / M*PLG 1.017.950,95 1.355.438,73 

312 LÍNEAS Y DUCTOS 22 SERRANÍA 
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
900 US$ / M*PLG 122.154,11 162.652,65 

313 LÍNEAS Y DUCTOS 24 LLANURA INGENIERÍA 900 US$ / M*PLG 16.612,48 21.551,33 

314 LÍNEAS Y DUCTOS 24 LLANURA MATERIALES 900 US$ / M*PLG 286.103,83 371.161,73 

315 LÍNEAS Y DUCTOS 24 LLANURA CONSTRUCCIÓN 900 US$ / M*PLG 553.749,35 718.377,54 

316 LÍNEAS Y DUCTOS 24 LLANURA 
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
900 US$ / M*PLG 66.449,92 86.205,30 

317 LÍNEAS Y DUCTOS 24 MONTE INGENIERÍA 900 US$ / M*PLG 24.514,63 29.902,47 

318 LÍNEAS Y DUCTOS 24 MONTE MATERIALES 900 US$ / M*PLG 422.196,47 514.986,90 

319 LÍNEAS Y DUCTOS 24 MONTE  CONSTRUCCIÓN 900 US$ / M*PLG 817.154,45 996.748,83 

320 LÍNEAS Y DUCTOS 24 MONTE  
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
900 US$ / M*PLG 98.058,53 119.609,86 

321 LÍNEAS Y DUCTOS 24 SERRANÍA INGENIERÍA 900 US$ / M*PLG 35.020,90 46.694,54 

322 LÍNEAS Y DUCTOS 24 SERRANÍA MATERIALES 900 US$ / M*PLG 603.137,81 804.183,74 

323 LÍNEAS Y DUCTOS 24 SERRANÍA CONSTRUCCIÓN 900 US$ / M*PLG 1.167.363,50 1.556.484,67 

324 LÍNEAS Y DUCTOS 24 SERRANÍA 
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
900 US$ / M*PLG 140.083,62 186.778,16 

325 LÍNEAS Y DUCTOS 28 LLANURA INGENIERÍA 900 US$ / M*PLG 19.800,28 25.667,03 

326 LÍNEAS Y DUCTOS 28 LLANURA MATERIALES 900 US$ / M*PLG 341.004,84 442.043,31 

327 LÍNEAS Y DUCTOS 28 LLANURA CONSTRUCCIÓN 900 US$ / M*PLG 660.009,36 855.567,69 

328 LÍNEAS Y DUCTOS 28 LLANURA 
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
900 US$ / M*PLG 79.201,12 102.668,12 

329 LÍNEAS Y DUCTOS 28 MONTE INGENIERÍA 900 US$ / M*PLG 29.648,04 36.248,13 

330 LÍNEAS Y DUCTOS 28 MONTE MATERIALES 900 US$ / M*PLG 510.605,13 624.273,41 

331 LÍNEAS Y DUCTOS 28 MONTE  CONSTRUCCIÓN 900 US$ / M*PLG 988.267,99 1.208.271,11 

332 LÍNEAS Y DUCTOS 28 MONTE  
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
900 US$ / M*PLG 118.592,16 144.992,53 

333 LÍNEAS Y DUCTOS 28 SERRANÍA INGENIERÍA 900 US$ / M*PLG 42.743,46 56.991,28 

334 LÍNEAS Y DUCTOS 28 SERRANÍA MATERIALES 900 US$ / M*PLG 736.137,43 981.516,57 

335 LÍNEAS Y DUCTOS 28 SERRANÍA CONSTRUCCIÓN 900 US$ / M*PLG 1.424.782,12 1.899.709,49 

336 LÍNEAS Y DUCTOS 28 SERRANÍA 
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
900 US$ / M*PLG 170.973,85 227.965,14 

337 LÍNEAS Y DUCTOS 30 LLANURA INGENIERÍA 900 US$ / M*PLG 21.663,57 28.061,62 

338 LÍNEAS Y DUCTOS 30 LLANURA MATERIALES 900 US$ / M*PLG 373.094,86 483.283,50 

339 LÍNEAS Y DUCTOS 30 LLANURA CONSTRUCCIÓN 900 US$ / M*PLG 722.119,09 935.387,42 

340 LÍNEAS Y DUCTOS 30 LLANURA 
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
900 US$ / M*PLG 86.654,29 112.246,49 

341 LÍNEAS Y DUCTOS 30 MONTE INGENIERÍA 900 US$ / M*PLG 32.888,22 40.296,49 

342 LÍNEAS Y DUCTOS 30 MONTE MATERIALES 900 US$ / M*PLG 566.408,26 693.995,11 

343 LÍNEAS Y DUCTOS 30 MONTE  CONSTRUCCIÓN 900 US$ / M*PLG 1.096.274,06 1.343.216,33 

344 LÍNEAS Y DUCTOS 30 MONTE  
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
900 US$ / M*PLG 131.552,89 161.185,96 

345 LÍNEAS Y DUCTOS 30 SERRANÍA INGENIERÍA 900 US$ / M*PLG 47.929,25 63.868,25 

346 LÍNEAS Y DUCTOS 30 SERRANÍA MATERIALES 900 US$ / M*PLG 825.448,22 1.099.953,25 
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347 LÍNEAS Y DUCTOS 30 SERRANÍA CONSTRUCCIÓN 900 US$ / M*PLG 1.597.641,71 2.128.941,77 

348 LÍNEAS Y DUCTOS 30 SERRANÍA 
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
900 US$ / M*PLG 191.717,01 255.473,01 

349 LÍNEAS Y DUCTOS 32 LLANURA INGENIERÍA 900 US$ / M*PLG 23.586,73 30.411,32 

350 LÍNEAS Y DUCTOS 32 LLANURA MATERIALES 900 US$ / M*PLG 406.215,89 523.750,44 

351 LÍNEAS Y DUCTOS 32 LLANURA CONSTRUCCIÓN 900 US$ / M*PLG 786.224,31 1.013.710,53 

352 LÍNEAS Y DUCTOS 32 LLANURA 
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
900 US$ / M*PLG 94.346,92 121.645,26 

353 LÍNEAS Y DUCTOS 32 MONTE INGENIERÍA 900 US$ / M*PLG 36.278,07 44.419,68 

354 LÍNEAS Y DUCTOS 32 MONTE MATERIALES 900 US$ / M*PLG 624.788,91 765.005,56 

355 LÍNEAS Y DUCTOS 32 MONTE  CONSTRUCCIÓN 900 US$ / M*PLG 1.209.268,86 1.480.655,93 

356 LÍNEAS Y DUCTOS 32 MONTE  
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
900 US$ / M*PLG 145.112,26 177.678,71 

357 LÍNEAS Y DUCTOS 32 SERRANÍA INGENIERÍA 900 US$ / M*PLG 53.159,94 70.879,92 

358 LÍNEAS Y DUCTOS 32 SERRANÍA MATERIALES 900 US$ / M*PLG 915.532,26 1.220.709,68 

359 LÍNEAS Y DUCTOS 32 SERRANÍA CONSTRUCCIÓN 900 US$ / M*PLG 1.771.997,93 2.362.663,90 

360 LÍNEAS Y DUCTOS 32 SERRANÍA 
SUPERVISIÓN & 

LOGÍSTICA 
900 US$ / M*PLG 212.639,75 283.519,67 
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C. ABREVIATURAS UTILIZADAS – ESPECIALIDAD OBRAS MECÁNICAS 
 
 

US$ / (M x PLG): Dólares Americanos por metro por pulgada. 

US$: Dólares Americanos 
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D. TERMINOLOGÍA – ESPECIALIDAD OBRAS MECÁNICAS 
 

 
Zona Geográfica: Se refiere a Llanura, Monte y Serranía, zona donde se ejecuta el 
proyecto. 
 
Llanura: Considérese a toda aquella zona geográfica plana o llana (con difusas 
ondulaciones). 
 
Monte: Aquella zona que presenta un monte medio – alto y geográficamente tiene 
pendientes menores al 6% en el terreno. 
 
Serranía: Considérese a toda aquella zona que presente serranía y/o pendiente severas 
mayores al 7% desde el punto de vista de zona geográfica. 
 
Productividad: Se refiere al rendimiento en la ejecución del proyecto pudiendo el mismo 
ser; bajo y alto. De acuerdo al grado de complejidad que está asociado a zonas 
geográficas, así como a factores climáticos (lluvias, inundaciones, etc.) y otros externos 
(problemas sociales, sanitarios, etc.), los que se los asocia con los rendimientos históricos 
de proyectos, afectando el tiempo de ejecución y costo final. 
 
Productividad Baja: Se considera al proyecto que ha tenido bajo rendimiento y no ha 
podido alcanzar sus objetivos en tiempo y en costo (factor máximo constructivo para 
ductos, en la banda de precios). 
 
Productividad Alta: Considérese a todos aquellos proyectos que tienen rendimiento 
óptimo alcanzando sus objetivos en tiempo y costo (factor mínimo constructivos para 
ductos, en la banda de precios). 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA RAR-ANH-DGRPTU N° 0042/2021 Página 127  

ANEXO VIII - ESPECIALIDAD PRODUCCIÓN Y PROCESOS 
A. BANDA DE PRECIOS 2022 

 

N° 

DESCRIPCIÓN DEL 
SERVICIO / 

ADQUISICIÓN DE 
BIENES: 

DETALLES DEL SERVICIO: UNIDAD 
LIMITE 

INFERIOR 
(S/IVA): 

LIMITE 
SUPERIOR 

(S/IVA): 

1 
PERSONAL 
MEDICO 

SERVICIO DE PROFESIONAL MÉDICO EN CAMPO, POR PUESTO DE 
TRABAJO MES COMPLETO, 12 HORAS (APLICABLE A REGÍMENES O 
ROTACIONES DE CAMPO 1X1, 2X1, 3X1). 
INCLUYE RELEVOS, ALIMENTACIÓN Y MOVILIZACIÓN. 
APORTE LABORALES, PATRONALES, BENEFICIOS SOCIALES, EPP, 
SEGUROS, ETC. 
EXPERIENCIA MÍNIMA 5 AÑOS. 

US$ / MES 1.095,84  6.960,07  

2 
PERSONAL 
MEDICO 
EVENTUAL 

SERVICIO DE PROFESIONAL  MÉDICO EN CAMPO  Y RAMAS AFINES 
A REQUERIMIENTO, CONSIDERANDO 12 HORAS DE TRABAJO. 
TARIFA DIARIA POR ESPECIALIDAD, INCLUYE ALIMENTACIÓN Y 
MOVILIZACIÓN. 
APORTES LABORALES, PATRONALES, BENEFICIOS SOCIALES, EPP, 
SEGUROS., ETC. 
EXPERIENCIA MÍNIMA 5 AÑOS. 

US$ / DÍA 40,22  262,51  

3 PARAMÉDICO 

SERVICIO DE PERSONAL PARAMÉDICO EN CAMPO, POR PUESTO DE 
TRABAJO MES COMPLETO, 12 HORAS (APLICABLE A REGÍMENES DE 
CAMPO  1X1, 2X1, 3X1). 
INCLUYE RELEVOS,  ALIMENTACIÓN Y MOVILIZACIÓN. 
APORTES LABORALES, PATRONALES, BENEFICIOS SOCIALES, EPP, 
SEGUROS. 
EXPERIENCIA MÍNIMA 3 AÑOS. 

US$ / MES 1.526,85  5.714,36  

4 ENFERMERO 

SERVICIO DE PERSONAL DE ENFERMERÍA EN CAMPO, POR PUESTO 
DE TRABAJO MES COMPLETO, 12 HORAS (APLICABLE A REGÍMENES 
DE CAMPO  1X1, 2X1, 3X1). 
INCLUYE RELEVOS, ALIMENTACIÓN Y MOVILIZACIÓN. 
APORTES LABORALES, PATRONALES, BENEFICIOS SOCIALES, EPP, 
SEGUROS. 
EXPERIENCIA MÍNIMA 3 AÑOS. 

US$ / MES 846,89  5.415,19  

5 
ENFERMERO 
EVENTUAL 

SERVICIO DE PERSONAL DE ENFERMERÍA EN CAMPO, POR PUESTO 
DE TRABAJO MES COMPLETO, 12 HORAS (APLICABLE A REGÍMENES 
DE CAMPO  1X1, 2X1, 3X1). 
INCLUYE RELEVOS,  ALIMENTACIÓN Y MOVILIZACIÓN. 
APORTES LABORALES, PATRONALES, BENEFICIOS SOCIALES, EPP, 
SEGUROS. 
EXPERIENCIA MÍNIMA 3 AÑOS. 

US$ / DÍA 40,22  166,95  

6 
MONTACARGA DE 
3 - 6 TN 

LA BANDA SOLO ES APLICABLE AL COSTO DEL SERVICIO POR MES, 
CON O SIN OPERADOR. NO DEBE UTILIZARSE PARA CALCULAR 
COSTOS POR DÍA U HORA. 
EL COSTO NO CONSIDERA MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DEL 
EQUIPO AL SITIO. 

US$ / MES 2.761,03  12.846,10  

7 
MONTACARGA DE 
2 - 3 TN 

LA BANDA SOLO ES APLICABLE AL COSTO DEL SERVICIO POR DÍA. 
NO DEBE UTILIZARSE PARA CALCULAR COSTOS POR MES U HORA. 
EL COSTO NO CONSIDERA MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DEL 
EQUIPO AL SITIO. 

US$ / DÍA 
104,30  320,80  

8 
MONTACARGA DE 
4 - 6 TN 

LA BANDA SOLO ES APLICABLE AL COSTO DEL SERVICIO POR DÍA 
CON O SIN OPERADOR. NO DEBE UTILIZARSE PARA CALCULAR 
COSTOS POR MES U HORA. 
EL COSTO NO CONSIDERA MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DEL 
EQUIPO AL SITIO. 

US$ / DÍA 
207,08  647,76  

9 
MONTACARGA DE 
3 - 6 TN 

LA BANDA SOLO ES APLICABLE AL COSTO DEL SERVICIO POR 
HORA. NO DEBE UTILIZARSE PARA CALCULAR COSTOS POR MES O 
DÍA. 
EL COSTO NO CONSIDERA MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DEL 
EQUIPO AL SITIO. 

US$ / H 13,81  58,84  

10 
MONTAJE DE 
TECHO FLOTANTE 

INSTALACIÓN DE TECHO FLOTANTE PARA TANQUE DE 7 A 12 
METROS DE DIÁMETRO. 

US$ / M 2.887,04  6.570,48  

11 
MOVILIZACIÓN 
GRÚA 15 TN 

MOVILIZACIÓN DE GRÚA DE 15 TONELADAS DE CAPACIDAD POR 
KILÓMETRO PARA DISTANCIAS A ÁREAS OPERATIVAS, MOV/DEMOV 
SOBRE LOWBOY 

US$ / KM 1,84  6,06  

12 
MOVILIZACIÓN 
GRÚA 190 TN 

MOVILIZACIÓN DE GRÚA DE 190 TONELADAS DE CAPACIDAD POR 
KILÓMETRO PARA DISTANCIAS A ÁREAS OPERATIVAS, MOV/DEMOV 
POR SUS PROPIOS MEDIOS. 

US$ / KM 18,31  74,93  

13 
MOVILIZACIÓN 
GRÚA 20 TN 

MOVILIZACIÓN DE GRÚA DE 20 TONELADAS DE CAPACIDAD POR 
KILÓMETRO PARA DISTANCIAS A ÁREAS OPERATIVAS, MOV/DEMOV 
SOBRE LOWBOY 

US$ / KM 1,84  5,56  

14 
MOVILIZACIÓN 
GRÚA 25 TN 

MOVILIZACIÓN DE GRÚA DE 25 TONELADAS DE CAPACIDAD POR 
KILÓMETRO PARA DISTANCIAS A ÁREAS OPERATIVAS, MOV/DEMOV 
SOBRE LOWBOY 

US$ / KM 2,78  7,68  

15 
MOVILIZACIÓN 
GRÚA 35 TN 

MOVILIZACIÓN DE GRÚA DE 35 TONELADAS DE CAPACIDAD POR 
KILÓMETRO PARA DISTANCIAS A ÁREAS OPERATIVAS, MOV/DEMOV 
SOBRE LOWBOY 

US$ / KM 2,78  7,91  

16 
MOVILIZACIÓN 
GRÚA 45 TN 

MOVILIZACIÓN DE GRÚA DE 45 TONELADAS DE CAPACIDAD POR 
KILÓMETRO PARA DISTANCIAS A ÁREAS OPERATIVAS 

US$ / KM 3,22  12,60  

17 
MOVILIZACIÓN 
GRÚA 50 TN 

MOVILIZACIÓN DE GRÚA DE 50 TONELADAS DE CAPACIDAD POR 
KILÓMETRO PARA DISTANCIAS A ÁREAS OPERATIVAS 

US$ / KM 3,66  11,51  
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INFERIOR 
(S/IVA): 

LIMITE 
SUPERIOR 

(S/IVA): 

18 
MOVILIZACIÓN 
GRÚA 75 TN 

MOVILIZACIÓN DE GRÚA DE 75 TONELADAS DE CAPACIDAD POR 
KILÓMETRO PARA DISTANCIAS A ÁREAS OPERATIVAS, MOV/DEMOV 
POR SUS PROPIOS MEDIOS 

US$ / KM 4,14  29,44  

19 
MOVILIZACIÓN 
CAMIÓN PLUMA 

MOVILIZACIÓN DE CAMIÓN PLUMA DE 5-15 TONELADAS DE 
CAPACIDAD POR KM PARA DISTANCIAS A ÁREAS OPERATIVAS 

US$ / KM 0,65  11,79  

20 
MOVILIZACIÓN 
CAMIÓN 3 - 12 TN 

MOVILIZACIÓN DE CAMIÓN DE 3 - 12 TONELADAS DE CAPACIDAD 
POR KM PARA DISTANCIAS A ÁREAS OPERATIVAS 

US$ / KM 0,24  2,02  

21 
MOVILIZACIÓN 
CAMIÓN 15 - 20 TN 

MOVILIZACIÓN DE CAMIÓN DE 15 - 20 TONELADAS DE CAPACIDAD 
POR KM PARA DISTANCIAS A ÁREAS OPERATIVAS 

US$ / KM 0,87  6,47  

22 
PINTADO DE 
TUBERÍAS DE 1 - 4 
PLG 

PINTADO DE TUBERÍAS Y EQUIPOS PARA SISTEMAS EN ALTAS Y 
BAJAS TEMPERATURAS (FRIO Y CALIENTE) APLICADO A TUBERÍAS 
DE 1 A 4 PULGADAS DE DIÁMETRO NOMINAL.  
INCLUYE TODOS LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA 
DESARROLLAR EL SERVICIO.  
SE DEBE CONSIDERAR LAS NORMAS Y ESTÁNDARES APLICABLES 
PARA CADA ACTIVIDAD. 

US$ / ML 3,31  25,97  

23 
PINTADO DE 
TUBERÍAS DE 6 - 
12 PLG 

PINTADO DE TUBERÍAS Y EQUIPOS PARA SISTEMAS EN ALTAS Y 
BAJAS TEMPERATURAS (FRIO Y CALIENTE) APLICADO A TUBERÍAS 
DE 6 A 12 PULGADAS DE DIÁMETRO NOMINAL.  
INCLUYE TODOS LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA 
DESARROLLAR EL SERVICIO.  
SE DEBE CONSIDERAR LAS NORMAS Y ESTÁNDARES APLICABLES 
PARA CADA ACTIVIDAD. 

US$ / ML 12,30  60,88  

24 
PINTADO DE 
ACCESORIOS 

PINTADO DE ACCESORIOS PARA SISTEMAS EN ALTAS Y BAJAS 
TEMPERATURAS (FRIO Y CALIENTE) APLICADO A CODOS, TEES, 
REDUCCIONES DE 1 A 12 PULGADAS DE DIÁMETRO NOMINAL. 
INCLUYE TODOS LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA 
DESARROLLAR EL SERVICIO.  
SE DEBE CONSIDERAR LAS NORMAS Y ESTÁNDARES APLICABLES 
PARA CADA ACTIVIDAD. 

US$ / PIEZA 0,97  21,94  

25 
PORTA CAMP 
SIMPLE 

PORTA CAMP PARA DORMITORIOS Y/U OFICINA. SIMPLES. US$ / MES 393,93  1.286,25  

26 
AVIÓN BITURBINA 
5 PASAJEROS (750 
KG) 

TRANSPORTE POR VUELO AVIÓN BITURBINA PRESURIZADO 
CAPACIDAD 5 PASAJEROS Y 2 TRIPULANTES, 750 KG. 
(AEROCOMANDER 690).  

US$ / H 598,22  1.397,96  

27 
AVIÓN BITURBINA 
19 PASAJEROS 
(2,000 KG) 

 
TRANSPORTE POR VUELO BITURBINA PRESURIZADO 19 PASAJEROS 
O 2000 KILOGRAMOS, 2 TRIPULANTES. (TIPO BEECHCRAFT 1900D). US$ / H 966,36  2.266,46  

28 
AVIÓN BITURBINA 
19 PASAJEROS 
(1,400 KG) 

 
TRANSPORTE POR VUELO, AVIÓN BITURBINA 19 PASAJEROS O 1400 
KG DE CAPACIDAD, 2 TRIPULANTES (TIPO LET 410 UVP E-20). 

US$ / H 674,54  1.734,14  

29 

AVIÓN JET 
BITURBINA 7 
PASAJEROS (1,000 
KG) 

TRANSPORTE POR VUELO, AVIÓN JET BITURBINA PRESURIZADO 7 
PASAJEROS O 1000 KG DE CAPACIDAD, 2 TRIPULANTES (CESSNA 
CITATION BRAVO/ULTRA). 

US$ / H 993,63  2.308,68  

30 
ARRENDAMIENTO 
DE CAMIONETA 

ALQUILER DE CAMIONETA 4X4, GASOLINA O DIÉSEL. 
CAMIONETA BAJO NORMAS DE SEGURIDAD, ASIGNADA Y CON 
PERMANENCIA EN CAMPO. 
DÍAS EN EL SITIO DE OPERACIÓN Y ESTAR EN PERFECTAS 
CONDICIONES DE OPERACIÓN. INCLUYE; REMPLAZO, EN CASOS DE 
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, QUE CUMPLA 
CON LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE LA COMPAÑÍA. INCLUYE 
PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE Y CHOFER. 
LA BANDA SOLO ES APLICABLE AL COSTO DEL SERVICIO POR MES.  
NO DEBE UTILIZARSE PARA CALCULAR COSTOS POR DÍA U HORA. 

US$ / MES 640,64  3.292,55  

31 
ARRENDAMIENTO 
DE CAMIONETA 

ALQUILER DE CAMIONETA 4X4, GASOLINA O DIÉSEL. 
CAMIONETA BAJO NORMAS DE SEGURIDAD, ASIGNADA Y CON 
PERMANENCIA EN CAMPO. 
DÍAS EN EL SITIO DE OPERACIÓN Y ESTAR EN PERFECTAS 
CONDICIONES DE OPERACIÓN. INCLUYE; REMPLAZO, EN CASOS DE 
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, QUE CUMPLA 
CON LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE LA COMPAÑÍA. INCLUYE 
PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE Y CHOFER. 
LA BANDA SOLO ES APLICABLE AL COSTO DEL SERVICIO POR DÍA. 
NO DEBE UTILIZARSE PARA CALCULAR COSTOS POR HORA O MES 

US$ / DÍA 23,01  210,61  

32 
CAMIONETA-
TRANSPORTE > 
100 km 

CAMIONETA 4X4, GASOLINA O DIÉSEL PARA ESCOLTA DE 
TRANSPORTES PESADOS, MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES 
Y PERSONAL, LUGAR ORIGEN, DESTINO Y VICEVERSA HACIA ÁREAS 
OPERATIVAS. 

US$ / KM 
0,29  1,47  

33 
CAMIONETA-
TRANSPORTE 50 - 
100 km 

CAMIONETA 4X4, GASOLINA O DIÉSEL PARA ESCOLTA DE 
TRANSPORTES PESADOS, MOVILIZACIÓN EQUIPOS, MATERIALES Y 
PERSONAL, LUGAR ORIGEN, DESTINO Y VICEVERSA HACIA ÁREAS 
OPERATIVAS. 

US$ / KM 
0,34  2,01  

34 
CAMIONETA-
TRANSPORTE < 50 
km 

CAMIONETA 4X4, GASOLINA O DIÉSEL PARA ESCOLTA DE 
TRANSPORTES PESADOS, MOVILIZACIÓN EQUIPOS, MATERIALES Y 
PERSONAL, LUGAR ORIGEN, DESTINO Y VICEVERSA HACIA ÁREAS 
OPERATIVAS. 

US$ / KM 
0,46  10,12  
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35 
ALQUILER DE 
GRÚA DE 15 TN 

ALQUILER DE GRÚA DE 15 TN, INCLUYE COMBUSTIBLE Y 
OPERADOR.  
EQUIPO BAJO NORMAS DE SEGURIDAD, ASIGNADA Y CON 
PERMANENCIA EN CAMPO. 
SE DEBE CONSIDERAR LAS NORMAS Y ESTÁNDARES APLICABLES 
PARA CADA ACTIVIDAD. 
EN EL SITIO DE OPERACIÓN DEBE ESTAR EN PERFECTAS 
CONDICIONES DE OPERACIÓN. 
LA BANDA SOLO ES APLICABLE AL COSTO DEL SERVICIO POR 
HORA. NO DEBE UTILIZARSE PARA CALCULAR COSTOS POR DÍA O 
MES. 
EL COSTO NO CONSIDERA LA MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN. 

US$ / H 26,26  73,39  

36 
ALQUILER DE 
GRÚA DE 15 TN 

ALQUILER DE GRÚA DE 15 TN, INCLUYE COMBUSTIBLE Y 
OPERADOR. 
EQUIPO BAJO NORMAS DE SEGURIDAD, ASIGNADA Y CON 
PERMANENCIA EN CAMPO. 
EN EL SITIO DE OPERACIÓN DEBE ESTAR EN PERFECTAS 
CONDICIONES DE OPERACIÓN. 
LA BANDA SOLO ES APLICABLE AL COSTO DEL SERVICIO POR DÍA. 
NO DEBE UTILIZARSE PARA CALCULAR COSTOS POR HORA O MES. 
EL COSTO NO CONSIDERA LA MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN. 
EL SERVICIO DEBE CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS 
APLICADOS POR LAS COMPAÑÍAS Y NORMAS DEFINIDAS POR LA 
INDUSTRIA PARA ESTA ACTIVIDAD 

US$ / DÍA 276,10  887,37  

37 
ALQUILER DE 
GRÚA DE 15 TN 

ALQUILER DE GRÚA DE 15 TN, INCLUYE COMBUSTIBLE Y 
OPERADOR. 
EQUIPO BAJO NORMAS DE SEGURIDAD, ASIGNADA Y CON 
PERMANENCIA EN CAMPO. 
EN EL SITIO DE OPERACIÓN DEBE ESTAR EN PERFECTAS 
CONDICIONES DE OPERACIÓN. 
LA BANDA SOLO ES APLICABLE AL COSTO DEL SERVICIO POR MES. 
NO DEBE UTILIZARSE PARA CALCULAR COSTOS POR HORA O DÍA. 
EL COSTO NO CONSIDERA LA MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN. 

US$ / MES 4.377,01  14.259,27  

38 
ALQUILER DE 
GRÚA  DE 190 TN 

ALQUILER DE GRÚA DE 190 TN, INCLUYE COMBUSTIBLE Y 
OPERADOR. 
EQUIPO BAJO NORMAS DE SEGURIDAD, ASIGNADA Y CON 
PERMANENCIA EN CAMPO. 
EN EL SITIO DE OPERACIÓN DEBE ESTAR EN PERFECTAS 
CONDICIONES DE OPERACIÓN. 
LA BANDA SOLO ES APLICABLE AL COSTO DEL SERVICIO POR 
HORA. NO DEBE UTILIZARSE PARA CALCULAR COSTOS POR DÍA O 
MES. 
EL COSTO NO CONSIDERA LA MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN. 

US$ / H 61,32  484,16  

39 
ALQUILER DE 
GRÚA DE 20 TN 

ALQUILER DE GRÚA DE 20 TN, INCLUYE COMBUSTIBLE Y 
OPERADOR. 
EQUIPO BAJO NORMAS DE SEGURIDAD, ASIGNADA Y CON 
PERMANENCIA EN CAMPO. 
EN EL SITIO DE OPERACIÓN DEBE ESTAR EN PERFECTAS 
CONDICIONES DE OPERACIÓN. 
LA BANDA SOLO ES APLICABLE AL COSTO DEL SERVICIO POR 
HORA. NO DEBE UTILIZARSE PARA CALCULAR COSTOS POR DÍA O 
MES. 
EL COSTO NO CONSIDERA LA MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN. 

US$ / H 27,61  64,76  

40 
ALQUILER DE 
GRÚA DE 20 TN 

ALQUILER DE GRÚA DE 20 TN, INCLUYE COMBUSTIBLE Y 
OPERADOR. 
EQUIPO BAJO NORMAS DE SEGURIDAD, ASIGNADA Y CON 
PERMANENCIA EN CAMPO. 
EN EL SITIO DE OPERACIÓN DEBE ESTAR EN PERFECTAS 
CONDICIONES DE OPERACIÓN. 
LA BANDA SOLO ES APLICABLE AL COSTO DEL SERVICIO POR DÍA. 
NO DEBE UTILIZARSE PARA CALCULAR COSTOS POR HORA O MES. 
EL COSTO NO CONSIDERA LA MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN. 

US$ / DÍA 276,10  641,50  

41 
ALQUILER DE 
GRÚA DE 20 TN 

ALQUILER DE GRÚA DE 20 TN, INCLUYE COMBUSTIBLE Y 
OPERADOR. 
EQUIPO BAJO NORMAS DE SEGURIDAD, ASIGNADA Y CON 
PERMANENCIA EN CAMPO. 
EN EL SITIO DE OPERACIÓN DEBE ESTAR EN PERFECTAS 
CONDICIONES DE OPERACIÓN. 
LA BANDA SOLO ES APLICABLE AL COSTO DEL SERVICIO POR MES. 
NO DEBE UTILIZARSE PARA CALCULAR COSTOS POR DÍA U HORA. 
EL COSTO NO CONSIDERA LA MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN. 

US$ / MES 5.252,41  13.389,38  

42 
ALQUILER DE 
GRÚA DE 25 TN 

ALQUILER DE GRÚA DE 25 TN, INCLUYE COMBUSTIBLE Y 
OPERADOR. 
EQUIPO BAJO NORMAS DE SEGURIDAD, ASIGNADA Y CON 
PERMANENCIA EN CAMPO. 
EN EL SITIO DE OPERACIÓN DEBE ESTAR EN PERFECTAS 
CONDICIONES DE OPERACIÓN. 
LA BANDA SOLO ES APLICABLE AL COSTO DEL SERVICIO POR 
HORA. NO DEBE UTILIZARSE PARA CALCULAR COSTOS POR DÍA O 
MES. 
EL COSTO NO CONSIDERA LA MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN. 

US$ / H 30,64  90,19  
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43 VAGONETA - MES 

ALQUILER DE VAGONETA 4X4, GASOLINA O DIÉSEL. 
VAGONETA BAJO NORMAS DE SEGURIDAD, ASIGNADA Y CON 
PERMANENCIA EN CAMPO. DÍAS EN EL SITIO DE OPERACIÓN Y 
ESTAR EN PERFECTAS CONDICIONES DE OPERACIÓN.  
INCLUYE REMPLAZO, EN CASOS DE MANTENIMIENTOS 
PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS QUE CUMPLA CON LOS 
ESTÁNDARES MÍNIMOS DE LA COMPAÑÍA. INCLUYE PROVISIÓN DE 
COMBUSTIBLE Y CHOFER. 
LA BANDA SOLO ES APLICABLE AL COSTO DEL SERVICIO POR MES. 
NO DEBE UTILIZARSE PARA CALCULAR COSTOS POR DÍA U HORA. 

US$ / MES 3.290,93  7.998,37  

44 
ALQUILER DE 
ANDAMIO 

SERVICIO DE PROVISIÓN Y MONTAJE DE ANDAMIOS CERTIFICADOS, 
QUE CUMPLA CON LOS  ESTÁNDARES MÍNIMOS APLICADOS POR 
LAS COMPAÑÍAS Y NORMATIVA DEFINIDA POR LA INDUSTRIA PARA 
ESTA ACTIVIDAD. 
0 MT HASTA 4,0 MT 
4,0 MT HASTA 8,0 MT 
8,0 MT HASTA 20 MT 
LOS MISMOS  DEBERÁN  ESTAR PROVISTOS DE TODOS LOS 
ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA REALIZAR 
TRABAJOS EN ALTURA CON SEGURIDAD (RODAPIÉS,  TRAVESAÑOS   
LATERALES,   ESCALERAS   INTERNAS,  ESCOTILLAS  PARA  PASO   
DE  HOMBRE, PLATAFORMAS ANTI-DESLIZANTES, ETC.). ESTA  
PROVISIÓN  DEBERÁ INCLUIR EL ARMADO Y DESARMADO. 

US$ / DÍA 27,61  1.018,83  

45 
ALQUILER DE 
GRÚA DE 25 TN 

ALQUILER DE GRÚA DE 25 TN, INCLUYE COMBUSTIBLE Y 
OPERADOR. 
EQUIPO BAJO NORMAS DE SEGURIDAD, ASIGNADA Y CON 
PERMANENCIA EN CAMPO. 
EN EL SITIO DE OPERACIÓN DEBE ESTAR EN PERFECTAS 
CONDICIONES DE OPERACIÓN. 
LA BANDA SOLO ES APLICABLE AL COSTO DEL SERVICIO POR DÍA. 
NO DEBE UTILIZARSE PARA CALCULAR COSTOS POR MES U HORA. 
EL COSTO NO CONSIDERA LA MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN. 
EL SERVICIO DEBE CUMPLIR CON LOS  ESTÁNDARES MÍNIMOS 
APLICADOS POR LAS COMPAÑÍAS Y NORMATIVA DEFINIDA POR LA 
INDUSTRIA PARA ESTA ACTIVIDAD. 

US$ / DÍA 306,39  830,49  

46 
ALQUILER DE 
GRÚA DE 25 TN 

ALQUILER DE GRÚA DE 25 TN, INCLUYE COMBUSTIBLE Y 
OPERADOR. 
EQUIPO BAJO NORMAS DE SEGURIDAD, ASIGNADA Y CON 
PERMANENCIA EN CAMPO. 
EN EL SITIO DE OPERACIÓN DEBE ESTAR EN PERFECTAS 
CONDICIONES DE OPERACIÓN. 
LA BANDA SOLO ES APLICABLE AL COSTO DEL SERVICIO POR MES. 
NO DEBE UTILIZARSE PARA CALCULAR COSTOS POR DÍA U HORA 
EL COSTO NO CONSIDERA LA MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN. 

US$ / MES 6.127,81  16.346,19  

47 
ALQUILER DE 
GRÚA DE 35 TN 

ALQUILER DE GRÚA DE 35 TN, INCLUYE COMBUSTIBLE Y 
OPERADOR. 
EQUIPO BAJO NORMAS DE SEGURIDAD, ASIGNADA Y CON 
PERMANENCIA EN CAMPO. 
EN EL SITIO DE OPERACIÓN DEBE ESTAR EN PERFECTAS 
CONDICIONES DE OPERACIÓN. 
LA BANDA SOLO ES APLICABLE AL COSTO DEL SERVICIO POR 
HORA. NO DEBE UTILIZARSE PARA CALCULAR COSTOS POR MES O 
DÍA. 
EL COSTO NO CONSIDERA LA MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN. 
EL SERVICIO DEBE CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS 
APLICADOS POR LAS COMPAÑÍAS Y NORMAS DEFINIDAS POR LA 
INDUSTRIA PARA ESTA ACTIVIDAD 

US$ / H 34,51  119,09  

48 
ALQUILER DE 
GRÚA DE 35 TN 

ALQUILER DE GRÚA DE 35 TN, INCLUYE COMBUSTIBLE Y 
OPERADOR. 
EQUIPO BAJO NORMAS DE SEGURIDAD, ASIGNADA Y CON 
PERMANENCIA EN CAMPO. 
EN EL SITIO DE OPERACIÓN DEBE ESTAR EN PERFECTAS 
CONDICIONES DE OPERACIÓN. 
LA BANDA SOLO ES APLICABLE AL COSTO DEL SERVICIO POR DÍA. 
NO DEBE UTILIZARSE PARA CALCULAR COSTOS POR MES U HORA. 
EL COSTO NO CONSIDERA LA MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN. 
EL SERVICIO DEBE CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS 
APLICADOS POR LAS COMPAÑÍAS Y NORMAS DEFINIDA POR LA 
INDUSTRIA PARA ESTA ACTIVIDAD 

US$ / DÍA 345,13  1.020,08  

49 
ALQUILER DE 
GRÚA DE 35 TN 

ALQUILER DE GRÚA DE 35 TN, INCLUYE COMBUSTIBLE Y 
OPERADOR. 
EQUIPO BAJO NORMAS DE SEGURIDAD, ASIGNADA Y CON 
PERMANENCIA EN CAMPO. 
EN EL SITIO DE OPERACIÓN DEBE ESTAR EN PERFECTAS 
CONDICIONES DE OPERACIÓN. 
LA BANDA SOLO ES APLICABLE AL COSTO DEL SERVICIO POR MES. 
NO DEBE UTILIZARSE PARA CALCULAR COSTOS POR HORA O DÍA. 
EL COSTO NO CONSIDERA LA MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN. 
EL SERVICIO DEBE CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS 
APLICADOS POR LAS COMPAÑÍAS Y NORMATIVA DEFINIDA POR LA 
INDUSTRIA PARA ESTA ACTIVIDAD. 

US$ / MES 6.902,57  24.329,31  
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50 
ALQUILER DE 
GRÚA DE 45 TN 

ALQUILER DE GRÚA DE 45 TN, INCLUYE COMBUSTIBLE Y 
OPERADOR. 
EQUIPO BAJO NORMAS DE SEGURIDAD, ASIGNADA Y CON 
PERMANENCIA EN CAMPO. 
EN EL SITIO DE OPERACIÓN DEBE ESTAR EN PERFECTAS 
CONDICIONES DE OPERACIÓN. 
LA BANDA SOLO ES APLICABLE AL COSTO DEL SERVICIO POR 
HORA. NO DEBE UTILIZARSE PARA CALCULAR COSTOS POR MES O 
DÍA. 
EL COSTO NO CONSIDERA LA MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN. 
EL SERVICIO DEBE CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS 
APLICADOS POR LAS COMPAÑÍAS Y NORMATIVA DEFINIDA POR LA 
INDUSTRIA PARA ESTA ACTIVIDAD. 

US$ / H 24,28  148,02  

51 
ALQUILER DE 
GRÚA DE 45 TN 

ALQUILER DE GRÚA DE 45 TN, INCLUYE COMBUSTIBLE Y 
OPERADOR. 
EQUIPO BAJO NORMAS DE SEGURIDAD, ASIGNADA Y CON 
PERMANENCIA EN CAMPO. 
EN EL SITIO DE OPERACIÓN DEBE ESTAR EN PERFECTAS 
CONDICIONES DE OPERACIÓN. 
LA BANDA SOLO ES APLICABLE AL COSTO DEL SERVICIO POR DÍA. 
NO DEBE UTILIZARSE PARA CALCULAR COSTOS POR MES U HORA. 
EL COSTO NO CONSIDERA LA MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN. 
EL SERVICIO DEBE CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS 
APLICADOS POR LAS COMPAÑÍAS Y NORMATIVA DEFINIDA POR LA 
INDUSTRIA PARA ESTA ACTIVIDAD. 

US$ / DÍA 391,15  1.243,64  

52 
ALQUILER DE 
GRÚA DE 45 TN 

ALQUILER DE GRÚA DE 45 TN, INCLUYE COMBUSTIBLE Y 
OPERADOR. 
EQUIPO BAJO NORMAS DE SEGURIDAD, ASIGNADA Y CON 
PERMANENCIA EN CAMPO. 
EN EL SITIO DE OPERACIÓN DEBE ESTAR EN PERFECTAS 
CONDICIONES DE OPERACIÓN. 
LA BANDA SOLO ES APLICABLE AL COSTO DEL SERVICIO POR MES. 
NO DEBE UTILIZARSE PARA CALCULAR COSTOS POR HORA O DÍA. 
EL COSTO NO CONSIDERA LA MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN. 
EL SERVICIO DEBE CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS 
APLICADOS POR LAS COMPAÑÍAS Y NORMATIVA DEFINIDA POR LA 
INDUSTRIA PARA ESTA ACTIVIDAD. 

US$ / MES 7.822,91  28.384,70  

53 
ALQUILER DE 
GRÚA DE 50 TN 

ALQUILER DE GRÚA DE 50 TN, INCLUYE COMBUSTIBLE Y 
OPERADOR. 
EQUIPO BAJO NORMAS DE SEGURIDAD, ASIGNADA Y CON 
PERMANENCIA EN CAMPO. 
EN EL SITIO DE OPERACIÓN DEBE ESTAR EN PERFECTAS 
CONDICIONES DE OPERACIÓN. 
LA BANDA SOLO ES APLICABLE AL COSTO DEL SERVICIO POR 
HORA. 
NO DEBE UTILIZARSE PARA CALCULAR COSTOS POR MES O DÍA. 
EL COSTO NO CONSIDERA LA MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN. 
EL SERVICIO DEBE CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS 
APLICADOS POR LAS COMPAÑÍAS Y NORMATIVA DEFINIDA POR LA 
INDUSTRIA PARA ESTA ACTIVIDAD. 

US$ / H 51,27  169,31  

54 
ALQUILER DE 
GRÚA DE 50 TN 

ALQUILER DE GRÚA DE 50 TN, INCLUYE COMBUSTIBLE Y 
OPERADOR. 
EQUIPO BAJO NORMAS DE SEGURIDAD, ASIGNADA Y CON 
PERMANENCIA EN CAMPO. 
EN EL SITIO DE OPERACIÓN DEBE ESTAR EN PERFECTAS 
CONDICIONES DE OPERACIÓN. 
LA BANDA SOLO ES APLICABLE AL COSTO DEL SERVICIO POR DÍA. 
NO DEBE UTILIZARSE PARA CALCULAR COSTOS POR MES U HORA. 
EL COSTO NO CONSIDERA LA MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN. 
EL SERVICIO DEBE CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS 
APLICADOS POR LAS COMPAÑÍAS Y NORMATIVA DEFINIDA POR LA 
INDUSTRIA PARA ESTA ACTIVIDAD. 

US$ / DÍA 520,75  1.578,26  

55 
ALQUILER DE 
GRÚA DE 50 TN 

ALQUILER DE GRÚA DE 50 TN, INCLUYE COMBUSTIBLE Y 
OPERADOR. 
EQUIPO BAJO NORMAS DE SEGURIDAD, ASIGNADA Y CON 
PERMANENCIA EN CAMPO. 
EN EL SITIO DE OPERACIÓN DEBE ESTAR EN PERFECTAS 
CONDICIONES DE OPERACIÓN. 
LA BANDA SOLO ES APLICABLE AL COSTO DEL SERVICIO POR MES. 
NO DEBE UTILIZARSE PARA CALCULAR COSTOS POR HORA O DÍA. 
EL COSTO NO CONSIDERA LA MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN. 
EL SERVICIO DEBE CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS 
APLICADOS POR LAS COMPAÑÍAS Y NORMATIVA DEFINIDA POR LA 
INDUSTRIA PARA ESTA ACTIVIDAD. 

US$ / MES 8.754,02  33.455,52  
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56 
ALQUILER DE 
GRÚA DE 75 TN 

ALQUILER DE GRÚA DE 75 TN, INCLUYE COMBUSTIBLE Y 
OPERADOR. 
EQUIPO BAJO NORMAS DE SEGURIDAD, ASIGNADA Y CON 
PERMANENCIA EN CAMPO. 
EN EL SITIO DE OPERACIÓN DEBE ESTAR EN PERFECTAS 
CONDICIONES DE OPERACIÓN. 
LA BANDA SOLO ES APLICABLE AL COSTO DEL SERVICIO POR 
HORA. NO DEBE UTILIZARSE PARA CALCULAR COSTOS POR MES O 
DÍA. 
EL COSTO NO CONSIDERA LA MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN. 
EL SERVICIO DEBE CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS 
APLICADOS POR LAS COMPAÑÍAS Y NORMATIVA DEFINIDA POR LA 
INDUSTRIA PARA ESTA ACTIVIDAD. 

US$ / H 56,90  183,37  

57 
ALQUILER DE 
GRÚA DE 75 TN 

ALQUILER DE GRÚA DE 75 TN, INCLUYE COMBUSTIBLE Y 
OPERADOR. 
EQUIPO BAJO NORMAS DE SEGURIDAD, ASIGNADA Y CON 
PERMANENCIA EN CAMPO. 
EN EL SITIO DE OPERACIÓN DEBE ESTAR EN PERFECTAS 
CONDICIONES DE OPERACIÓN. 
LA BANDA SOLO ES APLICABLE AL COSTO DEL SERVICIO POR DÍA. 
NO DEBE UTILIZARSE PARA CALCULAR COSTOS POR MES U HORA. 
EL COSTO NO CONSIDERA LA MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN. 
EL SERVICIO DEBE CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS 
APLICADOS POR LAS COMPAÑÍAS Y NORMATIVA DEFINIDA POR LA 
INDUSTRIA PARA ESTA ACTIVIDAD. 

US$ / DÍA 569,01  2.180,79  

58 
ALQUILER DE 
GRÚA DE 75 TN 

ALQUILER DE GRÚA DE 75 TN, INCLUYE COMBUSTIBLE Y 
OPERADOR. 
EQUIPO BAJO NORMAS DE SEGURIDAD, ASIGNADA Y CON 
PERMANENCIA EN CAMPO. 
EN EL SITIO DE OPERACIÓN DEBE ESTAR EN PERFECTAS 
CONDICIONES DE OPERACIÓN. 
LA BANDA SOLO ES APLICABLE AL COSTO DEL SERVICIO POR MES. 
NO DEBE UTILIZARSE PARA CALCULAR COSTOS POR HORA O DÍA. 
EL COSTO NO CONSIDERA LA MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN. 
EL SERVICIO DEBE CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS 
APLICADOS POR LAS COMPAÑÍAS Y NORMATIVA DEFINIDA POR LA 
INDUSTRIA PARA ESTA ACTIVIDAD. 

US$/MES 9.191,72  41.676,27  

59 
ALQUILER DE 
HIDROGRÚA 3 TN 

ALQUILER DE HIDROGRÚA DE 3 TN, INCLUYE COMBUSTIBLE Y 
OPERADOR. 
EQUIPO BAJO NORMAS DE SEGURIDAD, ASIGNADA Y CON 
PERMANENCIA EN CAMPO. 
EN EL SITIO DE OPERACIÓN DEBE ESTAR EN PERFECTAS 
CONDICIONES DE OPERACIÓN. 
LA BANDA SOLO ES APLICABLE AL COSTO DEL SERVICIO POR DÍA. 
NO DEBE UTILIZARSE PARA CALCULAR COSTOS POR MES U HORA. 
EL COSTO NO CONSIDERA LA MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN. 
EL SERVICIO DEBE CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS 
APLICADOS POR LAS COMPAÑÍAS Y NORMATIVA DEFINIDA POR LA 
INDUSTRIA PARA ESTA ACTIVIDAD. 

US$ / DÍA 149,54  389,39  

60 

ALQUILER DE 
HIDROGRÚA 
ENTRE 5 TN y 15 
TN 

ALQUILER DE CAMIÓN HIDROGRÚA/PLUMA DE 5 - 15  TN, INCLUYE 
COMBUSTIBLE Y OPERADOR. 
EQUIPO BAJO NORMAS DE SEGURIDAD, ASIGNADA Y CON 
PERMANENCIA EN CAMPO. 
EN EL SITIO DE OPERACIÓN DEBE ESTAR EN PERFECTAS 
CONDICIONES DE OPERACIÓN. 
LA BANDA SOLO ES APLICABLE AL COSTO DEL SERVICIO POR 
HORA. NO DEBE UTILIZARSE PARA CALCULAR COSTOS POR DÍA  O 
MES. 
EL COSTO NO CONSIDERA LA MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN. 
EL SERVICIO DEBE CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS 
APLICADOS POR LAS COMPAÑÍAS Y NORMATIVA DEFINIDA POR LA 
INDUSTRIA PARA ESTA ACTIVIDAD. 

US$ / H 10,52  57,38  

61 

ALQUILER DE 
HIDROGRÚA 
ENTRE 5 TN y 15 
TN 

ALQUILER DE CAMIÓN HIDROGRÚA/PLUMA DE 5 - 15  TN, INCLUYE 
COMBUSTIBLE Y OPERADOR. 
EQUIPO BAJO NORMAS DE SEGURIDAD, ASIGNADA Y CON 
PERMANENCIA EN CAMPO. 
EN EL SITIO DE OPERACIÓN DEBE ESTAR EN PERFECTAS 
CONDICIONES DE OPERACIÓN. 
LA BANDA SOLO ES APLICABLE AL COSTO DEL SERVICIO POR DÍA. 
NO DEBE UTILIZARSE PARA CALCULAR COSTOS POR HORA  O MES. 
EL COSTO NO CONSIDERA LA MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN. 
EL SERVICIO DEBE CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS 
APLICADOS POR LAS COMPAÑÍAS Y NORMATIVA DEFINIDA POR LA 
INDUSTRIA PARA ESTA ACTIVIDAD. 

US$ / DÍA 68,93  551,97  
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62 

ALQUILER DE 
HIDROGRÚA 
ENTRE 5 TN y 15 
TN 

ALQUILER DE CAMIÓN HIDROGRÚA/PLUMA  DE 5 - 15  TN, INCLUYE 
COMBUSTIBLE Y OPERADOR. 
EQUIPO BAJO NORMAS DE SEGURIDAD, ASIGNADA Y CON 
PERMANENCIA EN CAMPO. 
EN EL SITIO DE OPERACIÓN DEBE ESTAR EN PERFECTAS 
CONDICIONES DE OPERACIÓN. 
LA BANDA SOLO ES APLICABLE AL COSTO DEL SERVICIO POR MES. 
NO DEBE UTILIZARSE PARA CALCULAR COSTOS POR HORA O DÍA. 
EL COSTO NO CONSIDERA LA MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN. 
EL SERVICIO DEBE CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS 
APLICADOS POR LAS COMPAÑÍAS Y NORMATIVA DEFINIDA POR LA 
INDUSTRIA PARA ESTA ACTIVIDAD. 

US$ / MES 2.067,93  11.202,88  

63 
GUARDIA DE 
SEGURIDAD 

GUARDIA DE SEGURIDAD, PLANTA, POZO, ESCOLTA PATRULLERO, 
CAMPAMENTO, PISTA: SERVICIO DE PERSONAL SEGURIDAD FÍSICA 
Y PATRIMONIAL EN CAMPO, POR PUESTO  DE TRABAJO MES 
COMPLETO, 12 HORAS. (APLICABLE A REGÍMENES DE CAMPO 14X7, 
14X14, 21X7). 
INCLUYE RELEVOS,  ALIMENTACIÓN Y MOVILIZACIÓN. 

US$/MES 415,02  2.748,28  

64 
HOTELERÍA Y 
LIMPIEZA 

HOTELERÍA: IMPLEMENTARÁ LOS MEDIOS PARA PRESTAR EL 
SERVICIO DE UNA MANERA MUY SIMILAR A COMO FUNCIONA EN 
CUALQUIER HOTEL DEL PAÍS. . CAMBIO (SABANAS Y FRAZADAS EN 
ALGODÓN, JUEGO DE TOALLAS, SHAMPOO, JABONCILLOS, PAPEL 
HIGIÉNICO), LIMPIEZA DIARIA DE HABITACIONES. 
LIMPIEZA DIARIA DE ÁREAS OPERATIVAS E INSTALACIONES 
INDUSTRIALES, TODOS LOS EDIFICIOS DE LA  (GARITA PRINCIPAL 
DE SEGURIDAD Y DE ENTRADA A PLANTA, BATERÍAS,  
LABORATORIO, SALA DE CONTROL, CUARTEL DE BOMBEROS, 
ALMACÉN, TALLERES - MECÁNICO, QUÍMICOS, INSTRUMENTOS, 
ELÉCTRICO - CLÍNICA Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS, ETC.), 
ESCRITORIOS, REPASADO DE MUEBLES EN GENERAL Y SILLAS 
SERÁN LIMPIADOS Y CONTENEDORES DE RESIDUOS VACIADOS 
DIARIAMENTE, DURANTE Y DESPUÉS DE LOS HORARIOS DE 
TRABAJO. INCLUYE TODOS LOS PRODUCTOS  Y/O 
DESINFECTANTES A SER EMPLEADOS EN EL SERVICIO. 
EL SERVICIO DEBE CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS 
APLICADOS POR LAS COMPAÑÍAS Y NORMATIVA DEFINIDA POR LA 
INDUSTRIA PARA ESTA ACTIVIDAD. 

US$/MES 578,85  11.302,08  

65 
HOTELERÍA Y 
LIMPIEZA 

HOTELERÍA: IMPLEMENTARÁ LOS MEDIOS PARA PRESTAR EL 
SERVICIO DE UNA MANERA MUY SIMILAR A COMO FUNCIONA EN 
CUALQUIER HOTEL DEL PAÍS. CAMBIO (SABANAS Y FRAZADAS EN 
ALGODÓN, JUEGO DE TOALLAS, SHAMPOO, JABONCILLOS, PAPEL 
HIGIÉNICO), LIMPIEZA DIARIA DE HABITACIONES. 
LIMPIEZA DIARIA DE ÁREAS OPERATIVAS E INSTALACIONES 
INDUSTRIALES, TODOS LOS EDIFICIOS DE LA  (GARITA PRINCIPAL 
DE SEGURIDAD Y DE ENTRADA A PLANTA, BATERÍAS,  
LABORATORIO, SALA DE CONTROL, CUARTEL DE BOMBEROS, 
ALMACÉN, TALLERES - MECÁNICO, QUÍMICOS, INSTRUMENTOS, 
ELÉCTRICO - CLÍNICA Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS, ETC.), 
ESCRITORIOS, REPASADO DE MUEBLES EN GENERAL Y SILLAS 
SERÁN LIMPIADOS Y CONTENEDORES DE RESIDUOS VACIADOS 
DIARIAMENTE, DURANTE Y DESPUÉS DE LOS HORARIOS DE 
TRABAJO. INCLUYE TODOS LOS PRODUCTOS  Y/O 
DESINFECTANTES A SER EMPLEADOS EN EL SERVICIO. 
EL SERVICIO DEBE CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS 
APLICADOS POR LAS COMPAÑÍAS Y NORMATIVA DEFINIDA POR LA 
INDUSTRIA PARA ESTA ACTIVIDAD. 

US$/ 
PERSONA/DÍA 

0,69  4,53  

66 DESAYUNO 

COSTO UNITARIO POR PERSONA, DESAYUNO COMPLETO CON 
PROVISIÓN DE TE, CAFÉ, LECHE, JUGOS DE FRUTAS DE ESTACIÓN, 
PAN, GALLETAS DIVERSAS, CEREALES DIVERSOS, UNA SOLA 
VARIEDAD DE COMIDA SALADA EN BUFETERA. INCLUYE MENAJE 
COMPLETO, HELADERAS, FREEZER Y ELECTRODOMÉSTICOS 
NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR PARA EL 
DESAYUNO. PROVISIÓN  TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA NECESARIA 
PARA PROVISIONAR COMIDAS EMPAQUETADAS  A LAS DIFERENTES 
LOCACIONES  FACILIDADES DISTANTES (POZOS, FACILIDADES, 
ESTACIONES DE MEDICIÓN). 
EL PROVEEDOR  DEBERÁ ESTAR CERTIFICADO CON NORMAS DE 
INOCUIDAD ALIMENTARIA. 
EL SERVICIO DEBE CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS 
APLICADOS POR LAS COMPAÑÍAS Y NORMATIVA DEFINIDA POR LA 
INDUSTRIA PARA ESTA ACTIVIDAD. 

US$/ 
PERSONA/DÍA 

0,88  9,68  

67 
AYUDANTE 
GENERAL 

SERVICIO PERSONAL DE AYUDANTE  DE TAREAS GENERALES  PARA  
OPERACIONES Y MANTENIMIENTO, CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE 
TRABAJO EN PLANTA DE 2 AÑOS, CONOCIMIENTO EN MANEJO DE 
HERRAMIENTAS MANUALES Y MECÁNICOS, TRABAJOS EN 
ESPACIOS CONFINADOS. COSTO POR PERSONA, INCLUYE APORTE 
LABORALES, PATRONALES, BENEFICIOS SOCIALES, EPP, SEGUROS, 
ETC. MOVILIZACIÓN DESMOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN. 

US$ / H 1,35  20,70  



RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA RAR-ANH-DGRPTU N° 0042/2021 Página 134  

N° 

DESCRIPCIÓN DEL 
SERVICIO / 

ADQUISICIÓN DE 
BIENES: 

DETALLES DEL SERVICIO: UNIDAD 
LIMITE 

INFERIOR 
(S/IVA): 

LIMITE 
SUPERIOR 

(S/IVA): 

68 ALMUERZO 

COSTO UNITARIO POR PERSONA, ALMUERZO TIPO BUFFET CON 
DOS TIPOS DE PLATOS, GUARNICIONES, DIFERENTES TIPOS DE 
ENSALADAS, VARIEDAD DE POSTRE, REFRESCO DE FRUTA DE 
ESTACIÓN, LIQUIDOS, ETC. INCLUYE MENAJE COMPLETO, 
HELADERAS, FREEZER Y ELECTRODOMÉSTICOS NECESARIOS PARA 
EL FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR . CON MENÚS PARTICULARES 
PARA EL PERSONAL CON DIETAS ESPECIALES: OBESIDAD, 
DIABETES, ETC.). PROVISIÓN  TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA 
NECESARIA PARA PROVISIONAR  COMIDAS EMPAQUETADAS  A LAS 
DIFERENTES LOCACIONES  FACILIDADES DISTANTES (POZOS, 
FACILIDADES, ESTACIONES DE MEDICIÓN). 
EL PROVEEDOR  DEBERÁ ESTAR CERTIFICADO CON NORMAS 
INOCUIDAD ALIMENTARIA. 
EL SERVICIO DEBE CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS 
APLICADOS POR LAS COMPAÑÍAS Y NORMATIVA DEFINIDA POR LA 
INDUSTRIA PARA ESTA ACTIVIDAD. 

US$/ 
PERSONA/DÍA 

2,92  19,44  

69 CENA 

COSTO UNITARIO POR PERSONA, CENA TIPO BUFFET CON DOS 
TIPOS DE PLATOS, GUARNICIONES, DIFERENTES TIPOS DE 
ENSALADAS, VARIEDAD DE POSTRE, REFRESCO DE FRUTA DE 
ESTACIÓN, LIQUIDOS, ETC. INCLUYE MENAJE COMPLETO, 
HELADERAS, FREEZER Y ELECTRODOMÉSTICOS NECESARIOS PARA 
EL FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR . CON MENÚS PARTICULARES 
PARA EL PERSONAL CON DIETAS ESPECIALES: OBESIDAD, 
DIABETES, ETC.). PROVISIÓN  TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA 
NECESARIA PARA PROVISIONAR  COMIDAS EMPAQUETADAS  A LAS 
DIFERENTES LOCACIONES  FACILIDADES DISTANTES (POZOS, 
FACILIDADES, ESTACIONES DE MEDICIÓN). 
EL PROVEEDOR  DEBERÁ ESTAR CERTIFICADO CON NORMAS 
INOCUIDAD ALIMENTARIA. 
EL SERVICIO DEBE CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS 
APLICADOS POR LAS COMPAÑÍAS Y NORMATIVA DEFINIDA POR LA 
INDUSTRIA PARA ESTA ACTIVIDAD. 

US$/ 
PERSONA/DÍA 

2,59  15,24  

70 
PROVISIÓN DE 
MEG 

SERVICIO DE PROVISIÓN DE MONETILENGLICOL  (CONSIDERANDO 
UNA PUREZA APROXIMADA DE > 99% M/M), LA PRESENTACIÓN DEL 
PRODUCTO INCLUYE LA DISPOSICIÓN DE LOS RECIPIENTES 
USADOS. LOS PRECIOS INCLUYEN TODAS LAS ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA EL RETIRO DE LOS RECIPIENTES DE LA 
LOCACIÓN, (TRANSPORTE, GASTOS DE PERSONAL, ETC.) HASTA LA 
DISPOSICIÓN FINAL (DEFINIDA POR EL PROVEEDOR). EL LUGAR DE 
ENTREGA ES EN LAS INSTALACIONES DE LAS ÁREAS OPERATIVAS. 
LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DEBEN SER ENTREGADOS CON TODA 
LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA (CERTIFICADOS, HOJA DE 
SEGURIDAD, FICHA TÉCNICA, TIEMPO DE VALIDEZ, INDICAR LA 
FECHA DE FABRICACIÓN DEL PRODUCTO, ANÁLISIS DE CALIDAD, 
ETC.) 
EL SERVICIO DEBE CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS 
APLICADOS POR LAS COMPAÑÍAS Y NORMATIVA DEFINIDA POR LA 
INDUSTRIA PARA ESTA ACTIVIDAD. 

US$ / L 0,89  4,08  

71 
MANTENIMIENTO 
HVAC 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A.A. TIPO VENTANA,  SPLIT, MULTI 
SPLIT, ECOLÓGICOS Y CENTRAL DE CAPACIDADES DESDE 9000 
BTU, 12000 BTU, 18000 BTU, 24000 BTU, 60000 BTU 

US / UNIDAD 17,67  208,22  

72 

MANTENIMIENTO 
MOTOR 
ELÉCTRICO > 
100,1 HP 

INSPECCIÓN DE TODAS LAS PARTES EN BUSCA DE DESGASTE Y /O 
DAÑO (ELÉCTRICO Y MECÁNICO), DE LOS COMPONENTES DEL 
EQUIPO, PRUEBAS ELÉCTRICAS CON LAS CUALES EL MOTOR ES 
RECIBIDO (SI APLICA, MEDICIÓN DE AISLAMIENTO IP, ENTRE 
OTROS.). LIMPIEZA DE BOBINADOS, BARNIZADOS Y PINTADOS 
EXTERNO, CAMBIO DE RODAMIENTOS. PRUEBAS ELÉCTRICAS 
CONCLUYENTES DEL ESTADO DEL EQUIPO REPARADO. SIGUIENDO 
LOS LINEAMIENTOS Y NORMAS RECOMENDADAS. NO INCLUYE 
EMBOBINADO. 

US$ / UNIDAD 24,30  4.083,95  

73 

MANTENIMIENTO 
MOTOR 
ELÉCTRICO 10,1-
100 HP 

INSPECCIÓN DE TODAS LAS PARTES EN BUSCA DE DESGASTE Y /O 
DAÑO (ELÉCTRICO Y MECÁNICO), DE LOS COMPONENTES DEL 
EQUIPO, PRUEBAS ELÉCTRICAS CON LAS CUALES EL MOTOR ES 
RECIBIDO (SI APLICA, MEDICIÓN DE AISLAMIENTO IP, ENTRE 
OTROS.). LIMPIEZA DE BOBINADOS, BARNIZADOS Y PINTADOS 
EXTERNO, CAMBIO DE RODAMIENTOS. PRUEBAS ELÉCTRICAS 
CONCLUYENTES DEL ESTADO DEL EQUIPO REPARADO. SIGUIENDO 
LOS LINEAMIENTOS Y NORMAS RECOMENDADAS. NO INCLUYE 
EMBOBINADO. 

US$ / UNIDAD 144,44  1.278,09  

74 

MANTENIMIENTO 
MOTOR 
ELÉCTRICO < 10,1 
HP 

INSPECCIÓN DE TODAS LAS PARTES EN BUSCA DE DESGASTE Y /O 
DAÑO (ELÉCTRICO Y MECÁNICO), DE LOS COMPONENTES DEL 
EQUIPO, PRUEBAS ELÉCTRICAS CON LAS CUALES EL MOTOR ES 
RECIBIDO (SI APLICA, MEDICIÓN DE AISLAMIENTO IP, ENTRE 
OTROS.). LIMPIEZA DE BOBINADOS, BARNIZADOS Y PINTADOS 
EXTERNO, CAMBIO DE RODAMIENTOS. PRUEBAS ELÉCTRICAS 
CONCLUYES DEL ESTADO DEL EQUIPO REPARADO. SIGUIENDO LOS 
LINEAMIENTOS Y NORMAS RECOMENDADAS. NO INCLUYE 
EMBOBINADO. 

US$ / UNIDAD 8,99  223,01  
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75 

MANTENIMIENTO 
PREDICTIVO DE 
EQUIPOS 
DINÁMICOS 
<=800HP 

PERFORMANCE TIPO A 
DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE ENCENDIDO, PATRONES DE 
ENCENDIDO Y ÁNGULO DE ENCENDIDO DE BUJÍA (CILINDROS 
POTENCIA) 
PERFORMANCE TIPO B 
DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE ENCENDIDO, PATRONES DE 
ENCENDIDO Y ÁNGULO DE ENCENDIDO DE BUJÍA (CILINDROS 
POTENCIA), ÁNGULO DE APERTURA DE LA VÁLVULA DE GAS 
COMBUSTIBLE, ÁNGULO DEL PICO DE PRESIÓN MÁXIMA, PICO DE 
PRESIÓN MÁXIMA, ESTADO DE VÁLVULAS INYECTORAS, REGISTRO 
GRÁFICO CURVA PRESIÓN VS ÁNGULO 
PERFORMANCE TIPO C 
ESTADO DE LAS VÁLVULAS DE SUCCIÓN Y DESCARGA, DIAGRAMA 
P-T, PV, EFICIENCIA VOLUMÉTRICA Y RENDIMIENTO DE LOS 
CILINDROS DEL COMPRESOR 

US$ / EQUIPO 294,19  784,49  

76 

MANTENIMIENTO 
PREDICTIVO DE 
EQUIPOS 
DINÁMICOS 
>=1500HP 

PERFORMANCE TIPO A 

DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE ENCENDIDO, PATRONES DE 
ENCENDIDO Y ÁNGULO DE ENCENDIDO DE BUJÍA (CILINDROS 
POTENCIA) 
PERFORMANCE TIPO B 
DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE ENCENDIDO, PATRONES DE 
ENCENDIDO Y ÁNGULO DE ENCENDIDO DE BUJÍA (CILINDROS 
POTENCIA), ÁNGULO DE APERTURA DE LA VÁLVULA DE GAS 
COMBUSTIBLE, ÁNGULO DEL PICO DE PRESIÓN MÁXIMA, PICO DE 
PRESIÓN MÁXIMA, ESTADO DE VÁLVULAS INYECTORAS, REGISTRO 
GRÁFICO CURVA PRESIÓN VS ÁNGULO 
PERFORMANCE TIPO C 
ESTADO DE LAS VÁLVULAS DE SUCCIÓN Y DESCARGA, DIAGRAMA 
P-T, PV, EFICIENCIA VOLUMÉTRICA Y RENDIMIENTO DE LOS 
CILINDROS DEL COMPRESOR 

US$ / EQUIPO 294,19  1.618,90  

77 

MANTENIMIENTO 
PREDICTIVO DE 
EQUIPOS 
DINÁMICOS:  > 800 
HP y < 1500 HP 

PERFORMANCE TIPO A 
DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE ENCENDIDO, PATRONES DE 
ENCENDIDO Y ÁNGULO DE ENCENDIDO DE BUJÍA (CILINDROS 
POTENCIA) 
PERFORMANCE TIPO B 
DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE ENCENDIDO, PATRONES DE 
ENCENDIDO Y ÁNGULO DE ENCENDIDO DE BUJÍA (CILINDROS 
POTENCIA), ÁNGULO DE APERTURA DE LA VÁLVULA DE GAS 
COMBUSTIBLE, ÁNGULO DEL PICO DE PRESIÓN MÁXIMA, PICO DE 
PRESIÓN MÁXIMA, ESTADO DE VÁLVULAS INYECTORAS, REGISTRO 
GRÁFICO CURVA PRESIÓN VS ÁNGULO 
PERFORMANCE TIPO C 
ESTADO DE LAS VÁLVULAS DE SUCCIÓN Y DESCARGA, DIAGRAMA 
P-T, PV, EFICIENCIA VOLUMÉTRICA Y RENDIMIENTO DE LOS 
CILINDROS DEL COMPRESOR 

US$ / EQUIPO 294,19  1.187,19  

78 
MANTENIMIENTO 
GENERADOR 

INSPECCIÓN DE TODAS LAS PARTES EN BUSCA DE DESGASTE Y /O 
DAÑO (ELÉCTRICO Y MECÁNICO), DE LOS COMPONENTES DEL 
EQUIPO. LIMPIEZA DE BOBINADOS, BARNIZADOS Y PINTADOS 
EXTERNO, CAMBIO DE RODAMIENTOS, TRABAJOS DE MAQUINADOS 
DE TAPA CUANDO SEA NECESARIO, INCLUYE LA MANO DE OBRA Y 
MATERIALES. NO INCLUYE EMBOBINADO. 

US$ / KW 2,62  25,79  

79 
ARTESANO 
MÚLTIPLE 

ARTESANO MÚLTIPLE Y SU AYUDANTE, INCLUYE HERRAMIENTAS 
BÁSICAS PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES. 

US$ / H 3,81  34,65  

80 
CUADRILLA DE 
CAÑISTA - HORA 

LA CUADRILLA ESTARÁ CONFORMADO POR UN CAPATAZ CON 
EXPERIENCIA MAYOR A 10 AÑOS EN LAS TAREAS 
INDICADAS Y   HASTA 4 AYUDANTES GENERALES ENTRE LOS QUE 
DEBE HABER UN ALBAÑIL DE PRIMERA Y UN CAÑISTA, TODOS EN 
BUENAS CONDICIONES FÍSICAS Y QUE TENGAN EXPERIENCIA 
MÍNIMA DE 3 AÑOS EN TRABAJOS SIMILARES. 
LA CUADRILLA DE TAREAS GENERALES CONSISTE EN UN GRUPO 
DE TRABAJO QUE REALIZARÁ TAREAS DE 
MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y PLANCHADAS, ASIMISMO DEBE 
ESTAR CAPACITADA PARA EJECUTAR TAREAS RELACIONADAS CON 
LA INDUSTRIA PETROLERA, LOS TRABAJOS INCLUYEN DE MANERA 
NO LIMITATIVA LAS SIGUIENTES TAREAS: TAREAS GENERALES DE 
MANTENIMIENTO DE CAMINOS COMO LIMPIEZA DE CUNETAS, 
REPARACIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS Y PUENTES, 
APERTURA DE DRENAJES, DESBROCE DE TALUDES Y DE BRECHAS 
EN GENERAL., TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA SIMPLES, LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO GENERAL DE CAMPAMENTOS, 
ENROSCADO, TENDIDO, DESENROSCADO DE TUBERÍAS, COLOCADO 
DE CÁMARAS API, COLOCADO DE MEMBRANAS. 
ESTA CUADRILLA DEBE ESTAR PROVISTA POR TODAS LAS 
HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SUS LABORES. 

US$ / H 23,57  100,72  
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81 

CUADRILLA DE 
SOLDADURA 
CALIFICADO - 
HORA 

CONSISTE EN LA PROVISIÓN DE UN EQUIPO DE SOLDADURA CON 
GENERADOR PROPIO MONTADO EN UNA 
UN TRINEO CON RUEDAS TAMBIÉN UNA CAMIONETA (DOBLE 
AIRBAG) 4X4 CABINA SENCILLA (1RA OPCIÓN 
MARCA TOYOTA LAND CRUISER), UN SOLDADOR CALIFICADO Y UN 
AYUDANTE DE EXPERIENCIA. 
TODOS LOS EQUIPOS DE SOLDADORES DEBERÁN TENER LOS 
DIFERENTES TIPOS DE ELECTRODOS PARA TRABAJOS CON  
SOLDADURA DE ARCO, PARA CADA TIPO DE MATERIAL QUE SE 
REQUIERA SOLDAR.  
LAS PRÁCTICAS DE SOLDADURA DEBERÁN ESTAR DE ACUERDO 
CON LOS ESTÁNDARES PRESCRITOS EN LAS NORMAS 
INTERNACIONALES (API, ASME ETC.) 
LA BANDA SOLO ES APLICABLE AL COSTO DEL SERVICIO POR 
HORA.NO DEBE UTILIZARSE PARA CALCULAR COSTOS POR DÍAS O 
MES. 

US$ / H 
27,67  99,78  

82 

CUADRILLA DE 
SOLDADURA 
CALIFICADO 
S/CAMIONETA - 
HORA 

CUADRILLA DE SOLDADOR CALIFICADO SIN CAMIONETA, INCLUYE 
SOLDADOR Y AYUDANTE AMOLADOR, MÁQUINA DE SOLDAR, 
ELECTRODOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE 
SOLDADURA EN ACERO AL CARBONO. 
LAS PRÁCTICAS DE SOLDADURA DEBERÁN ESTAR DE ACUERDO 
CON LOS ESTÁNDARES PRESCRITOS EN LAS NORMAS 
INTERNACIONALES (API, ASME ETC.) 
LA BANDA SOLO ES APLICABLE AL COSTO DEL SERVICIO POR 
HORA. NO DEBE UTILIZARSE PARA CALCULAR COSTOS POR DÍAS O 
MES. 

US$ / H 
15,89  89,32  

83 

CUADRILLA DE 
SOLDADURA 
ESTRUCTURA - 
HORA 

CUADRILLA DE SOLDADOR DE ESTRUCTURAS CON CAMIONETA, 
INCLUYE SOLDADOR Y AYUDANTE AMOLADOR, MÁQUINA DE 
SOLDAR, ELECTRODOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE 
SOLDADURA EN ACERO AL CARBONO.  LAS PRÁCTICAS DE 
SOLDADURA DEBERÁN ESTAR DE ACUERDO CON LOS ESTANDARES 
PRESCRITOS EN LAS NORMAS INTERNACIONALES (AWS) 

US$ / H 
22,01  79,94  

84 

CUADRILLA DE 
SOLDADURA 
ESTRUCTURA 
S/CAMIÓNETA - 
HORA 

CUADRILLA DE SOLDADOR DE ESTRUCTURAS SIN CAMIÓNETA, 
INCLUYE SOLDADOR Y AYUDANTE AMOLADOR, MÁQUINA DE 
SOLDAR, ELECTRODOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE 
SOLDADURA EN ACERO AL CARBONO. 
 LAS PRÁCTICAS DE SOLDADURA DEBERÁN ESTAR DE ACUERDO 
CON LOS ESTANDARES PRESCRITOS EN LAS NORMAS 
INTERNACIONALES (AWS) 

US$ / H 
15,70  59,60  

85 
CUADRILLA DE 
TOPOGRAFIA 

CUADRILLA COMPUESTA POR  (TOPÓGRAFO, 2 ALARIFES, 2 
AYUDANTES, VEHÍCULO, ESTACIÓN TOTAL, PRISMAS, 3 GPS'S 
ESTACIONARIOS Y 1 GPS NAVEGADOR). INCLUYE TRANSPORTE, 
ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO.  

US$ / DÍA 47,32  644,49  

86 
PROFESIONAL 
ADVANCE 
EVENTUAL 

SERVICIO QUE CONSIDERA PERSONAL PARA ESTUDIOS DE 
INGENIERIA, PROYECTOS Y PERSONAL PARA TRABAJOS 
EVENTUALES ESPECÍFICOS, ESPECIALIDADES AFINES A LAS 
OPERACIONES - ACTIVIDADES DE  PRODUCCION Y PROCESOS, 
INCLUYE ALIMENTACIÓN, MOV/DESMOV. 
(APLICABLE A REGIMENES DE CAMPO 1X1, 2X1, 3X1). 
INCLUYE ALIMENTACIÓN Y MOVILIZACIÓN. 
APORTES LABORALES, PATRONALES, BENEFICIOS SOCIALES, EPP, 
SEGUROS. 
EXPERIENCIA REQUERIDA: MAYOR A 5 Y MENOR A 8 AÑOS. 

US$ /H-H 6,57  59,11  

87 
PROFESIONAL 
ADVANCE 
OPERATIVO 

SERVICIO QUE CONSIDERA PERSONAL PARA SOPORTE DE 
OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, INGENIERIA Y ADMINISTRATIVO, A 
REQUERIMIENTO DE ESPECIALIDADES AFINES A LAS OPERACIONES 
- ACTIVIDADES DE  PRODUCCION Y PROCESOS, 12 HORAS PUESTO  
DE TRABAJO MES COMPLETO, (APLICABLE A REGIMENES DE CAMPO 
1X1, 2X1, 3X1). 
INCLUYE ALIMENTACIÓN Y MOVILIZACIÓN. 
APORTES LABORALES, PATRONALES, BENEFICIOS SOCIALES, EPP, 
SEGUROS. 
EXPERIENCIA REQUERIDA: MAYOR A 5 Y MENOR A 8 AÑOS 

US$ / DÍA 65,66  326,07  

88 

PROFESIONAL 
ADVANCE DE 
FISCALIZACION e 
INSPECTORES 

SERVICIO QUE CONSIDERA  PERSONAL DE OPERACIONES, 
FISCALIZACIÓN, INSPECTORES, PROYECTOS PARA TRABAJOS 
EVENTUALES ESPECÍFICOS, ESPECIALIDADES AFINES A LAS 
OPERACIONES - ACTIVIDADES DE  PRODUCCION Y PROCESOS,  
A REQUERIMIENTO, 12 HORAS, PUESTO  DE TRABAJO, (APLICABLE A 
REGIMENES DE CAMPO 1X1, 2X1, 3X1). MES COMPLETO. 
INCLUYE ALIMENTACIÓN Y MOVILIZACIÓN. 
APORTES LABORALES, PATRONALES, BENEFICIOS SOCIALES, EPP, 
SEGUROS. 
EXPERIENCIA REQUERIDA: MAYOR A 5 Y MENOR A 8 AÑOS. 

US$ / MES 1.439,84  8.236,96  
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89 
PROFESIONAL 
ADVISOR 
EVENTUAL 

SERVICIO QUE CONSIDERA PERSONAL PARA  PARA ESTUDIOS DE 
INGENIERIA, PROYECTOS,  TRABAJOS EVENTUALES ESPECÍFICOS, 
ESPECIALIDADES AFINES A LAS OPERACIONES - ACTIVIDADES DE  
PRODUCCIÓN Y PROCESOS, INCLUYE ALIMENTACIÓN, 
MOV/DESMOV. APORTES LABORALES, PATRONALES, BENEFICIOS 
SOCIALES, EPP, SEGUROS. 
EXPERIENCIA REQUERIDA: MAYOR A 12 AÑOS. 

US$ /H-H 16,70  132,48  

90 

PROFESIONAL 
ADVANCE DE 
FISCALIZACION e 
INSPECTORES 

SERVICIO QUE CONSIDERA  PERSONAL DE OPERACIONES, 
FISCALIZACIÓN, INSPECTORES, PROYECTOS PARA TRABAJOS 
EVENTUALES ESPECÍFICOS, ESPECIALIDADES AFINES A LAS 
OPERACIONES - ACTIVIDADES DE  PRODUCCIÓN Y PROCESOS,  
A REQUERIMIENTO, 12 HORAS, PUESTO  DE TRABAJO, (APLICABLE A 
REGIMENES DE CAMPO 1X1, 2X1, 3X1). 
INCLUYE ALIMENTACIÓN Y MOVILIZACIÓN, APORTES LABORALES, 
PATRONALES, BENEFICIOS SOCIALES, EPP, SEGUROS. 
EXPERIENCIA REQUERIDA: MAYOR A 5 Y MENOR A 8 AÑOS. 

US$ / DÍA 16,19  769,41  

91 

PROFESIONAL 
ADVISOR DE 
FISCALIZACION E 
INSPECTORES 

SERVICIO QUE CONSIDERA  PERSONAL DE OPERACIONES, 
FISCALIZACIÓN, INSPECTORES, PROYECTOS PARA TRABAJOS 
EVENTUALES ESPECÍFICOS, ESPECIALIDADES AFINES A LAS 
OPERACIONES - ACTIVIDADES DE  PRODUCCIÓN Y PROCESOS,  
 A REQUERIMIENTO, INCLUYE ALIMENTACIÓN Y MOVILIZACIÓN. 
A REQUERIMIENTO, 12 HORAS, PUESTO  DE TRABAJO, (APLICABLE A 
REGIMENES DE CAMPO 1X1, 2X1, 3X1). MES COMPLETO. 
INCLUYE ALIMENTACIÓN Y MOVILIZACIÓN. 
APORTES LABORALES, PATRONALES, BENEFICIOS SOCIALES, EPP, 
SEGUROS. 
EXPERIENCIA REQUERIDA: MAYOR A 12 AÑOS. 

US$ / MES 3.108,18  11.606,36  

92 
PROFESIONAL 
SENIOR 
EVENTUAL 

SERVICIO QUE CONSIDERA PERSONAL PARA ESTUDIOS DE 
INGENIERIA, PROYECTOS Y PERSONAL PARA TRABAJOS 
EVENTUALES ESPECÍFICOS, ESPECIALIDADES AFINES A LAS 
OPERACIONES - ACTIVIDADES DE  PRODUCCIÓN Y PROCESOS, 
INCLUYE ALIMENTACIÓN, MOV/DESMOV., APORTES LABORALES, 
PATRONALES, BENEFICIOS SOCIALES, EPP, SEGUROS. 
EXPERIENCIA REQUERIDA: MAYOR O IGUAL 8 Y MENOR O IGUAL A 
12 AÑOS. 

US$ / H-H 11,80  63,15  

93 
PROFESIONAL 
SENIOR 
OPERATIVO 

SERVICIO QUE CONSIDERA  PERSONAL PARA SOPORTE DE 
OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, INGENIERIA Y ADMINISTRATIVO, A 
REQUERIMIENTO, 12 HORAS PUESTO  DE TRABAJO MES COMPLETO, 
(APLICABLE A REGIMENES DE CAMPO 1X1, 2X1, 3X1) Y PERSONAL 
PARA TRABAJOS EVENTUALES ESPECÍFICOS, 
INCLUYE ALIMENTACIÓN Y MOVILIZACIÓN, APORTES LABORALES, 
PATRONALES, BENEFICIOS SOCIALES, EPP, SEGUROS. 
EXPERIENCIA REQUERIDA: MAYOR O IGUAL 8 Y MENOR O IGUAL A 
12 AÑOS. 

US$ / DÍA 37,63  500,02  

94 

PROFESIONAL 
SENIOR DE 
FISCALIZACION E 
INSPECTORES 

SERVICIO QUE CONSIDERA  PERSONAL DE OPERACIONES, 
FISCALIZACIÓN, INSPECTORES, PROYECTOS PARA TRABAJOS 
EVENTUALES ESPECÍFICOS, ESPECIALIDADES AFINES A LAS 
OPERACIONES - ACTIVIDADES DE  PRODUCCION Y PROCESOS 
A REQUERIMIENTO, 12 HORAS, PUESTO  DE TRABAJO, (APLICABLE A 
REGIMENES DE CAMPO 1X1, 2X1, 3X1). MES COMPLETO. 
INCLUYE ALIMENTACIÓN Y MOVILIZACIÓN, APORTES LABORALES, 
PATRONALES, BENEFICIOS SOCIALES, EPP, SEGUROS. 
EXPERIENCIA REQUERIDA: MAYOR O IGUAL 8 Y MENOR O IGUAL A 
12 AÑOS. 

US$ / MES 1.094,25  9.436,11  

95 
PROFESIONAL 
JUNIOR EVENTUAL 

SERVICIO QUE CONSIDERA  PERSONAL DE OPERACIONES, 
FISCALIZACIÓN, INSPECTORES, PROYECTOS PARA TRABAJOS 
EVENTUALES ESPECÍFICOS, ESPECIALIDADES AFINES A LAS 
OPERACIONES - ACTIVIDADES DE  PRODUCCION Y PROCESOS, 
 A REQUERIMIENTO, APORTES LABORALES, PATRONALES, 
BENEFICIOS SOCIALES, EPP, SEGUROS. 
EXPERIENCIA REQUERIDA: MENOR O IGUAL A 5 AÑOS. 

US$ / H-H 4,85  37,85  

96 
PROFESIONAL 
JUNIOR 
OPERATIVO 

SERVICIO QUE CONSIDERA  PERSONAL PARA SOPORTE DE 
OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, INGENIERIA Y ADMINISTRATIVO, A 
REQUERIMIENTO, 12 HORAS PUESTO  DE TRABAJO MES COMPLETO, 
(APLICABLE A REGIMENES DE CAMPO 1X1, 2X1, 3X1),  Y PERSONAL 
PARA TRABAJOS EVENTUALES ESPECÍFICOS. 
INCLUYE ALIMENTACIÓN Y MOVILIZACIÓN, APORTES LABORALES, 
PATRONALES, BENEFICIOS SOCIALES, EPP, SEGUROS. 
EXPERIENCIA REQUERIDA: MENOR O IGUAL A 5 AÑOS. 

US$ / DÍA 42,58  214,47  

97 

PROFESIONAL 
JUNIOR 
OPERATIVOS 
FISCALIZACION E 
INSPECTORES 

SERVICIO QUE CONSIDERA PERSONAL  PARA FISCALIZACIÓN 
OPERATIVA, DE PROYECTOS,  APOYO DE SOPORTE EN ÁREAS EN  
OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, HSE,  Y ADMINISTRATIVOS EN 
CAMPO. 
A REQUERIMIENTO, 12 HORAS, PUESTO  DE TRABAJO, (APLICABLE A 
REGIMENES DE CAMPO 1X1, 2X1, 3X1). MES COMPLETO. 
INCLUYE ALIMENTACIÓN Y MOVILIZACIÓN, APORTES LABORALES, 
PATRONALES, BENEFICIOS SOCIALES, EPP, SEGUROS. 
EXPERIENCIA REQUERIDA: MENOR O IGUAL A 5 AÑOS. 

US$ / MES 712,65  5.353,35  

98 
TÉCNICO JUNIOR 
EVENTUAL 

SERVICIO QUE CONSIDERA PERSONAL DE ASISITENCIA TECNICA 
PARA OPERACIONES, MANTENIMIENTO, ADMINISTRATIVOS Y 
PROYECTOS. 
INCLUYE ALIMENTACIÓN Y MOVILIZACIÓN. 
APORTE LABORALES, PATRONALES, BENEFICIOS SOCIALES, EPP, 
SEGUROS. 
EXPERIENCIA REQUERIDA: MENOR O IGUAL A 5 AÑOS. 

US$ / H-H 4,81  36,90  
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99 
TÉCNICO JUNIOR 
OPERATIVO 

SERVICIO QUE CONSIDERA  PERSONAL PARA SOPORTE, 
ASISTENCIA, APOYO, AYUDANTE TÉCNICO GENERAL EN EL ÁREA DE 
OPERACIÓN, MANTENIMIENTO,  Y ADMINISTRATIVO ASISTENCIA. 
A REQUERIMIENTO, 12 HORAS, PUESTO  DE TRABAJO, (APLICABLE A 
REGIMENES DE CAMPO 1X1, 2X1, 3X1) 
INCLUYE ALIMENTACIÓN Y MOVILIZACIÓN, APORTES LABORALES, 
PATRONALES, BENEFICIOS SOCIALES, EPP, SEGUROS. 
EXPERIENCIA REQUERIDA: MENOR O IGUAL A 5 AÑOS. 

US$ / DÍA 16,94  220,36  

100 
TÉCNICO JUNIOR 
DE SOPORTE 

SERVICIO QUE CONSIDERA PERSONAL DE APOYO DE SOPORTE EN 
ÁREAS EN  OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, HSE,  Y 
ADMINISTRATIVOS EN CAMPO. 
A REQUERIMIENTO, 12 HORAS, PUESTO  DE TRABAJO, (APLICABLE A 
REGIMENES DE CAMPO 1X1, 2X1, 3X1). MES COMPLETO. 
INCLUYE ALIMENTACIÓN Y MOVILIZACIÓN, APORTES LABORALES, 
PATRONALES, BENEFICIOS SOCIALES, EPP, SEGUROS. 
EXPERIENCIA REQUERIDA: MENOR O IGUAL A 5 AÑOS. 

US$ /MES 400,63  3.968,33  

101 
TÉCNICO 
ADVANCE 
EVENTUAL 

SERVICIO QUE CONSIDERA PERSONAL DEDICADO A MAESTRANZA Y 
TORNERIA, HORAS HOMBRE MÁQUINADO, TÉCNICO ELECTRICISTA, 
TÉCNICO MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS DE ALIVIO, TÉCNICOS DE 
MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, ASISTENTE, 
TÉCNICO MECANICO I Y TÉCNICO INDUSTRIAL I. INCLUYE 
ALIMENTACIÓN Y MOVILIZACIÓN, APORTE LABORALES, 
PATRONALES, BENEFICIOS SOCIALES, EPP, SEGUROS. 
EXPERIENCIA REQUERIDA: MAYOR A 5 Y MENOR A 8 AÑOS. 

US$ / H-H 5,88  37,04  

102 
TÉCNICO 
ADVANCE 
OPERATIVO 

SERVICIO QUE CONSIDERA PERSONAL DE APOYO DE SOPORTE EN 
ÁREAS EN  OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, HSE,  Y 
ADMINISTRATIVOS EN CAMPO Y ÁREAS OPERATIVAS.A 
REQUERIMIENTO, 12 HORAS, PUESTO  DE TRABAJO, (APLICABLE A 
REGIMENES DE CAMPO 1X1, 2X1, 3X1) INCLUYE ALIMENTACIÓN Y 
MOVILIZACIÓN.APORTES LABORALES, PATRONALES, BENEFICIOS 
SOCIALES, EPP, SEGUROS.EXPERIENCIA REQUERIDA: MAYOR A 5 Y 
MENOR A 8 AÑOS. 

US$ / DÍA 5,40  313,10  

103 

TÉCNICO 
ADVANCE 
OPERATIVO DE 
SOPORTE 

SERVICIO QUE CONSIDERA PERSONAL DE APOYO DE SOPORTE EN 
ÁREAS EN  OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, HSE,  Y 
ADMINISTRATIVOS EN CAMPO Y ÁREAS OPERATIVAS. 
A REQUERIMIENTO, 12 HORAS, PUESTO  DE TRABAJO, (APLICABLE A 
REGIMENES DE CAMPO 1X1, 2X1, 3X1). MES COMPLETO. 
INCLUYE ALIMENTACIÓN Y MOVILIZACIÓN, APORTE LABORALES, 
PATRONALES, BENEFICIOS SOCIALES, EPP, SEGUROS. 
EXPERIENCIA REQUERIDA: MAYOR A 5 Y MENOR A 8 AÑOS. 

US$ / MES 569,66  5.070,04  

104 
TÉCNICO SENIOR 
OPERATIVO 

SERVICIO QUE CONSIDERA PERSONAL DE APOYO Y SOPORTE EN 
ÁREAS EN  OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, HSE,  Y 
ADMINISTRATIVOS EN CAMPO Y EN ÁREAS ADMINISTRATIVAS. 
A REQUERIMIENTO, 12 HORAS, PUESTO  DE TRABAJO, (APLICABLE A 
REGIMENES DE CAMPO 1X1, 2X1, 3X1) 
INCLUYE ALIMENTACIÓN Y MOVILIZACIÓN, APORTE LABORALES, 
PATRONALES, BENEFICIOS SOCIALES, EPP, SEGUROS. 
EXPERIENCIA REQUERIDA: MAYOR O IGUAL 8 Y MENOR O IGUAL A 
12 AÑOS. 

US$ / DÍA 18,69  334,05  

105 
TÉCNICO SENIOR 
DE SOPORTE 

SERVICIO QUE CONSIDERA PERSONAL DE APOYO DE SOPORTE EN 
ÁREAS EN  OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, HSE,  Y 
ADMINISTRATIVOS EN CAMPO Y ÁREAS OPERATIVAS. 
A REQUERIMIENTO, 12 HORAS, PUESTO  DE TRABAJO, (APLICABLE A 
REGIMENES DE CAMPO 1X1, 2X1, 3X1). MES COMPLETO. 
INCLUYE ALIMENTACIÓN Y MOVILIZACIÓN, APORTES LABORALES, 
PATRONALES, BENEFICIOS SOCIALES, EPP, SEGUROS. 
EXPERIENCIA REQUERIDA: MAYOR O IGUAL 8 Y MENOR O IGUAL A 
12 AÑOS. 

US$ / MES 1.636,62  5.814,43  

106 

ENSAYO - 
BARRIDO 
ULTRASONIDO-
PLG 

SERVICIO DE INSPECCIÓN INCLUYE:  ALIMENTACIÓN, 
MOVILIZACIÓN, DESMOVILIZACIÓN, PERSONAL, MANO DE OBRA, 
TRANSPORTE, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, DIRECCIÓN, MÁQUINARIA, 
UTILIDADES, SEGUROS, TRIBUTOS O GRAVÁMENES, ETC. 
EL SERVICIO DEBE CUMPLIR CUMPLA CON LOS ESTÁNDARES 
MÍNIMOS APLICADOS POR LAS COMPAÑÍAS Y NORMAS DEFINIDA 
POR LA INDUSTRIA PARA ESTA ACTIVIDAD. 

US$/ PLG 0,23  0,80  

107 

ENSAYO - 
BARRIDO 
ULTRASONIDO-
PTO 

SERVICIO DE INSPECCIÓN INCLUYE:  ALIMENTACIÓN, 
MOVILIZACIÓN, DESMOVILIZACIÓN, PERSONAL, MANO DE OBRA, 
TRANSPORTE, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, DIRECCIÓN, MÁQUINARIA, 
UTILIDADES, SEGUROS, TRIBUTOS O GRAVÁMENES, ETC. 
EL SERVICIO DEBE CUMPLIR CUMPLA CON LOS ESTÁNDARES 
MÍNIMOS APLICADOS POR LAS COMPAÑÍAS Y NORMAS DEFINIDA 
POR LA INDUSTRIA PARA ESTA ACTIVIDAD 

US$ / PUNTO 0,46  2,58  

108 

ENSAYO - 
DEFECTOLOGIA 
(ULTRASONIDO 
ANGULAR)-PLG 

SERVICIO DE INSPECCIÓN INCLUYE:  ALIMENTACIÓN, 
MOVILIZACIÓN, DESMOVILIZACIÓN, PERSONAL, MANO DE OBRA, 
TRANSPORTE, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, DIRECCIÓN, MÁQUINARIA, 
UTILIDADES, SEGUROS, TRIBUTOS O GRAVÁMENES, ETC. 
EL SERVICIO DEBE CON LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS APLICADOS 
POR LAS COMPAÑÍAS Y NORMAS DEFINIDA POR LA INDUSTRIA PARA 
ESTA ACTIVIDAD 

US$ / PLG 0,23  2,29  
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109 
ENSAYO - 
INSPECCIÓN 
VISUAL 

SERVICIO DE INSPECCIÓN INCLUYE:  ALIMENTACIÓN, 
MOVILIZACIÓN, DESMOVILIZACIÓN, PERSONAL, MANO DE OBRA, 
TRANSPORTE, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, DIRECCIÓN, MÁQUINARIA, 
UTILIDADES, SEGUROS, TRIBUTOS O GRAVÁMENES, ETC. 
EL SERVICIO DEBE CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS 
APLICADOS POR LAS COMPAÑÍAS Y NORMATIVA DEFINIDA POR LA 
INDUSTRIA PARA ESTA ACTIVIDAD. 

US$ / EQUIPO 221,25  1.325,47  

110 

ENSAYO - 
LIQUIDOS 
PENETRANTES-
PLG 

SERVICIO DE INSPECCIÓN INCLUYE:  ALIMENTACIÓN, 
MOVILIZACIÓN, DESMOVILIZACIÓN, PERSONAL, MANO DE OBRA, 
TRANSPORTE, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, DIRECCIÓN, MÁQUINARIA, 
UTILIDADES, SEGUROS, TRIBUTOS O GRAVÁMENES, ETC 
EL SERVICIO DEBE CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS 
APLICADOS POR LAS COMPAÑÍAS Y NORMATIVA DEFINIDA POR LA 
INDUSTRIA PARA ESTA ACTIVIDAD. 

US $/ PLG 0,15  1,59  

111 
ENSAYO - 
METALOGRAFIA 

SERVICIO DE INSPECCIÓN INCLUYE: ALIMENTACIÓN, MOVILIZACIÓN, 
DESMOVILIZACIÓN, PERSONAL, MANO DE OBRA, TRANSPORTE, 
HERRAMIENTAS, EQUIPOS, DIRECCIÓN, MÁQUINARIA, UTILIDADES, 
SEGUROS, TRIBUTOS O GRAVÁMENES, ETC. 
ENSAYO CONSISTE EN ANÁLISIS DEL MATERIAL CON MÍNIMO CINO 
REPLICAS METALOGRAFICAS. 
EL SERVICIO DEBE CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS 
APLICADOS POR LAS COMPAÑÍAS Y NORMAS DEFINIDA POR LA 
INDUSTRIA PARA ESTA ACTIVIDAD. 

US$ / ENSAYO 30,61  168,39  

112 

ENSAYO - 
PARTICULAS 
MAGNETIZABLES-
PLG 

SERVICIO DE INSPECCIÓN INCLUYE: ALIMENTACIÓN, MOVILIZACIÓN, 
DESMOVILIZACIÓN, PERSONAL, MANO DE OBRA, TRANSPORTE, 
HERRAMIENTAS, EQUIPOS, DIRECCIÓN, MÁQUINARIA, UTILIDADES, 
SEGUROS, TRIBUTOS O GRAVÁMENES,  
EL SERVICIO DEBE CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS 
APLICADOS POR LAS COMPAÑÍAS Y NORMATIVA DEFINIDA POR LA 
INDUSTRIA PARA ESTA ACTIVIDAD. 

US$ / PLG 0,41  2,57  

113 

ENSAYO - 
PARTICULAS 
MAGNETIZABLES-
PLG 

SERVICIO DE INSPECCIÓN INCLUYE: ALIMENTACIÓN, MOVILIZACIÓN, 
DESMOVILIZACIÓN, PERSONAL, MANO DE OBRA, TRANSPORTE, 
HERRAMIENTAS, EQUIPOS, DIRECCIÓN, MÁQUINARIA, UTILIDADES, 
SEGUROS, TRIBUTOS O GRAVÁMENES, ETC. 
EL SERVICIO DEBE CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS 
APLICADOS POR LAS COMPAÑÍAS Y NORMATIVA DEFINIDA POR LA 
INDUSTRIA PARA ESTA ACTIVIDAD. 

US$ / PLG 2 0,13  1,81  

114 

ENSAYO - 
PARTICULAS 
MAGNETIZABLES-
DÍA 

SERVICIO DE INSPECCIÓN INCLUYE:  ALIMENTACIÓN, 
MOVILIZACIÓN, DESMOVILIZACIÓN, PERSONAL (INSPECTOR NIVEL 
I/II, MAS AYUDANTE), MANO DE OBRA, TRANSPORTE, 
HERRAMIENTAS, EQUIPOS, DIRECCIÓN, MÁQUINARIA, UTILIDADES, 
SEGUROS, TRIBUTOS O GRAVÁMENES, ETC. 
EL SERVICIO DEBE CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS 
APLICADOS POR LAS COMPAÑÍAS Y NORMATIVA DEFINIDA POR LA 
INDUSTRIA PARA ESTA ACTIVIDAD. 

US$ / DÍA 128,13  737,18  

115 
ENSAYO - 
RADIOGRAFIA-DÍA 

SERVICIO DE INSPECCIÓN INCLUYE: ALIMENTACIÓN, MOVILIZACIÓN, 
DESMOVILIZACIÓN, PERSONAL, MANO DE OBRA, TRANSPORTE, 
HERRAMIENTAS, EQUIPOS, DIRECCIÓN, MÁQUINARIA, UTILIDADES, 
SEGUROS, TRIBUTOS O GRAVÁMENES, ETC. 
EL SERVICIO DEBE CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS 
APLICADOS POR LAS COMPAÑÍAS Y NORMATIVA DEFINIDA POR LA 
INDUSTRIA PARA ESTA ACTIVIDAD. 

US$ / DÍA 181,78  642,88  

116 
ENSAYO - 
RADIOGRAFIA-PLC 

SERVICIO DE RADIOGRAFIA DIGITAL CON PLACA DE FOSFORO, 
INCLUYE: ALIMENTACIÓN, MOVILIZACIÓN, DESMOVILIZACIÓN, 
PERSONAL, MANO DE OBRA, TRANSPORTE, HERRAMIENTAS, 
EQUIPOS, DIRECCIÓN, MÁQUINARIA, UTILIDADES, SEGUROS, 
TRIBUTOS O GRAVÁMENES, ETC. 
EL SERVICIO DEBE CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS 
APLICADOS POR LAS COMPAÑÍAS Y NORMATIVA DEFINIDA POR LA 
INDUSTRIA PARA ESTA ACTIVIDAD. 

US$ / PLACA 8,32  35,72  

117 
ENSAYO - 
RADIOGRAFIA-PLG 

SERVICIO DE INSPECCIÓN GAMMAGRAFIA/RADIOGRAFIA 
INDUSTRIAL (FILM PROCESADO Y DIGITALIZACION) INCLUYE: 
ALIMENTACIÓN, MOVILIZACIÓN, DESMOVILIZACIÓN, PERSONAL, 
MANO DE OBRA, TRANSPORTE, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, 
DIRECCIÓN, MÁQUINARIA, UTILIDADES, SEGUROS, TRIBUTOS O 
GRAVÁMENES, ETC. 
EL SERVICIO DEBE CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS 
APLICADOS POR LAS COMPAÑÍAS Y NORMATIVA DEFINIDA POR LA 
INDUSTRIA PARA ESTA ACTIVIDAD. 

US$ / PLG 0,23  2,97  

118 
ENSAYO - 
RADIOGRAFIA-
JUNTA 

SERVICIO DE RADIOGRAFIA POR JUNTAS DE 1" HASTA 4" 
INSPECCIÓN INCLUYE: ALIMENTACIÓN, MOVILIZACIÓN, 
DESMOVILIZACIÓN, PERSONAL, MANO DE OBRA, TRANSPORTE, 
HERRAMIENTAS, EQUIPOS, DIRECCIÓN, MÁQUINARIA, UTILIDADES, 
SEGUROS, TRIBUTOS O GRAVÁMENES, ETC. 
EL SERVICIO DEBE CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS 
APLICADOS POR LAS COMPAÑÍAS Y NORMATIVA DEFINIDA POR LA 
INDUSTRIA PARA ESTA ACTIVIDAD. 

US$ / JUNTA 0,58  60,32  

119 
ENSAYO - 
DUREZA-DÍA 

SERVICIO DE INSPECCIÓN DE DUREZA, INCLUYE: ALIMENTACIÓN, 
MOVILIZACIÓN, DESMOVILIZACIÓN, PERSONAL, MANO DE OBRA, 
TRANSPORTE, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, DIRECCIÓN, MÁQUINARIA, 
UTILIDADES, SEGUROS, TRIBUTOS O GRAVÁMENES, ETC. 
EL SERVICIO DEBE CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS 
APLICADOS POR LAS COMPAÑÍAS Y NORMATIVA DEFINIDA POR LA 
INDUSTRIA PARA ESTA ACTIVIDAD. 

US$ / DÍA 128,24  744,21  
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120 
ENSAYO - 
DUREZA-PERFIL 

SERVICIO DE INSPECCIÓN DE DUREZA INCLUYE: ALIMENTACIÓN, 
MOVILIZACIÓN, DESMOVILIZACIÓN, PERSONAL, MANO DE OBRA, 
TRANSPORTE, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, DIRECCIÓN, MÁQUINARIA, 
UTILIDADES, SEGUROS, TRIBUTOS O GRAVÁMENES, ETC. 
EL SERVICIO DEBE CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS 
APLICADOS POR LAS COMPAÑÍAS Y NORMATIVA DEFINIDA POR LA 
INDUSTRIA PARA ESTA ACTIVIDAD. 

US$ / PERFIL 27,14  335,37  

121 
ENSAYO - 
DUREZA-PUNTO 

SERVICIO DE INSPECCIÓN INCLUYE: ALIMENTACIÓN, MOVILIZACIÓN, 
DESMOVILIZACIÓN, PERSONAL, MANO DE OBRA, TRANSPORTE, 
HERRAMIENTAS, EQUIPOS, DIRECCIÓN, MÁQUINARIA, UTILIDADES, 
SEGUROS, TRIBUTOS O GRAVÁMENES, ETC. 
CONSTA DE 3 MEDICIÓNES PUNTUALES QUE SE REALIZAN EN EL 
PUNTO DE MONITOREO. 
EL SERVICIO DEBE CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS 
APLICADOS POR LAS COMPAÑÍAS Y NORMATIVA DEFINIDA POR LA 
INDUSTRIA PARA ESTA ACTIVIDAD. 

US$ / PUNTO 13,06  79,09  

122 

ALQUILER DE 
EQUIPO DE AIRE 
ASISTIDO "D" C/ 
FILTRO 

EQUIPO DE AIRE ASISITIDO QUE SUMINISTRE AIRE RESPIRABLE 
GRADO D, COMPUESTO POR COMPRESOR DE AIRE, UNIDAD 
FILTRANTE DE: PARTICULAS, AGUA, ACEITE, OLORES Y VAPORES; 
MANGUERAS ATOXICAS DE USO EXCLUSIVO PARA AIRE 
RESPIRABLE, MÁSCARAS DE CARA COMPLETA Y SU KIT 
CORRESPONDIENTE DE CONTROL DE CALIDAD DE AIRE. 
EL SERVICIO DEBE CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS 
APLICADOS POR LAS COMPAÑÍAS Y NORMATIVA DEFINIDA POR LA 
INDUSTRIA PARA ESTA ACTIVIDAD. 

US$ / DÍA 133,47  475,86  

123 
AMBULANCIA DÍA 
SIN PERSONAL 

ALQUILER DE AMBULANCIA CON EQUIPAMIENTO BÁSICO, NO 
INCLUYE MÉDICO, NO INCLUYE COMBUSTIBLE. 
EL SERVICIO DEBE CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS 
APLICADOS POR LAS COMPAÑÍAS Y NORMATIVA DEFINIDA POR LA 
INDUSTRIA PARA ESTA ACTIVIDAD. 

US$ / DÍA 35,35  136,08  

124 
ARENADO EN 
SUPERFICIE 

ARENADO EN SUPERFICIE EXTERNA E INTERNA  SSPC-SP6, SSPC-
SP10 INCLUYE EQUIPO, OPERADOR Y EPP. 
EL SERVICIO DEBE CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS 
APLICADOS POR LAS COMPAÑÍAS Y NORMATIVA DEFINIDA POR LA 
INDUSTRIA PARA ESTA ACTIVIDAD. 

US$ / M2 5,40  33,01  

125 
ARMADO DE 
CULATA 

ARENADO EN SUPERFICIE SSPC-SP6, INCLUYE EQUIPO, OPERADOR 
Y EPARMADO DE CULATA WAUKESHA, CATERPILLAR, CUMMINS, 
JOHN DEERE O VRG, UNA SOLA CULATA, INCLUYE MANO DE OBRA. 
EL SERVICIO DEBE CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS 
APLICADOS POR LAS COMPAÑÍAS Y NORMATIVA DEFINIDA POR LA 
INDUSTRIA PARA ESTA ACTIVIDAD. 

US$ / UNIDAD 9,81  63,31  

126 
ASENTADO Y 
RECTIFICACION 
DE VÁLVULAS 

ASENTADO Y RECTIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE MOTORES DE 
EQUIPOS ROTATIVOS. 
EL SERVICIO DEBE CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS 
APLICADOS POR LAS COMPAÑÍAS Y NORMATIVA DEFINIDA POR LA 
INDUSTRIA PARA ESTA ACTIVIDAD. 

US$ / UNIDAD 4,90  22,02  

127 
CALIBRACION 0 - 
5000 BBL 

CALIBRACION DE TANQUES VERTICALES U HORIZONTALES DE 
TECHO FIJO, INCLUYE DOCUMENTOS ENTREGABLES, TABLAS DE 
CALIBRACION, MANO DE DE OBRA,  TRANSPORTE, LOGISTICA, EPP. 
EL SERVICIO DEBE CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS 
APLICADOS POR LAS COMPAÑÍAS Y NORMATIVA DEFINIDA POR LA 
INDUSTRIA PARA ESTA ACTIVIDAD. 

US$ / UNIDAD 274,10  3.200,10  

128 
CISTERNA 10-30 
M3 

SERVCIO DE ALQUILER DE CAMIÓN CISTERNA DE 10 HASTA 30 M3 
INCLUYE CHOFER, EPP, MANGUERA Y ACCESORIOS PARA EL 
TRANSPORTE DE CARGAS LIQUIDAS. 
EL SERVICIO DEBE CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS 
APLICADOS POR LAS COMPAÑÍAS Y NORMATIVA DEFINIDA POR LA 
INDUSTRIA PARA ESTA ACTIVIDAD. 

US$ / DÍA 84,33  477,17  

129 
RECARGA Y 
LIMPIEZA DE 
EXTINTORES AFFF 

SERVICIO DE  RECARGA, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, COLOCADO 
ADHESIVO, DE EXTINTORES HASTA 150 LTS DE CAP. CLASE AFFF, 
PRESURIZADO CUANDO CORRESPONDA. NO INCLNYE AGENTE 
EXTINTOR. 
EL SERVICIO DEBE CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS 
APLICADOS POR LAS COMPAÑÍAS Y NORMATIVA DEFINIDA POR LA 
INDUSTRIA PARA ESTA ACTIVIDAD. 

US$ / UNIDAD 7,57  111,63  

130 
RECARGA Y 
LIMPIEZA DE 
EXTINTORES CO2 

SERVICIO DE  RECARGA, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO COLOCADO 
ADHESIVO, DE EXTINTORES HASTA 25 KG DE CAP. TIPO CO2, 
PRESURIZADO CUANDO CORRESPONDA. NO INCLUYE AGENTE 
EXTINTOR. 
EL SERVICIO DEBE CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS 
APLICADOS POR LAS COMPAÑÍAS Y NORMATIVA DEFINIDA POR LA 
INDUSTRIA PARA ESTA ACTIVIDAD. 

US$ / UNIDAD 2,95  24,51  
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131 

RECARGA Y 
LIMPIEZA DE 
EXTINTORES PQS 
< 50  KG 

SERVICIO DE  RECARGA, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO COLOCADO 
ADHESIVO, DE EXTINTORES MENORES 50 KG DE CAP. TIPO POLVO 
QUIMICO SECO, PRESURIZADO CUANDO CORRESPONDA. NO 
INCLUYE AGENTE EXTINTOR. 
EL SERVICIO DEBE CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS 
APLICADOS POR LAS COMPAÑÍAS Y NORMATIVA DEFINIDA POR LA 
INDUSTRIA PARA ESTA ACTIVIDAD. 

US$ / UNIDAD 1,97  32,21  

132 

RECARGA Y 
LIMPIEZA DE 
EXTINTORES  PQS 
> 50  KG 

SERVICIO DE  RECARGA, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO COLOCADO 
ADHESIVO, DE EXTINTORES IGUAL O MAYOR 50 KG DE CAP. TIPO 
POLVO QUIMICO SECO, PRESURIZADO CUANDO CORRESPONDA. NO 
INCLUYE AGENTE EXTINTOR. 
EL SERVICIO DEBE CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS 
APLICADOS POR LAS COMPAÑÍAS Y NORMATIVA DEFINIDA POR LA 
INDUSTRIA PARA ESTA ACTIVIDAD. 

US$ / UNIDAD 22,63  138,82  

133 
ALQUILER DE 
TRÁILER 

ALQUILER DE TRÁILER HASTA 30 TN, INCLUYE COMBUSTIBLE Y 
CONDUCTOR. 
EQUIPO BAJO NORMAS DE SEGURIDAD, ASIGNADA Y CON 
PERMANENCIA EN CAMPO. 
EN EL SITIO DE OPERACIÓN DEBE ESTAR EN PERFECTAS 
CONDICIONES DE OPERACIÓN. 
LA BANDA SOLO ES APLICABLE AL COSTO DEL SERVICIO POR DÍA. 
NO DEBE UTILIZARSE PARA CALCULAR COSTOS POR MES U HORA. 

US$ / DÍA 69,03  318,44  

134 
ALQUILER DE 
TRÁILER 

ALQUILER DE TRÁILER HASTA 30 TN, INCLUYE COMBUSTIBLE Y 
CONDUCTOR. 
EQUIPO BAJO NORMAS DE SEGURIDAD, ASIGNADA Y CON 
PERMANENCIA EN CAMPO. 
EN EL SITIO DE OPERACIÓN DEBE ESTAR EN PERFECTAS 
CONDICIONES DE OPERACIÓN. 
LA BANDA SOLO ES APLICABLE AL COSTO DEL SERVICIO POR MES. 
NO DEBE UTILIZARSE PARA CALCULAR COSTOS POR DÍA U HORA. 

US$ / MES 1.380,51  8.283,08  

135 TRÁILER <50 KM  

TRÁILER HASTA 25 TN, DISTANCIAS MENORES A 50 KM, INCLUYE 
COMBUSTIBLE Y CONDUCTOR. 
EQUIPO BAJO NORMAS DE SEGURIDAD, ASIGNADA Y CON 
PERMANENCIA EN CAMPO. 
EN EL SITIO DE OPERACIÓN DEBE ESTAR EN PERFECTAS 
CONDICIONES DE OPERACIÓN. 
LA BANDA SOLO ES APLICABLE AL COSTO DEL SERVICIO POR 
KILÓMETRO (KM). 

US$ / KM 2,30  15,11  

136 
TRÁILER 50 - 100 
KM  

TRÁILER HASTA 25 TN DISTANCIAS ENTRE 50 Y  100 KM, INCLUYE 
COMBUSTIBLE Y CONDUCTOR. 
EQUIPO BAJO NORMAS DE SEGURIDAD, ASIGNADA Y CON 
PERMANENCIA EN CAMPO. 
EN EL SITIO DE OPERACIÓN DEBE ESTAR EN PERFECTAS 
CONDICIONES DE OPERACIÓN. 
LA BANDA SOLO ES APLICABLE AL COSTO DEL SERVICIO POR 
KILÓMETRO (KM). 

US$ / KM 1,36  4,81  

137 TRÁILER >100 KM 

TRÁILER HASTA 25 TN DISTANCIAS MAYORES A 100 KM, INCLUYE 
COMBUSTIBLE Y CONDUCTOR. 
EQUIPO BAJO NORMAS DE SEGURIDAD, ASIGNADA Y CON 
PERMANENCIA EN CAMPO. 
EN EL SITIO DE OPERACIÓN DEBE ESTAR EN PERFECTAS 
CONDICIONES DE OPERACIÓN. 
LA BANDA SOLO ES APLICABLE AL COSTO DEL SERVICIO POR 
KILÓMETRO (KM). 

US$ / KM 0,48  3,07  

138 LOW BOY 

ALQUILER DE LOW BOY HASTA 30 TN, INCLUYE COMBUSTIBLE Y 
CONDUCTOR. 
EQUIPO BAJO NORMAS DE SEGURIDAD, ASIGNADA Y CON 
PERMANENCIA EN CAMPO. 
EN EL SITIO DE OPERACIÓN DEBE ESTAR EN PERFECTAS 
CONDICIONES DE OPERACIÓN. 
LA BANDA SOLO ES APLICABLE AL COSTO DEL SERVICIO POR MES. 
NO DEBE UTILIZARSE PARA CALCULAR COSTOS POR DÍA U HORA. 

US$ / MES 2.300,86  11.666,84  

139 CAMIÓN DE VACÍO 

SERVICIO DE CAMIÓN DE VACÍO (CHUPA), DEBE TENER UNA 
CAPACIDAD MÍNIMA HASTA DE 15 M3 PROVISTO DE BOMBA AL 
VACÍO DE 
POTENCIA ADECUADA A LAS TAREAS A DESARROLLAR. INCLUYE 
CONDUCTOR. 
LA BANDA SOLO ES APLICABLE AL COSTO DEL SERVICIO POR HORA 
NO DEBE UTILIZARSE PARA CALCULAR COSTOS POR MES O DÍA. 

US$ / H 13,02  53,94  

140 LOW BOY 

ALQUILER DE LOW BOY HASTA 45 TN, INCLUYE COMBUSTIBLE Y 
CONDUCTOR. 
EQUIPO BAJO NORMAS DE SEGURIDAD, ASIGNADA Y CON 
PERMANENCIA EN CAMPO. 
EN EL SITIO DE OPERACIÓN DEBE ESTAR EN PERFECTAS 
CONDICIONES DE OPERACIÓN. 
LA BANDA SOLO ES APLICABLE AL COSTO DEL SERVICIO POR DÍA. 
NO DEBE UTILIZARSE PARA CALCULAR COSTOS POR MES U HORA. 

US$ / DÍA 115,04  431,47  
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141 
LOW BOY 30 TN > 
100 KM 

LOW BOY HASTA 30 TN PARA RECORRIDOS MAYORES A 100  KM, 
INCLUYE COMBUSTIBLE Y CONDUCTOR. 
EQUIPO BAJO NORMAS DE SEGURIDAD, ASIGNADA Y CON 
PERMANENCIA EN CAMPO. 
EN EL SITIO DE OPERACIÓN DEBE ESTAR EN PERFECTAS 
CONDICIONES DE OPERACIÓN. 
LA BANDA SOLO ES APLICABLE AL COSTO DEL SERVICIO POR 
KILÓMETRO (KM). 

US$ / KM 0,89  4,74  

142 
LOW BOY 30 TN < 
50 KM 

LOW BOY HASTA 30 TN PARA RECORRIDOS O DISTANCIAS 
MENORES A 50  KM, INCLUYE COMBUSTIBLE Y CONDUCTOR. 
EQUIPO BAJO NORMAS DE SEGURIDAD, ASIGNADA Y CON 
PERMANENCIA EN CAMPO. 
EN EL SITIO DE OPERACIÓN DEBE ESTAR EN PERFECTAS 
CONDICIONES DE OPERACIÓN. 
LA BANDA SOLO ES APLICABLE AL COSTO DEL SERVICIO POR 
KILÓMETRO (KM). 

US$ / KM 3,22  23,61  

143 
LOW BOY 30 TN 
50-100 KM 

LOW BOY HASTA 30 TN PARA RECORRIDOS O DISTANCIAS ENTRE  
50 Y 100   KM, INCLUYE COMBUSTIBLE Y CONDUCTOR. 
EQUIPO BAJO NORMAS DE SEGURIDAD, ASIGNADA Y CON 
PERMANENCIA EN CAMPO. 
EN EL SITIO DE OPERACIÓN DEBE ESTAR EN PERFECTAS 
CONDICIONES DE OPERACIÓN. 
LA BANDA SOLO ES APLICABLE AL COSTO DEL SERVICIO POR 
KILÓMETRO (KM). 

US$ / KM 1,57  8,10  

144 ENSAYO VÁLVULA 
PRUEBA HIDRÁULICA DE ASIENTO  Y CUERPO , PARA VÁLVULAS 
HASTA 6" ANSI 1500 C/CERTIFICADO 

US$ / UNIDAD 14,19  160,87  

145 
ADQUISICIÓN DE 
EXTINTOR PQS < 
50 kg 

EXTINTOR PQS - (ABC/BC). 
US$ / UNIDAD 

15,15  153,95  

146 
ADQUISICION DE 
EXTINTOR PQS > 
50 Kg 

ADQUISICIÓN DE EXTINTOR PQS - (ABC/BC) 
US$ / UNIDAD 

460,67  3.417,17  

147 
ADQUISICION DE 
EXTINTOR CO2 < 
50 kg 

EXTINTOR CO2 - (BC) 
US$ / UNIDAD 

59,17  638,37  

148 

ADQUISICION DE 

EXTINTOR AFFF > 
50 Kg 

ADQUISICIÓN DE EXTINTOR AFFF- (AB)(BC) 
US$ / UNIDAD 

226,78  4.250,45  

149 
AYUDANTE 
GENERAL 

SERVICIO PERSONAL DE AYUDANTE  DE TAREAS GENERALES  PARA  
OPERACIONES Y MANTENIMIENTO, CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE 
TRABAJO EN PLANTA DE 2 AÑOS, CONOCIMIENTO EN MANEJO DE 
HERRAMIENTAS MANUALES Y MECÁNICOS, TRABAJOS EN 
ESPACIOS CONFINADOS. COSTO POR PERSONA, INCLUYE APORTE 
LABORALES, PATRONALES, BENEFICIOS SOCIALES, EPP, SEGUROS, 
ETC. MOVILIZACIÓN DESMOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN. 

US$ / DÍA 21,78  102,93  

150 
AYUDANTE 
GENERAL 

SERVICIO PERSONAL DE AYUDANTE  DE TÁREAS GENERALES  PARA  
OPERACIONES Y MANTENIMIENTO, CONOCIMIENTO EN MANEJO DE 
HERRAMIENTAS MANUALES Y MECÁNICOS, TRABAJOS EN 
ESPACIOS CONFINADOS, POR PUESTO  DE TRABAJO MES 
COMPLETO , 12 HORAS.(APLICABLE A REGIMENES O ROTACIONES 
DE CAMPO 1X1, 2X1, 3X1). 
INCLUYE RELEVOS,  ALIMENTACIÓN Y MOVILIZACIÓN. 
APORTE LABORALES, PATRONALES, BENEFICIOS SOCIALES, EPP, 
SEGUROS, ETC. 
EXPERIENCIA MÍNIMA 2 AÑOS. 

US$ / MES 642,88  3.483,10  

151 
PROVISION DE 
TEG 

SERVICIO DE PROVISION DE TRIETILENGLICOL  (CONSIDERANDO 
UNA PUREZA APROXIMADA DE > 99% M/M), LA PRESENTACIÓN DEL 
PRODUCTO INCLUYE LA DISPOSICIÓN DE LOS RECIPIENTES 
USADOS. LOS PRECIOS INCLUYEN TODAS LAS ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA EL RETIRO DE LOS RECIPIENTES DE LA 
LOCACION, (TRANSPORTE, GASTOS DE PERSONAL, ETC.) HASTA LA 
DISPOSICIÓN FINAL (DEFINIDA POR EL PROVEEDOR). EL LUGAR DE 
ENTREGA ES EN LAS INSTALACIONES DE LAS ÁREAS OPERATIVAS. 
LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DEBEN SER ENTREGADOS CON TODA 
LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA (CERTIFICADOS, HOJA DE 
SEGURIDAD, FICHA TÉCNICA, TIEMPO DE VALIDEZ, INDICAR LA 
FECHA DE FABRICACIÓN DEL PRODUCTO, ANÁLISIS DE CALIDAD, 
ETC.) 
EL SERVICIO DEBE CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS 
APLICADOS POR LAS COMPAÑÍAS Y NORMATIVA DEFINIDA POR LA 
INDUSTRIA PARA ESTA ACTIVIDAD. 

US$ / LITRO 1,39  6,58  

152 
ARTESANO 
MULTIPLE 

ARTESANO MULTIPLE Y SU AYUDANTE, INCLUYE HERRAMIENTAS 
BASICAS PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES (HASTA 1 
AYUDANTE). 

US$ / DÍA 21,30  92,47  
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N° 

DESCRIPCIÓN DEL 
SERVICIO / 

ADQUISICIÓN DE 
BIENES: 

DETALLES DEL SERVICIO: UNIDAD 
LIMITE 

INFERIOR 
(S/IVA): 

LIMITE 
SUPERIOR 

(S/IVA): 

153 
CUADRILLA DE 
CAÑISTA - DÍA 

LA CUADRILLA ESTARÁ CONFORMADO POR UN CAPATAZ CON 
EXPERIENCIA MAYOR A 10 AÑOS EN LAS TÁREAS 
INDICADAS Y   HASTA 4 AYUDANTES GENERALES ENTRE LOS QUE 
DEBE HABER UN ALBAÑIL DE PRIMERA Y UN CAÑISTA, TODOS EN 
BUENAS CONDICIONES FÍSICAS Y QUE TENGAN EXPERIENCIA 
MÍNIMA DE 3 AÑOS EN TRABAJOS SIMILARES. 
LA CUADRILLA DE TÁREAS GENERALES CONSISTE EN UN GRUPO 
DE TRABAJO QUE REALIZARÁ TÁREAS DE 
MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y PLANCHADAS, ASÍ MISMO DEBE 
ESTAR CAPACITADA PARA EJECUTAR TÁREAS RELACIONADAS CON 
LA INDUSTRIA PETROLERA, LOS TRABAJOS INCLUYEN DE MANERA 
NO LIMITATIVA LAS SIGUIENTES TÁREAS: TÁREAS GENERALES DE 
MANTENIMIENTO DE CAMINOS COMO LIMPIEZA DE CUNETAS, 
REPARACIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS Y PUENTES, 
APERTURA DE DRENAJES, DESBROCE DE TALUDES Y DE BRECHAS 
EN GENERAL., TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA SIMPLES, LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO GENERAL DE CAMPAMENTOS, 
ENROSCADO, TENDIDO, DESENROSCADO DE TUBERÍAS, COLOCADO 
DE CÁMARAS API, COLOCADO DE MEMBRANAS. 
ESTA CUADRILLA DEBE ESTAR PROVISTA POR TODAS LAS 
HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SUS LABORES. 

US$ / DÍA 98,91  681,85  

154 

PROFESIONAL 
ADVANCE DE 
FISCALIZACION e 
INSPECTORES 

SERVICIO QUE CONSIDERA  PERSONAL DE INGENIERÍA, 
FISCALIZACIÓN, INSPECTORES, PROYECTOS, TRABAJOS 
EVENTUALES ESPECÍFICOS, ESPECIALIDADES AFINES A LAS 
OPERACIONES - ACTIVIDADES DE  PRODUCCION Y PROCESOS, A 
REQUERIMIENTO, 12 HORAS, PUESTO  DE TRABAJO, (APLICABLE A 
REGIMENES DE CAMPO 1X1, 2X1, 3X1). MES COMPLETO. 
INCLUYE ALIMENTACIÓN Y MOVILIZACIÓN. 
APORTES LABORALES, PATRONALES, BENEFICIOS SOCIALES, EPP, 
SEGUROS. 
EXPERIENCIA REQUERIDA: MAYOR A 5 Y MENOR A 8 AÑOS. 

US$ / DÍA 73,48  714,22  

155 

PROFESIONAL 
JUNIOR DE 
FISCALIZACION e 
INSPECTORES 

SERVICIO QUE CONSIDERA  PERSONAL DE INGENIERÍA, 
FISCALIZACIÓN, INSPECTORES, PROYECTOS, TRABAJOS 
EVENTUALES ESPECÍFICOS, ESPECIALIDADES AFINES A LAS 
OPERACIONES - ACTIVIDADES DE  PRODUCCION Y PROCESOS,  
A REQUERIMIENTO, 12 HORAS, PUESTO  DE TRABAJO, (APLICABLE A 
REGIMENES DE CAMPO 1X1, 2X1, 3X1). MES COMPLETO. 
INCLUYE ALIMENTACIÓN Y MOVILIZACIÓN. 
APORTES LABORALES, PATRONALES, BENEFICIOS SOCIALES, EPP, 
SEGUROS. 
EXPERIENCIA REQUERIDA: MAYOR A 5 Y MENOR A 8 AÑOS. 

US$ / DÍA 51,48  558,65  

156 
INSPECCIÓN 
DCVG 

SERVICIO DE MONITOREO DE PROTECCION CATODICA DIRECT 
CURRENT VOLTAGE GRADIENT INCLUYE: ALIMENTACIÓN, 
MOVILIZACIÓN, DESMOVILIZACIÓN, PERSONAL, MANO DE OBRA, 
TRANSPORTE, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, DIRECCIÓN, MÁQUINARIA, 
UTILIDADES, SEGUROS, TRIBUTOS O GRAVÁMENES, ETC. 
EL SERVICIO DEBE CUMPLIR  CON LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS 
APLICADOS POR LAS COMPAÑÍAS Y NORMAS DEFINIDA POR LA 
INDUSTRIA PARA ESTA ACTIVIDAD. 

US$ / KM 139,20  595,22  
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B. ABREVIATURAS UTILIZADAS – ESPECIALIDAD  DE PRODUCCIÓN Y 

PROCESOS 

 

US$/MES: Dólares Americanos por mes  

US$/DIA: Dólares Americanos por día  

US$/H: Dólares Americanos por hora 

US$/DIÁMETRO: Dólares Americanos por diámetro 

US$/KM: Dólares Americanos por kilómetro  

SD/M*PLG: Dólares Americanos por metro por pulgada. 

US$/PERSONA/DIA: Dólares Americanos por persona por día. 

US$/PUNTO: Dólares Americanos por punto 

US$/UNIDAD: Dólares Americanos por unidad  

US$/EQUIPO: Dólares Americanos por equipo  

US$/KW: Dólares Americanos por kilovatios 

US$/H-H: Dólares Americanos por horas hombre  

US$/PLG: Dólares Americanos por pulgada  

US$/ENSAYO: Dólares Americanos por ensayo 

US$/PLG2: Dólares Americanos por pulgada cuadrada 

US$/JUNTA: Dólares Americanos por junta  

US$/PERFIL: Dólares Americanos por perfil  

US$/M2: Dólares Americanos por metro cuadrado  

TM.-Tonelada Métrica 

M2: Metro cuadrado  

M3: Metro cubico  

KM: Kilometro  

PLG: Pulgada 

H-H: Hora Hombre  

KG: Kilogramo 

KW: Kilovatios 

PTO: Punto 
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C. TERMINOLOGÍA – ESPECIALIDAD DE PRODUCCIÓN Y PROCESOS 
 

P&P.- Producción y Procesos 

M.- metros 

MFL.-Inspección por pérdida de flujo magnético axial. 

TFI.- Inspección por pérdida de flujo magnético transversal. 

RFT.- Inspección por prueba remota de campo. 

MEL.-Maquinas Eléctricas. 

END.-Ensayos No Destructivos. 

EDDY CURRENT.- Corriente Torbellino (Foucault) 

MANLIFT.-Son equipos elevadores de personal para trabajos en altura que 

permiten desplazarse lateralmente y hacer giros en 360°. 

HVAC.-  Abreviatura  que  designa  un  sistema  de  calefacción,  ventilación  y  

aire acondicionado. 

BBA.- Abreviatura de Bomba. 

O&M.- Operación y Mantenimiento. 

PLANNER.- Personal encargado de la planificación y control de proyectos. 

DG.- Digitalizada. 

SSPC-SP6.- Preparación de superficie externas metálicas. 

PQS.- Polvo Químico Seco. 

CO2.- Dióxido de Carbono. 

AFFF.- Espuma formadora de película. 

PTO.- Punto. 

EPP.- Equipo de Protección Personal 
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ANEXO IX - ESPECIALIDAD INSTRUMENTACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN 
A. BANDA DE PRECIOS 2022 

 

N° ACTIVIDAD 
SUB ACTIVIDAD/ 

ESPECIFICACIÓN 

ZONA 

GEOGRÁ

FICA 

UNIDAD 

BANDA DE PRECIOS 

CONSIDERACIONES ADICIONALES 
MÍNIMO MÁXIMO 

1 

CONSTRUCCIÓ

N SKID DE 

MEDICIÓN DE 

HIDROCARBUR

OS LÍQUIDOS: 3" 

DN, CLASE 300# 

 DISEÑO, INGENIERÍA, 

CONSTRUCCIÓN, PRUEBAS 

FAT / SAT, TRASLADO, 

MONTAJE, INSTALACIÓN Y 

PUESTA EN MARCHA. 

INCLUYE: PIPING 

COMPLETO (DIÁMETRO 

NOMINAL 3"), SKID 

METÁLICO (PATÍN), 

ESTRUCTURAS METÁLICAS, 

DOS RAMALES DE 

MEDICIÓN, 

INSTRUMENTACIÓN 

COMPLETA 

(TRANSMISORES DE 

PRESIÓN, TRANSMISORES 

DE TEMPERATURA, 

TRANSMISORES DE 

PRESIÓN DIFERENCIAL, 

MANÓMETROS Y 

TERMÓMETROS), 

TERMOPOZOS, SENSORES 

DE TEMPERATURA, 

MANIFOLD DE 2-VÍAS, 

MEDIDORES (DIÁMETRO 

NOMINAL 2" Y/O 3"), 

FILTROS, ELIMINADOR DE 

AIRE, VÁLVULAS DE 

BLOQUEO, VÁLVULAS DE 

DOBLE SELLO Y PURGA, 

VÁLVULAS CHECK, 

VÁLVULAS DE CONTROL DE 

FLUJO, VÁLVULAS DE BACK-

PRESSURE, VÁLVULAS DE 

ALIVIO TÉRMICO, 

FACILIDADES DE PROVING, 

SISTEMA DE 

COMUNICACIÓN Y ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN EL SKID DE 

MEDICIÓN HASTA EL 

COMPUTADOR DE FLUJO, 

SISTEMA DE DRENAJE DEL 

SKID DE MEDICIÓN, 

GABINETES METÁLICOS Y 

JUNCTION BOX, 

COMPUTADOR DE FLUJO, 

SISTEMA DE TOMA 

MUESTRAS EN LÍNEA 

(INCLUYE RECIPIENTE DE 

RECOLECCIÓN Y MEZCLA) Y 

CONECTORES EXPLOSIÓN 

PROOF (ENERGÍA 

ELÉCTRICA Y 

COMUNICACIÓN) 

 

NORTE Y 

CENTRO 

 

US$ / 

SKID 

 

192.976,60 

 

404.801,0

6 

• INCLUYE MOVILIZACIÓN Y 

DESMOVILIZACIÓN DEL PERSONAL Y 

EQUIPOS 

• INCLUYE EL TRANSPORTE DEL SKID DE 

MEDICIÓN 

• INCLUYE LA PROVISIÓN DE 

DISPOSITIVOS PARA MANIOBRAS 

(CAMIONES, GRÚAS, ETC.) 

• INCLUYE ALIMENTACIÓN Y 

ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 

• INCLUYE PROVISIÓN DE 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS (PATRONES 

CON CERTIFICACIÓN VIGENTE) 

• INCLUYE PROVISIÓN DE PERSONAL 

ESPECIALISTA Y CALIFICADO 

• EL COMPUTADOR DE FLUJO SE 

INSTALARÁ EN UN ÁREA NO 

CLASIFICADA COMO MÁXIMO A 30 

METROS DEL SKID DE MEDICIÓN 

• NO SE INCLUYE ACTIVIDADES DE 

TENDIDO DE CONDUITS ENTRE EL SKID 

DE MEDICIÓN Y LAS FACILIDADES DE 

PLANTA 

• EL SISTEMA DE DRENAJE NO INCLUYE 

FACILIDADES DE CONEXIÓN AL SISTEMA 

DE PLANTA, QUEDA LIMITADO 

ÚNICAMENTE AL SKID DE MEDICIÓN 

• NO SE INCLUYE LA MODIFICACIÓN DE 

LAS FACILIDADES DE PLANTA (PIPING DE 

ENTRADA Y SALIDA, ETC.) 

• NO INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

BASE DE HORMIGÓN ARMADO 

• NO INCLUYE LA CONTRASTACIÓN DEL 

NUEVO SISTEMA DE MEDICIÓN. 

2 

ADQUISICIÓN 

DE DETECTOR 

DE FUGA DE 

GAS 

ULTRASÓNICO 

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS MÍNIMAS: 

SENSORES ULTRASÓNICOS 

PARA DETECCIÓN DE 

FUGAS DE GAS DE 

RECIPIENTES/TUBERÍAS 

PRESURIZADAS; 

FRECUENCIA: 25 A 100 KHZ; 

RADIO DE COBERTURA: 40 

METROS; LOCAL DISPLAY 

LCD O LED; EXPLOSION 

PROOF; 4 – 20 MA ANALOG 

OUTPUT SIGNAL; MULTI-

DROP RS485 DIGITAL 

INTERFACE; HART 

PROTOCOL; IP66/IP67 & 

NEMA 4X; ALIMENTACIÓN 24 

VDC 

 

 

 

 

 

 

NORTE, 

CENTRO 

Y SUR. 

US$ / 

DETECTO

R 

13.746,10 37.342,43 

• INCLUYE LA ENTREGA DEL EQUIPO EN 

ALMACENES SANTA CRUZ (EMBALADO 

PARA TRANSPORTE) 

• NO INCLUYE MONTAJE E INSTALACIÓN 

• NO INCLUYE MOVILIZACIÓN Y 

DESMOVILIZACIÓN DEL PERSONAL Y 

EQUIPOS 

• NO INCLUYE LA PROVISIÓN DE 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

• NO INCLUYE ALIMENTACIÓN Y 

ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 

• NO INCLUYE SOPORTE TÉCNICO EN 

CAMPO 

• NO INCLUYE EQUIPO DE PRUEBAS 

• NO INCLUYE LA PROVISIÓN Y/O 

INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA Y COMUNICACIÓN 
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N° ACTIVIDAD SUB ACTIVIDAD/ 

ESPECIFICACIÓN 

ZONA 

GEOGRÁ

FICA 

UNIDAD BANDA DE PRECIOS CONSIDERACIONES ADICIONALES 

3 

ADQUISICIÓN 

CROMATÓGRAF

O DE LÍNEA. 

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS MÍNIMAS: LOCAL 

OPERATOR INTERFACE 

CON DISPLAY LCD; 

ANÁLISIS ESTANDARD C9+ 

Y CÁLCULO DE 

HYDROCARBON DEWPOINT; 

STREAM SWITCHING 

INTERNO DE 01 A 03 

STREAMS DE ANÁLISIS Y 01 

STREAM DE CALIBRACIÓN; 

FAST LOOP CON FILTROS; 

REPETIBILIDAD ±0.125 

BTU/1000 BTU PARA 

AMBIENTES CONTROLADOS 

Y ±0.25 BTU/1000 BTU PARA 

AMBIENTES NO 

CONTROLADOS; PUERTOS 

ETHERNET Y SERIALES 

RS232, RS422 O RS485 

CONFIGURABLES 

NORTE, 

CENTRO 

Y SUR. 

US$ / 

CROMAT

ÓGRAFO 

 

36.128,55 
75.332,13 

• INCLUYE LA ENTREGA DEL EQUIPO EN 

ALMACENES SANTA CRUZ (EMBALADO 

PARA TRANSPORTE) 

• NO INCLUYE MONTAJE E INSTALACIÓN 

• NO INCLUYE MOVILIZACIÓN Y 

DESMOVILIZACIÓN DEL PERSONAL Y 

EQUIPOS 

• NO INCLUYE LA PROVISIÓN DE 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

• NO INCLUYE ALIMENTACIÓN Y 

ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 

• NO INCLUYE SOPORTE TÉCNICO EN 

CAMPO 

• NO INCLUYE LA PROVISIÓN DE 

CILINDROS PRESURIZADOS DE GAS 

PATRÓN (CALIBRACIÓN) Y GAS HELIO 

(CARRIER) 

• NO INCLUYE LA PROVISIÓN DE 

REGULADORES DE PRESIÓN 

• NO INCLUYE LA PROVISIÓN Y/O 

INSTALACIÓN DE SONDAS O TUBINGS 

PARA EL SISTEMA DE TOMA MUESTRAS 

• NO INCLUYE LA PROVISIÓN Y/O 

INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA Y COMUNICACIÓN 

• NO INCLUYE SISTEMA DE 

ACONDICIONAMIENTO DE MUESTRAS 

4 

ADQUISICIÓN 

DE 

COMPUTADORE

S DE FLUJO 

PARA LÍQUIDOS 

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS MÍNIMAS: LOCAL 

OPERATOR INTERFACE; 

CAPACIDAD PARA 02 

RAMALES DE MEDICIÓN; 

CONTROL DE PROVING; 

CONTROL DE SISTEMAS DE 

TOMA MUESTRAS DE LÍNEA; 

CONTROL DE P&ID Y 

VÁLVULAS; PROTOCOLO 

MODBUS Y HART; GABINETE 

EXPLOSION PROOF; 

ALIMENTACIÓN 24 VCD; 

SOFTWARE DE CONTROL; 

PUERTOS ETHERNET Y 

SERIALES RS232, RS422 O 

RS485. 

NORTE, 

CENTRO 

Y SUR. 

US$ / 

COMPUT

ADOR 

12.838,67 26.678,79 

• INCLUYE LA ENTREGA DEL EQUIPO EN 

ALMACENES SANTA CRUZ (EMBALADO 

PARA TRANSPORTE) 

• INCLUYE JUNCTION BOX 

• NO INCLUYE MONTAJE E INSTALACIÓN 

• NO INCLUYE MOVILIZACIÓN Y 

DESMOVILIZACIÓN DEL PERSONAL Y 

EQUIPOS 

• NO INCLUYE LA PROVISIÓN DE 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

• NO INCLUYE ALIMENTACIÓN Y 

ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 

• NO INCLUYE SOPORTE TÉCNICO EN 

CAMPO 

• NO INCLUYE LA PROVISIÓN Y/O 

INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA Y COMUNICACIÓN 

5 

ADQUISICIÓN 

DE 

ACONDICIONAD

OR DE AIRE DE 

PRECISIÓN: 

20,000 

BTU/HORA 

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS MÍNIMAS: 

UNIDADES TIPO MOCHILA / 

AUTO-CONTENIDOS; 

CAPACIDAD NOMINAL 

MÍNIMA 20,000 BTU/HRA; 

EQUIPO DE PRECISIÓN; 

DISEÑADO PARA OPERAR 

24 HORAS CONTINUAS; 

VOLTAJE: 208/230 VAC 

MONOFÁSICO; MONTAJE A 

LA INTEMPERIE (FULL 

OUTDOOR); COMPRESOR 

DE ALTA EFICIENCIA: 

SCROLL; REFRIGERANTE R-

407C. 

NORTE, 

CENTRO 

Y SUR. 

US$ / 

AIRE 

ACONDICI

ONADO 

2.436,78 6.682,11 

• INCLUYE LA ENTREGA DEL EQUIPO EN 

ALMACENES SANTA CRUZ (EMBALADO 

PARA TRANSPORTE) 

• INCLUYE PROVISIÓN DE TERMOSTATO 

• NO INCLUYE MONTAJE E INSTALACIÓN 

• NO INCLUYE MOVILIZACIÓN Y 

DESMOVILIZACIÓN DEL PERSONAL Y 

EQUIPOS 

• NO INCLUYE LA PROVISIÓN DE 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

• NO INCLUYE ALIMENTACIÓN Y 

ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 

• NO INCLUYE SOPORTE TÉCNICO EN 

CAMPO 

• NO INCLUYE LA PROVISIÓN Y/O 

INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA Y COMUNICACIÓN 

6 

ADQUISICIÓN 

DE 

ACONDICIONAD

OR DE AIRE DE 

PRECISIÓN 

EXPLOSION 

PROOF: 20,000 

BTU/HORA 

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS MÍNIMAS: 

UNIDADES TIPO MOCHILA / 

AUTO-CONTENIDOS; 

CAPACIDAD NOMINAL 

MÍNIMA 20,000 BTU/HRA; 

EQUIPO DE PRECISIÓN; 

DISEÑADO PARA OPERAR 

24 HORAS CONTINUAS; 

VOLTAJE: 208/230 VAC 

MONOFÁSICO; MONTAJE A 

LA INTEMPERIE (FULL 

OUTDOOR); COMPRESOR 

DE ALTA EFICIENCIA: 

SCROLL; REFRIGERANTE R-

407C. 

 

 

NORTE, 

CENTRO 

Y SUR. 

 US$ / 

AIRE 

ACONDICI

ONADO 

21.636,95 51.637,92 

• INCLUYE LA ENTREGA DEL EQUIPO EN 

ALMACENES SANTA CRUZ (EMBALADO 

PARA TRANSPORTE) 

• INCLUYE PROVISIÓN DE TERMOSTATO 

• NO INCLUYE MONTAJE E INSTALACIÓN 

• NO INCLUYE MOVILIZACIÓN Y 

DESMOVILIZACIÓN DEL PERSONAL Y 

EQUIPOS 

• NO INCLUYE LA PROVISIÓN DE 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

• NO INCLUYE ALIMENTACIÓN Y 

ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 

• NO INCLUYE SOPORTE TÉCNICO EN 

CAMPO 

• NO INCLUYE LA PROVISIÓN Y/O 

INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA Y COMUNICACIÓN 
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N° ACTIVIDAD SUB ACTIVIDAD/ 

ESPECIFICACIÓN 

ZONA 

GEOGRÁ

FICA 

UNIDAD BANDA DE PRECIOS CONSIDERACIONES ADICIONALES 

7 

ADQUISICIÓN 

DE MEDIDOR 

DE FLUJO 

MÁSICO TIPO 

CORIOLIS: 2" 

DN, CLASE 150# 

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS MÍNIMAS: 

MEDICIÓN DE FLUJO 

MÁSICO, FLUJO 

VOLUMÉTRICO, DENSIDAD 

Y TEMPERATURA; SENSOR 

DE ACERO INOXIDABLE DE 

UNO O DOS TUBOS; 

CERTIFICACIÓN DE 

CALIBRACIÓN PARA 

TRANSFERENCIA DE 

CUSTODIA SEGÚN OIML 

R117; CALIBRACIÓN 

GRAVIMÉTRICA; LOCAL 

DISPLAY LCD O LED; 

EXPLOSION PROOF; 4 – 20 

MA ANALOG OUTPUT 

SIGNAL; MULTI-DROP RS485 

DIGITAL INTERFACE; SALIDA 

DE FRECUENCIA; IP67 & 

NEMA 4X; ALIMENTACIÓN 24 

VDC. 

NORTE, 

CENTRO 

Y SUR. 

US$ / 

MEDIDOR 
14.078,79 30.273,90 

• INCLUYE LA ENTREGA DEL EQUIPO EN 

ALMACENES SANTA CRUZ (EMBALADO 

PARA TRANSPORTE) 

• NO INCLUYE MONTAJE E INSTALACIÓN 

• NO INCLUYE SISTEMAS DE 

DIAGNÓSTICO. 

• NO INCLUYE MOVILIZACIÓN Y 

DESMOVILIZACIÓN DEL PERSONAL Y 

EQUIPOS 

• NO INCLUYE LA PROVISIÓN DE 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

• NO INCLUYE ALIMENTACIÓN Y 

ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 

• NO INCLUYE SOPORTE TÉCNICO EN 

CAMPO 

• NO INCLUYE LA PROVISIÓN Y/O 

INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA Y COMUNICACIÓN 

 

8 

ADQUISICIÓN 

MEDIDOR DE 

FLUJO MÁSICO 

TIPO CORIOLIS: 

2" DN, CLASE 

300# 

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS MÍNIMAS: 

MEDICIÓN DE FLUJO 

MÁSICO, FLUJO 

VOLUMÉTRICO, DENSIDAD 

Y TEMPERATURA; SENSOR 

DE ACERO INOXIDABLE DE 

UNO O DOS TUBOS; 

CERTIFICACIÓN DE 

CALIBRACIÓN PARA 

TRANSFERENCIA DE 

CUSTODIA SEGÚN OIML 

R117; CALIBRACIÓN 

GRAVIMÉTRICA; LOCAL 

DISPLAY LCD O LED; 

EXPLOSION PROOF; 4 – 20 

MA ANALOG OUTPUT 

SIGNAL; MULTI-DROP RS485 

DIGITAL INTERFACE; SALIDA 

DE FRECUENCIA; IP67 & 

NEMA 4X; ALIMENTACIÓN 24 

VDC. 

NORTE, 

CENTRO 

Y SUR. 

US$ / 

MEDIDOR 
14.475,13 29.277,13 

• INCLUYE LA ENTREGA DEL EQUIPO EN 

ALMACENES SANTA CRUZ (EMBALADO 

PARA TRANSPORTE) 

• NO INCLUYE MONTAJE E INSTALACIÓN. 

• NO INCLUYE SISTEMAS DE 

DIAGNÓSTICO. 

• NO INCLUYE MOVILIZACIÓN Y 

DESMOVILIZACIÓN DEL PERSONAL Y 

EQUIPOS 

• NO INCLUYE LA PROVISIÓN DE 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

• NO INCLUYE ALIMENTACIÓN Y 

ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 

• NO INCLUYE SOPORTE TÉCNICO EN 

CAMPO 

• NO INCLUYE LA PROVISIÓN Y/O 

INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA Y COMUNICACIÓN 

9 

ADQUISICIÓN 

MEDIDOR DE 

FLUJO MÁSICO 

TIPO CORIOLIS: 

3" DN, CLASE 

150# 

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS MÍNIMAS: 

MEDICIÓN DE FLUJO 

MÁSICO, FLUJO 

VOLUMÉTRICO, DENSIDAD 

Y TEMPERATURA; SENSOR 

DE ACERO INOXIDABLE DE 

UNO O DOS TUBOS; 

CERTIFICACIÓN DE 

CALIBRACIÓN PARA 

TRANSFERENCIA DE 

CUSTODIA SEGÚN OIML 

R117; CALIBRACIÓN 

GRAVIMÉTRICA; LOCAL 

DISPLAY LCD O LED; 

EXPLOSION PROOF; 4 – 20 

MA ANALOG OUTPUT 

SIGNAL; MULTI-DROP RS485 

DIGITAL INTERFACE; SALIDA 

DE FRECUENCIA; IP67 & 

NEMA 4X; ALIMENTACIÓN 24 

VDC. 

NORTE, 

CENTRO 

Y SUR. 

US$ / 

MEDIDOR 
18.239,04 36.524,31 

• INCLUYE LA ENTREGA DEL EQUIPO EN 

ALMACENES SANTA CRUZ (EMBALADO 

PARA TRANSPORTE) 

• NO INCLUYE MONTAJE E INSTALACIÓN 

• NO INCLUYE SISTEMAS DE 

DIAGNÓSTICO. 

• NO INCLUYE MOVILIZACIÓN Y 

DESMOVILIZACIÓN DEL PERSONAL Y 

EQUIPOS 

• NO INCLUYE LA PROVISIÓN DE 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

• NO INCLUYE ALIMENTACIÓN Y 

ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 

• NO INCLUYE SOPORTE TÉCNICO EN 

CAMPO 

• NO INCLUYE LA PROVISIÓN Y/O 

INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA Y COMUNICACIÓN 

10 

CALIBRACIÓN 

DE PROVER 

MÓVIL 

BIDIRECCIONAL 

PARA 

HIDROCARBUR

OS LÍQUIDOS 

LIMPIEZA Y REVISIÓN DEL 

PROVER BIDIRECCIONAL; 

REEMPLAZO DE PARTES; 

CALIBRACIÓN MÉTODO 

WATER DRAW, 

DETERMINACIÓN DEL 

VOLUMEN CALIBRADO Y 

CÁLCULO DE 

INCERTIDUMBRE; Y 

ENTREGABLES: 

CERTIFICADO DE 

CALIBRACIÓN, MEMORIAS 

DE CÁLCULO Y PLACA DE 

CALIBRACIÓN. 

NORTE, 

CENTRO 

Y SUR. 

US$ / 

SERVICIO 

 

11.735,54 46.780,95 

• NO INCLUYE PROVISIÓN DE 

REPUESTOS. 

• NO INCLUYE PROVISIÓN DE AGUA. 

• NO INCLUYE TRANSPORTE DE 

PROVERS. 

• INCLUYE METODOLOGÍA ISO 17025. 

• INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL DE AGUA. 

• INCLUYE MOVILIZACIÓN Y 

DESMOVILIZACIÓN DEL PERSONAL Y 

EQUIPOS. 

• INCLUYE ALIMENTACIÓN Y 

ALOJAMIENTO DEL PERSONAL. 

• INCLUYE PROVISIÓN DE 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS (PATRONES 

CON CERTIFICACIÓN VIGENTE). 

• INCLUYE PROVISIÓN DE PERSONAL 

ESPECIALISTA Y CALIFICADO. 
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11 

CALIBRACIÓN 

DE PROVER 

MÓVIL 

COMPACTO 

PARA 

HIDROCARBUR

OS LÍQUIDOS 

LIMPIEZA Y REVISIÓN DEL 

PROVER COMPACTO; 

REEMPLAZO DE PARTES; 

CALIBRACIÓN MÉTODO 

WATER DRAW O 

GRAVIMÉTRICO, 

DETERMINACIÓN DEL 

VOLUMEN CALIBRADO Y 

CÁLCULO DE 

INCERTIDUMBRE; Y 

ENTREGABLES: 

CERTIFICADO DE 

CALIBRACIÓN, MEMORIAS 

DE CÁLCULO Y PLACA DE 

CALIBRACIÓN 

NORTE, 

CENTRO 

Y SUR. 

US$ / 

SERVICIO 

 

17.041,86 50.062,06 

• NO INCLUYE PROVISIÓN DE 

REPUESTOS. 

• NO INCLUYE PROVISIÓN DE AGUA. 

• NO INCLUYE TRANSPORTE DE 

PROVERS. 

• INCLUYE METODOLOGÍA ISO 17025. 

• INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL DE AGUA. 

• INCLUYE MOVILIZACIÓN Y 

DESMOVILIZACIÓN DEL PERSONAL Y 

EQUIPOS. 

• INCLUYE ALIMENTACIÓN Y 

ALOJAMIENTO DEL PERSONAL. 

• INCLUYE PROVISIÓN DE 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS (PATRONES 

CON CERTIFICACIÓN VIGENTE). 

• INCLUYE PROVISIÓN DE PERSONAL 

ESPECIALISTA Y CALIFICADO". 

 

 

12 

MANTENIMIENT

O, 

CONFIRMACIÓN 

METROLÓGICA 

Y 

CONTRASTACIÓ

N CON PROVER 

DE SISTEMAS 

DE MEDICIÓN 

DE 

HIDROCARBUR

OS LÍQUIDOS 

LIMPIEZA DE FACILIDADES; 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO, 

MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO, 

CONFIRMACIÓN 

METROLÓGICA DE 

DISPOSITIVOS PRIMARIOS, 

SECUNDARIOS Y 

TERCIARIOS, VERIFICACIÓN 

E INSPECCIÓN DE PROVER 

Y SISTEMAS DE MEDICIÓN, 

COMUNICACIÓN Y ENERGÍA 

ELÉCTRICA; 

CONTRASTACIÓN PUENTES 

DE MEDICIÓN; OPERACIÓN 

PROVER; Y GENERACIÓN 

DE REGISTROS. 

NORTE Y 

CENTRO 

US$ / 

SERVICIO 
2.898,68 

 

8.223,06 

• NO INCLUYE PROVISIÓN DE 

REPUESTOS. 

• NO INCLUYE PROVISIÓN DE PROVER. 

• NO INCLUYE MANTENIMIENTO 

GENERAL DE PROVERS. 

• NO INCLUYE TRANSPORTE DE 

PROVERS. 

• INCLUYE MOVILIZACIÓN Y 

DESMOVILIZACIÓN DEL PERSONAL Y 

EQUIPOS. 

• INCLUYE ALIMENTACIÓN Y 

ALOJAMIENTO DEL PERSONAL. 

• INCLUYE PROVISIÓN DE 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS (PATRONES 

CON CERTIFICACIÓN VIGENTE). 

• INCLUYE PROVISIÓN DE PERSONAL 

ESPECIALISTA Y CALIFICADO. 

• CONTRASTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

MEDICIÓN CON UNO O DOS RAMALES DE 

MEDICIÓN. 

• SE CONSIDERA QUE TODAS LAS 

ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL 

ALCANCE SON EJECUTADAS DURANTE 

LA CONTRASTACIÓN DEL SISTEMA DE 

MEDICIÓN. 

 

 

13 

MANTENIMIENT

O, 

CONFIRMACIÓN 

METROLÓGICA 

Y 

CONTRASTACIÓ

N CON PROVER 

DE SISTEMAS 

DE MEDICIÓN 

DE 

HIDROCARBUR

OS LÍQUIDOS 

LIMPIEZA DE FACILIDADES; 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO, 

MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO, 

CONFIRMACIÓN 

METROLÓGICA DE 

DISPOSITIVOS PRIMARIOS, 

SECUNDARIOS Y 

TERCIARIOS, VERIFICACIÓN 

E INSPECCIÓN DE PROVER 

Y SISTEMAS DE MEDICIÓN, 

COMUNICACIÓN Y ENERGÍA 

ELÉCTRICA; 

CONTRASTACIÓN PUENTES 

DE MEDICIÓN; OPERACIÓN 

PROVER; Y GENERACIÓN 

DE REGISTROS. 

SUR 

 

US$ / 

SERVICIO 

2.169,55 9.852,05 

 

 

 

 

• NO INCLUYE PROVISIÓN DE 

REPUESTOS. 

• NO INCLUYE PROVISIÓN DE PROVER. 

• NO INCLUYE MANTENIMIENTO 

GENERAL DE PROVERS. 

• NO INCLUYE TRANSPORTE DE 

PROVERS. 

• INCLUYE MOVILIZACIÓN Y 

DESMOVILIZACIÓN DEL PERSONAL Y 

EQUIPOS. 

• INCLUYE ALIMENTACIÓN Y 

ALOJAMIENTO DEL PERSONAL. 

• INCLUYE PROVISIÓN DE 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS (PATRONES 

CON CERTIFICACIÓN VIGENTE). 

• INCLUYE PROVISIÓN DE PERSONAL 

ESPECIALISTA Y CALIFICADO. 

• CONTRASTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

MEDICIÓN CON UNO O DOS RAMALES DE 

MEDICIÓN. 

• SE CONSIDERA QUE TODAS LAS 

ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL 

ALCANCE SON EJECUTADAS DURANTE 

LA CONTRASTACIÓN DEL SISTEMA DE 

MEDICIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA RAR-ANH-DGRPTU N° 0042/2021 Página 150  

N° ACTIVIDAD SUB ACTIVIDAD/ 

ESPECIFICACIÓN 

ZONA 

GEOGRÁ

FICA 

UNIDAD BANDA DE PRECIOS CONSIDERACIONES ADICIONALES 

14 

MANTENIMIENT

O Y 

CONFIRMACIÓN 

METROLÓGICA 

DE SISTEMAS 

DE MEDICIÓN 

ELECTRÓNICOS 

DE 

HIDROCARBUR

OS LÍQUIDOS Y 

GAS NATURAL 

CONTROL Y MONITOREO 

OPERATIVO DE SISTEMAS 

DE MEDICIÓN; LIMPIEZA DE 

FACILIDADES; 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO, 

MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO, 

MANTENIMIENTO 

MEJORATIVO, NUEVOS 

DESARROLLOS E 

INSPECCIÓN DE PUENTES 

DE MEDICIÓN, 

CASETAS/SHELTERS DE 

MEDICIÓN Y PROVERS 

(INCLUYENDO SISTEMAS DE 

COMUNICACIÓN Y ENERGÍA 

ELÉCTRICA); VERIFICACIÓN, 

CONFIRMACIÓN 

METROLÓGICA DEL 

SISTEMA DE MEDICIÓN, 

CROMATÓGRAFO EN LÍNEA 

Y PROVERS; 

CONTRASTACIÓN DE 

PUENTES DE MEDICIÓN; 

OPERACIÓN PROVER; 

SUPERVISIÓN A TERCEROS; 

AUDITORÍAS TÉCNICAS 

NORTE, 

CENTRO 

Y SUR 

US$/ MES 1.144,21 8.054,88 

• NO INCLUYE PROVISIÓN DE 

REPUESTOS. 

• NO INCLUYE TRANSPORTE DE 

PROVERS. 

• INCLUYE MOVILIZACIÓN Y 

DESMOVILIZACIÓN DEL PERSONAL Y 

EQUIPOS. 

• INCLUYE ALIMENTACIÓN Y 

ALOJAMIENTO DEL PERSONAL. 

• INCLUYE PROVISIÓN DE 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS (PATRONES 

CON CERTIFICACIÓN VIGENTE). 

• PERSONAL ESPECIALISTA Y 

CALIFICADO. 

• PARA UN MÍNIMO DE 02 ESPECIALISTAS 

EN CAMPO. 

• MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: 

MANTENIMIENTO MENSUAL 

PERMANENTE. 

 

15 

APOYO 

MANTENIMIENT

O Y 

CONFIRMACIÓN 

METROLÓGICA 

DE SISTEMAS 

DE MEDICION 

ELECTRÓNICOS 

DE 

HIDROCARBUR

OS LÍQUIDOS Y 

GAS NATURAL 

APOYO EN ACTIVIDADES DE 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO, 

MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO, 

MANTENIMIENTO 

MEJORATIVO, NUEVOS 

DESARROLLOS E 

INSPECCIÓN DE PUENTES 

DE MEDICIÓN; 

VERIFICACIÓN Y 

CONFIRMACIÓN 

METROLÓGICA DE LOS 

SISTEMAS  DE MEDICION Y 

CROMATÓGRAFOS EN 

LÍNEA. PARA SERVICIOS 

MENSUALES 

 

NORTE, 

CENTRO, 

SUR 

 

US$/SERV

ICIO 

MENSUAL 

1.459,83 3.465,53 

• NO INCLUYE PROVISIÓN DE 

REPUESTOS.  

• NO INCLUYE TRANSPORTE DE 

PROVERS. 

• INCLUYE MOVILIZACIÓN Y 

DESMOVILIZACIÓN DEL PERSONAL Y 

EQUIPOS. 

• INCLUYE ALIMENTACIÓN Y 

ALOJAMIENTO DEL PERSONAL. 

• INCLUYE PROVISIÓN DE 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS (PATRONES 

CON CERTIFICACIÓN VIGENTE). 

• PERSONAL INSTRUMENTISTA 

(MIDLEVEL). 

• PARA UN MÍNIMO DE 03 

INSTRUMENTISTAS EN CAMPO. 

• MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: 

MANTENIMIENTO MENSUAL 

PERMANENTE. 

16 

MANTENIMIENT

O SISTEMA 

SCADA DE 

MEDICIÓN 

CONTROL Y MONITOREO 

OPERATIVO DEL SISTEMA 

SCADA DE MEDICIÓN; 

LIMPIEZA DE FACILIDADES; 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO, 

MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO, 

MANTENIMIENTO 

MEJORATIVO, NUEVOS 

DESARROLLOS E 

INSPECCIÓN DE NODO 

MASTER, NODO VIEWERS, 

CASETAS/SHELTERS, 

APLICACIONES WEB: 

SIVIMED Y VIDEOWALL 

(INCLUYENDO SISTEMAS DE 

COMUNICACIÓN Y ENERGÍA 

ELÉCTRICA); Y AUDITORÍAS 

TÉCNICAS. 

NORTE Y 

CENTRO 

US$ / MES 

 
4.311,36 9.191,80 

• NO INCLUYE PROVISIÓN DE 

REPUESTOS. 

• INCLUYE MOVILIZACIÓN Y 

DESMOVILIZACIÓN DEL PERSONAL Y 

EQUIPOS. 

• INCLUYE ALIMENTACIÓN Y 

ALOJAMIENTO DEL PERSONAL. 

• INCLUYE PROVISIÓN DE 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS. 

• INCLUYE LA PROVISIÓN DE 

COMPUTADORAS PORTÁTILES: LAPTOPS 

(ADMINISTRADAS POR EL 

CONTRATANTE). 

• PERSONAL ESPECIALISTA Y 

CALIFICADO. 

• COMO MÍNIMO 02 ESPECIALISTAS. 

• MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: 

MANTENIMIENTO MENSUAL 

PERMANENTE. 

17 

MANTENIMIENT

O 

CROMATÓGRAF

O DE GAS 

NATURAL DE 

LÍNEA 

LIMPIEZA DE FACILIDADES; 

VERIFICACIÓN Y 

CALIBRACIÓN CON GAS 

PATRÓN; ANÁLISIS DE 

FUNCIONAMIENTO; 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO, 

MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO Y 

MANTENIMIENTO 

MEJORATIVO (INCLUYENDO 

SISTEMAS DE 

COMUNICACIÓN Y ENERGÍA 

ELÉCTRICA); Y 

CONFIGURACIÓN. 

NORTE, 

CENTRO 

Y SUR 

 US$ / DÍA 337,46 2.622,49 

• NO INCLUYE PROVISIÓN DE 

REPUESTOS. 

• NO INCLUYE MOVILIZACIÓN Y 

DESMOVILIZACIÓN DEL PERSONAL Y 

EQUIPOS. 

• INCLUYE ALIMENTACIÓN Y 

ALOJAMIENTO DEL PERSONAL. 

• INCLUYE PROVISIÓN DE 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS. 

• INCLUYE CROMATÓGRAFOS DE 

PROCESO Y TRANSFERENCIA DE 

CUSTODIA. 

• INCLUYE PROVISIÓN DE PERSONAL 

ESPECIALISTA Y CALIFICADO (01 

ESPECIALISTA Y 01 AYUDANTE COMO 

MÍNIMO). 
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18 

MANTENIMIENT

O 

CROMATÓGRAF

O DE GAS 

NATURAL DE 

BANCO 

LIMPIEZA DE FACILIDADES; 

VERIFICACIÓN Y 

CALIBRACIÓN CON GAS 

PATRÓN; ANÁLISIS DE 

FUNCIONAMIENTO; 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y 

MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO (INCLUYENDO 

SISTEMAS DE 

COMUNICACIÓN Y ENERGÍA 

ELÉCTRICA, Y 

GENERADORES DE 

HIDRÓGENO Y DE AIRE 

ZERO); CONFIGURACIÓN. 

NORTE, 

CENTRO 

Y SUR 

 US$ / DÍA 591,74 1.924,49 

 

 

 

 

 

• NO INCLUYE PROVISIÓN DE 

REPUESTOS. 

• NO INCLUYE MOVILIZACIÓN Y 

DESMOVILIZACIÓN DEL PERSONAL Y 

EQUIPOS. 

• NO INCLUYE ALIMENTACIÓN Y 

ALOJAMIENTO DEL PERSONAL. 

• NO INCLUYE COSTOS DE SEGURO DE 

RESPONSABILIDAD CIVIL. 

• INCLUYE PROVISIÓN DE 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS. 

• INCLUYE PROVISIÓN DE PERSONAL 

ESPECIALISTA Y CALIFICADO (01 

ESPECIALISTA Y 01 AYUDANTE COMO 

MÍNIMO). 

 

 

 

 

19 

MANTENIMIENT

O, 

CALIBRACIÓN Y 

CERTIFICACIÓN 

BÁSCULA 

CAMIONERA 

DIGITAL 

VERIFICACIÓN Y REVISIÓN 

DE EQUIPOS; LIMPIEZA 

GENERAL; ANÁLISIS DE 

FUNCIONAMIENTO; 

PRUEBAS DE 

EXCENTRICIDAD, 

LINEALIDAD Y 

REPETITIVIDAD; 

MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO (INCLUYENDO 

SISTEMAS DE 

COMUNICACIÓN Y ENERGÍA 

ELÉCTRICA); 

CONFIGURACIÓN; PAGO DE 

LOS ARANCELES Y/O 

TARIFAS 

CORRESPONDIENTES AL 

ORGANISMO ACREDITADO 

QUE CORRESPONDA 

NORTE, 

CENTRO, 

SUR 

US$ / 

SERVICIO 
1.389,43 4.370,04 

 

 

 

 

• NO INCLUYE PROVISIÓN DE 

REPUESTOS. 

• NO INCLUYE TRASLADO DE MASAS 

PATRONES CERTIFICADOS DEL 

ORGANISMO ACREDITADO QUE 

CORRESPONDA. 

• INCLUYE MOVILIZACIÓN Y 

DESMOVILIZACIÓN DEL PERSONAL Y 

EQUIPOS. 

• INCLUYE ALIMENTACIÓN Y 

ALOJAMIENTO DEL PERSONAL. 

• INCLUYE PROVISIÓN DE 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS. 

• INCLUYE PROVISIÓN DE PERSONAL 

ESPECIALISTA Y CALIFICADO. 

• SE CONSIDERA QUE TODAS LAS 

ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL 

ALCANCE SON EJECUTADAS DURANTE 

LA CALIBRACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE 

LA BÁSCULA CAMIONERA. 

 

 

 

20 

TRANSPORTE 

DE PROVER Y 

MASAS PATRÓN 

MOVILIZACIÓN Y 

DESMOVILIZACIÓN DE 

PROVER BIDIRECCIONAL 

Y/O MASAS PATRÓN CON 

CAMIÓN GRÚA (PICKER) 

CON CHATA PARA 

TRANSPORTE DE CARGA 

DE HASTA 10.0 X 2.5 

METROS (LARGO X ANCHO) 

Y 10 TONELADAS. 

NORTE, 

CENTRO, 

SUR 

US$ / KM 3,42 8,79 

 

 

 

 

 

 

• NO INCLUYE TRASLADO DE PERSONAL. 

• INCLUYE COSTOS DE STANDBY O 

ESTADÍA EN LAS FACILIDADES DE 

DESTINO DENTRO DE LAS PRIMERAS 48 

HORAS. 

• INCLUYE PROVISIÓN DE PERSONAL 

ESPECIALISTA Y CALIFICADO. 

• INCLUYE PROVISIÓN DE 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA 

MANIOBRAS. 

• INCLUYE CARGUÍO, DESCARGUÍO, 

MANIPULEO Y/O POSICIONAMIENTO DE 

LA CARGA. 

• INCLUYE ALIMENTACIÓN Y 

ALOJAMIENTO DEL PERSONAL. 

• PARA UN MÍNIMO DE 100 KM. 

• SE VALORIZARÁ POR KILÓMETRO 

RECORRIDO (CON O SIN CARGA) ENTRE 

SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

(INTERSECCIÓN DEL CUARTO ANILLO Y 

LA VÍA DE CIRCULACIÓN VEHICULAR 

PRINCIPAL A DESTINO) Y PORTERÍA DE 

INGRESO/SALIDA DE LAS FACILIDADES 

DE CAMPO (O ENTRE PORTERÍAS DE 

INGRESO/SALIDA DE LAS FACILIDADES 

DE CAMPO). 
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21 

CALIBRACIÓN 

EN FLUJO 

MEDIDORES 

ULTRASÓNICOS 

MENORES O 

IGUALES A 6" 

DN 

CALIBRACIÓN 

UNIDIRECCIONAL EN FLUJO 

DE MEDIDORES 

ULTRASÓNICOS EN 

LABORATORIO DE 

CALIBRACIÓN ACREDITADO 

DE AMÉRICA.  

CALIBRACIÓN: 

- MEDIDOR ULTRASÓNICO 

- MEDIDOR ULTRASÓNICO + 

TUBOS DE MEDICIÓN 

- MEDIDOR ULTRASÓNICO + 

TUBOS DE MEDICIÓN + 

ACONDICIONADOR DE 

FLUJO 

 

NORTE, 

CENTRO, 

SUR 

US$ / 

RAMAL 

DE 

MEDICIÓ

N 

4.070,63 18.244,75 

 

 

 

 

• NO INCLUYE CALIBRACIÓN O 

VERIFICACIÓN DE CHECK METER 

INCORPORADO EN EL MEDIDOR. 

• NO INCLUYE COSTOS DE DESMONTAJE 

Y MONTAJE DE EQUIPOS 

• NO INCLUYE COSTOS DE EMBALAJE, 

CARGUÍO, DESCARGUÍO Y MANIPULEO 

DE LA CARGA (MEDIDOR ULTRASÓNICO 

+ TUBOS DE MEDICIÓN + 

ACONDICIONADOR DE FLUJO + OTROS) 

EN ORIGEN Y DESTINO 

• NO INCLUYE TRANSPORTE DE LA 

CARGA 

• NO INCLUYE COSTOS DE 

EXPORTACIÓN TEMPORAL Y 

REIMPORTACIÓN DE LA CARGA 

• NO INCLUYE LIMPIEZA Y 

MANTENIMIENTO DEL MEDIDOR, TUBOS 

DE MEDICIÓN Y ACONDICIONADOR DE 

FLUJO 

• NO INCLUYE PROVISIÓN DE 

REPUESTOS 

• NO INCLUYE PRUEBA HIDROSTÁTICA 

• INCLUYE MANIPULEO Y/O 

POSICIONAMIENTO DE LA CARGA 

DENTRO DE LAS FACILIDADES DE 

CALIBRACIÓN 

• NO INCLUYE COSTOS 

ADMINISTRATIVOS. 

• NO INCLUYE IMPUESTOS DE LEY. 

• CONSIDERADO HASTA 16 PUNTOS DE 

VERIFICACIÓN. 

 

 

 

 

22 

CALIBRACIÓN 

EN FLUJO 

MEDIDORES 

ULTRASÓNICOS 

8" DN 

CALIBRACIÓN 

UNIDIRECCIONAL EN FLUJO 

DE MEDIDORES 

ULTRASÓNICOS EN 

LABORATORIO DE 

CALIBRACIÓN ACREDITADO 

DE AMÉRICA.  

CALIBRACIÓN: 

- MEDIDOR ULTRASÓNICO 

- MEDIDOR ULTRASÓNICO + 

TUBOS DE MEDICIÓN 

- MEDIDOR ULTRASÓNICO + 

TUBOS DE MEDICIÓN + 

ACONDICIONADOR DE 

FLUJO 

 

NORTE, 

CENTRO, 

SUR 

US$ / 

RAMAL 

DE 

MEDICIÓ

N 

4.642,60 19.388,70 

 

 

 

 

 

• NO INCLUYE CALIBRACIÓN O 

VERIFICACIÓN DE CHECK METER 

INCORPORADO EN EL MEDIDOR. 

• NO INCLUYE COSTOS DE DESMONTAJE 

Y MONTAJE DE EQUIPOS 

• NO INCLUYE COSTOS DE EMBALAJE, 

CARGUÍO, DESCARGUÍO Y MANIPULEO 

DE LA CARGA (MEDIDOR ULTRASÓNICO 

+ TUBOS DE MEDICIÓN + 

ACONDICIONADOR DE FLUJO + OTROS) 

EN ORIGEN Y DESTINO 

• NO INCLUYE TRANSPORTE DE LA 

CARGA 

• NO INCLUYE COSTOS DE 

EXPORTACIÓN TEMPORAL Y 

REIMPORTACIÓN DE LA CARGA 

• NO INCLUYE LIMPIEZA Y 

MANTENIMIENTO DEL MEDIDOR, TUBOS 

DE MEDICIÓN Y ACONDICIONADOR DE 

FLUJO 

• NO INCLUYE PROVISIÓN DE 

REPUESTOS 

• NO INCLUYE PRUEBA HIDROSTÁTICA 

• INCLUYE MANIPULEO Y/O 

POSICIONAMIENTO DE LA CARGA 

DENTRO DE LAS FACILIDADES DE 

CALIBRACIÓN 

• NO INCLUYE COSTOS 

ADMINISTRATIVOS. 

• NO INCLUYE IMPUESTOS DE LEY. 

• CONSIDERADO HASTA 16 PUNTOS DE 

VERIFICACIÓN. 
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FICA 

UNIDAD BANDA DE PRECIOS CONSIDERACIONES ADICIONALES 

23 

CALIBRACIÓN 

EN FLUJO 

MEDIDORES 

ULTRASÓNICOS 

10" DN 

CALIBRACIÓN 

UNIDIRECCIONAL EN FLUJO 

DE MEDIDORES 

ULTRASÓNICOS EN 

LABORATORIO DE 

CALIBRACIÓN ACREDITADO 

DE AMÉRICA.  

CALIBRACIÓN: 

- MEDIDOR ULTRASÓNICO 

- MEDIDOR ULTRASÓNICO + 

TUBOS DE MEDICIÓN 

- MEDIDOR ULTRASÓNICO + 

TUBOS DE MEDICIÓN + 

ACONDICIONADOR DE 

FLUJO 

 

NORTE, 

CENTRO, 

SUR 

US$ / 

RAMAL 

DE 

MEDICIÓ

N 

6.241,63 22.586,75 

 

 

 

 

 

 NO INCLUYE CALIBRACIÓN O 

VERIFICACIÓN DE CHECK METER 

INCORPORADO EN EL MEDIDOR. 

• NO INCLUYE COSTOS DE DESMONTAJE 

Y MONTAJE DE EQUIPOS 

• NO INCLUYE COSTOS DE EMBALAJE, 

CARGUÍO, DESCARGUÍO Y MANIPULEO 

DE LA CARGA (MEDIDOR ULTRASÓNICO 

+ TUBOS DE MEDICIÓN + 

ACONDICIONADOR DE FLUJO + OTROS) 

EN ORIGEN Y DESTINO 

• NO INCLUYE TRANSPORTE DE LA 

CARGA 

• NO INCLUYE COSTOS DE 

EXPORTACIÓN TEMPORAL Y 

REIMPORTACIÓN DE LA CARGA 

• NO INCLUYE LIMPIEZA Y 

MANTENIMIENTO DEL MEDIDOR, TUBOS 

DE MEDICIÓN Y ACONDICIONADOR DE 

FLUJO 

• NO INCLUYE PROVISIÓN DE 

REPUESTOS 

• NO INCLUYE PRUEBA HIDROSTÁTICA 

• INCLUYE MANIPULEO Y/O 

POSICIONAMIENTO DE LA CARGA 

DENTRO DE LAS FACILIDADES DE 

CALIBRACIÓN 

• NO INCLUYE COSTOS 

ADMINISTRATIVOS. 

• NO INCLUYE IMPUESTOS DE LEY. 

• CONSIDERADO HASTA 16 PUNTOS DE 

VERIFICACIÓN. 

 

 

 

 

 

24 

CALIBRACIÓN 

EN FLUJO 

MEDIDORES 

ULTRASÓNICOS 

12" DN 

CALIBRACIÓN 

UNIDIRECCIONAL EN FLUJO 

DE MEDIDORES 

ULTRASÓNICOS EN 

LABORATORIO DE 

CALIBRACIÓN ACREDITADO 

DE AMÉRICA.  

CALIBRACIÓN: 

- MEDIDOR ULTRASÓNICO 

- MEDIDOR ULTRASÓNICO + 

TUBOS DE MEDICIÓN 

- MEDIDOR ULTRASÓNICO + 

TUBOS DE MEDICIÓN + 

ACONDICIONADOR DE 

FLUJO 

 

NORTE, 

CENTRO, 

SUR 

US$ / 

RAMAL 

DE 

MEDICIÓ

N 

8.600,50 27.304,50 

 

 

 

 

 

• NO INCLUYE CALIBRACIÓN O 

VERIFICACIÓN DE CHECK METER 

INCORPORADO EN EL MEDIDOR. 

• NO INCLUYE COSTOS DE DESMONTAJE 

Y MONTAJE DE EQUIPOS 

• NO INCLUYE COSTOS DE EMBALAJE, 

CARGUÍO, DESCARGUÍO Y MANIPULEO 

DE LA CARGA (MEDIDOR ULTRASÓNICO 

+ TUBOS DE MEDICIÓN + 

ACONDICIONADOR DE FLUJO + OTROS) 

EN ORIGEN Y DESTINO 

• NO INCLUYE TRANSPORTE DE LA 

CARGA 

• NO INCLUYE COSTOS DE 

EXPORTACIÓN TEMPORAL Y 

REIMPORTACIÓN DE LA CARGA 

• NO INCLUYE LIMPIEZA Y 

MANTENIMIENTO DEL MEDIDOR, TUBOS 

DE MEDICIÓN Y ACONDICIONADOR DE 

FLUJO 

• NO INCLUYE PROVISIÓN DE 

REPUESTOS 

• NO INCLUYE PRUEBA HIDROSTÁTICA 

• INCLUYE MANIPULEO Y/O 

POSICIONAMIENTO DE LA CARGA 

DENTRO DE LAS FACILIDADES DE 

CALIBRACIÓN 

• NO INCLUYE COSTOS 

ADMINISTRATIVOS. 

• NO INCLUYE IMPUESTOS DE LEY. 

• CONSIDERADO HASTA 16 PUNTOS DE 

VERIFICACIÓN. 
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25 

CALIBRACIÓN 

EN FLUJO 

MEDIDORES 

ULTRASÓNICOS 

14" DN 

CALIBRACIÓN 

UNIDIRECCIONAL EN FLUJO 

DE MEDIDORES 

ULTRASÓNICOS EN 

LABORATORIO DE 

CALIBRACIÓN ACREDITADO 

DE AMÉRICA.  

CALIBRACIÓN: 

- MEDIDOR ULTRASÓNICO 

- MEDIDOR ULTRASÓNICO + 

TUBOS DE MEDICIÓN 

- MEDIDOR ULTRASÓNICO + 

TUBOS DE MEDICIÓN + 

ACONDICIONADOR DE 

FLUJO 

 

NORTE, 

CENTRO, 

SUR 

US$ / 

RAMAL 

DE 

MEDICIÓ

N 

10.270,50 30.644,50 

 

 

 

 

 

 

• NO INCLUYE CALIBRACIÓN O 

VERIFICACIÓN DE CHECK METER 

INCORPORADO EN EL MEDIDOR. 

• NO INCLUYE COSTOS DE DESMONTAJE 

Y MONTAJE DE EQUIPOS 

• NO INCLUYE COSTOS DE EMBALAJE, 

CARGUÍO, DESCARGUÍO Y MANIPULEO 

DE LA CARGA (MEDIDOR ULTRASÓNICO 

+ TUBOS DE MEDICIÓN + 

ACONDICIONADOR DE FLUJO + OTROS) 

EN ORIGEN Y DESTINO 

• NO INCLUYE TRANSPORTE DE LA 

CARGA 

• NO INCLUYE COSTOS DE 

EXPORTACIÓN TEMPORAL Y 

REIMPORTACIÓN DE LA CARGA 

• NO INCLUYE LIMPIEZA Y 

MANTENIMIENTO DEL MEDIDOR, TUBOS 

DE MEDICIÓN Y ACONDICIONADOR DE 

FLUJO 

• NO INCLUYE PROVISIÓN DE 

REPUESTOS 

• NO INCLUYE PRUEBA HIDROSTÁTICA 

• INCLUYE MANIPULEO Y/O 

POSICIONAMIENTO DE LA CARGA 

DENTRO DE LAS FACILIDADES DE 

CALIBRACIÓN 

• NO INCLUYE COSTOS 

ADMINISTRATIVOS. 

• NO INCLUYE IMPUESTOS DE LEY. 

• CONSIDERADO HASTA 16 PUNTOS DE 

VERIFICACIÓN. 

 

 

 

 

26 

CALIBRACIÓN 

EN FLUJO 

MEDIDORES 

ULTRASÓNICOS 

16" DN 

CALIBRACIÓN 

UNIDIRECCIONAL EN FLUJO 

DE MEDIDORES 

ULTRASÓNICOS EN 

LABORATORIO DE 

CALIBRACIÓN ACREDITADO 

DE AMÉRICA.  

CALIBRACIÓN: 

- MEDIDOR ULTRASÓNICO 

- MEDIDOR ULTRASÓNICO + 

TUBOS DE MEDICIÓN 

- MEDIDOR ULTRASÓNICO + 

TUBOS DE MEDICIÓN + 

ACONDICIONADOR DE 

FLUJO 

 

NORTE, 

CENTRO, 

SUR 

US$ / 

RAMAL 

DE 

MEDICIÓ

N] 

11.919,63 33.942,75 

 

 

 

 

• NO INCLUYE CALIBRACIÓN O 

VERIFICACIÓN DE CHECK METER 

INCORPORADO EN EL MEDIDOR. 

• NO INCLUYE COSTOS DE DESMONTAJE 

Y MONTAJE DE EQUIPOS 

• NO INCLUYE COSTOS DE EMBALAJE, 

CARGUÍO, DESCARGUÍO Y MANIPULEO 

DE LA CARGA (MEDIDOR ULTRASÓNICO 

+ TUBOS DE MEDICIÓN + 

ACONDICIONADOR DE FLUJO + OTROS) 

EN ORIGEN Y DESTINO 

• NO INCLUYE TRANSPORTE DE LA 

CARGA 

• NO INCLUYE COSTOS DE 

EXPORTACIÓN TEMPORAL Y 

REIMPORTACIÓN DE LA CARGA 

• NO INCLUYE LIMPIEZA Y 

MANTENIMIENTO DEL MEDIDOR, TUBOS 

DE MEDICIÓN Y ACONDICIONADOR DE 

FLUJO 

• NO INCLUYE PROVISIÓN DE 

REPUESTOS 

• NO INCLUYE PRUEBA HIDROSTÁTICA 

• INCLUYE MANIPULEO Y/O 

POSICIONAMIENTO DE LA CARGA 

DENTRO DE LAS FACILIDADES DE 

CALIBRACIÓN 

• NO INCLUYE COSTOS 

ADMINISTRATIVOS. 

• NO INCLUYE IMPUESTOS DE LEY. 

• CONSIDERADO HASTA 16 PUNTOS DE 

VERIFICACIÓN. 
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27 

CALIBRACIÓN 

EN FLUJO 

MEDIDORES 

ULTRASÓNICOS 

18" DN 

CALIBRACIÓN 

UNIDIRECCIONAL EN FLUJO 

DE MEDIDORES 

ULTRASÓNICOS EN 

LABORATORIO DE 

CALIBRACIÓN ACREDITADO 

DE AMÉRICA.  

CALIBRACIÓN: 

- MEDIDOR ULTRASÓNICO 

- MEDIDOR ULTRASÓNICO + 

TUBOS DE MEDICIÓN 

- MEDIDOR ULTRASÓNICO + 

TUBOS DE MEDICIÓN + 

ACONDICIONADOR DE 

FLUJO 

 

NORTE, 

CENTRO, 

SUR 

US$ / 

RAMAL 

DE 

MEDICIÓ

N 

12.337,13 34.777,75 

 

 

 

 

 

• NO INCLUYE CALIBRACIÓN O 

VERIFICACIÓN DE CHECK METER 

INCORPORADO EN EL MEDIDOR. 

• NO INCLUYE COSTOS DE DESMONTAJE 

Y MONTAJE DE EQUIPOS 

• NO INCLUYE COSTOS DE EMBALAJE, 

CARGUÍO, DESCARGUÍO Y MANIPULEO 

DE LA CARGA (MEDIDOR ULTRASÓNICO 

+ TUBOS DE MEDICIÓN + 

ACONDICIONADOR DE FLUJO + OTROS) 

EN ORIGEN Y DESTINO 

• NO INCLUYE TRANSPORTE DE LA 

CARGA 

• NO INCLUYE COSTOS DE 

EXPORTACIÓN TEMPORAL Y 

REIMPORTACIÓN DE LA CARGA 

• NO INCLUYE LIMPIEZA Y 

MANTENIMIENTO DEL MEDIDOR, TUBOS 

DE MEDICIÓN Y ACONDICIONADOR DE 

FLUJO 

• NO INCLUYE PROVISIÓN DE 

REPUESTOS 

• NO INCLUYE PRUEBA HIDROSTÁTICA 

• INCLUYE MANIPULEO Y/O 

POSICIONAMIENTO DE LA CARGA 

DENTRO DE LAS FACILIDADES DE 

CALIBRACIÓN 

• NO INCLUYE COSTOS 

ADMINISTRATIVOS. 

• NO INCLUYE IMPUESTOS DE LEY. 

• CONSIDERADO HASTA 16 PUNTOS DE 

VERIFICACIÓN. 

 

 

 

 

 

28 

CALIBRACIÓN 

EN FLUJO 

MEDIDORES 

ULTRASÓNICOS 

20" DN 

CALIBRACIÓN 

UNIDIRECCIONAL EN FLUJO 

DE MEDIDORES 

ULTRASÓNICOS EN 

LABORATORIO DE 

CALIBRACIÓN ACREDITADO 

DE AMÉRICA.  

CALIBRACIÓN: 

- MEDIDOR ULTRASÓNICO 

- MEDIDOR ULTRASÓNICO + 

TUBOS DE MEDICIÓN 

- MEDIDOR ULTRASÓNICO + 

TUBOS DE MEDICIÓN + 

ACONDICIONADOR DE 

FLUJO 

 

NORTE, 

CENTRO, 

SUR 

US$ / 

RAMAL 

DE 

MEDICIÓ

N 

13.631,38 37.366,25 

 

 

 

 

 

• NO INCLUYE CALIBRACIÓN O 

VERIFICACIÓN DE CHECK METER 

INCORPORADO EN EL MEDIDOR. 

• NO INCLUYE COSTOS DE DESMONTAJE 

Y MONTAJE DE EQUIPOS 

• NO INCLUYE COSTOS DE EMBALAJE, 

CARGUÍO, DESCARGUÍO Y MANIPULEO 

DE LA CARGA (MEDIDOR ULTRASÓNICO 

+ TUBOS DE MEDICIÓN + 

ACONDICIONADOR DE FLUJO + OTROS) 

EN ORIGEN Y DESTINO 

• NO INCLUYE TRANSPORTE DE LA 

CARGA 

• NO INCLUYE COSTOS DE 

EXPORTACIÓN TEMPORAL Y 

REIMPORTACIÓN DE LA CARGA 

• NO INCLUYE LIMPIEZA Y 

MANTENIMIENTO DEL MEDIDOR, TUBOS 

DE MEDICIÓN Y ACONDICIONADOR DE 

FLUJO 

• NO INCLUYE PROVISIÓN DE 

REPUESTOS 

• NO INCLUYE PRUEBA HIDROSTÁTICA 

• INCLUYE MANIPULEO Y/O 

POSICIONAMIENTO DE LA CARGA 

DENTRO DE LAS FACILIDADES DE 

CALIBRACIÓN 

• NO INCLUYE COSTOS 

ADMINISTRATIVOS. 

• NO INCLUYE IMPUESTOS DE LEY. 

• CONSIDERADO HASTA 16 PUNTOS DE 

VERIFICACIÓN. 
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29 

CALIBRACIÓN 

EN FLUJO 

MEDIDORES 

ULTRASÓNICOS 

24" DN 

CALIBRACIÓN 

UNIDIRECCIONAL EN FLUJO 

DE MEDIDORES 

ULTRASÓNICOS EN 

LABORATORIO DE 

CALIBRACIÓN ACREDITADO 

DE AMÉRICA.  

CALIBRACIÓN: 

- MEDIDOR ULTRASÓNICO 

- MEDIDOR ULTRASÓNICO + 

TUBOS DE MEDICIÓN 

- MEDIDOR ULTRASÓNICO + 

TUBOS DE MEDICIÓN + 

ACONDICIONADOR DE 

FLUJO 

 

NORTE, 

CENTRO, 

SUR 

US$ / 

RAMAL 

DE 

MEDICIÓ

N 

18.766,63 47.636,75 

 

 

 

 

 

• NO INCLUYE CALIBRACIÓN O 

VERIFICACIÓN DE CHECK METER 

INCORPORADO EN EL MEDIDOR. 

• NO INCLUYE COSTOS DE DESMONTAJE 

Y MONTAJE DE EQUIPOS 

• NO INCLUYE COSTOS DE EMBALAJE, 

CARGUÍO, DESCARGUÍO Y MANIPULEO 

DE LA CARGA (MEDIDOR ULTRASÓNICO 

+ TUBOS DE MEDICIÓN + 

ACONDICIONADOR DE FLUJO + OTROS) 

EN ORIGEN Y DESTINO 

• NO INCLUYE TRANSPORTE DE LA 

CARGA 

• NO INCLUYE COSTOS DE 

EXPORTACIÓN TEMPORAL Y 

REIMPORTACIÓN DE LA CARGA 

• NO INCLUYE LIMPIEZA Y 

MANTENIMIENTO DEL MEDIDOR, TUBOS 

DE MEDICIÓN Y ACONDICIONADOR DE 

FLUJO 

• NO INCLUYE PROVISIÓN DE 

REPUESTOS 

• NO INCLUYE PRUEBA HIDROSTÁTICA 

• INCLUYE MANIPULEO Y/O 

POSICIONAMIENTO DE LA CARGA 

DENTRO DE LAS FACILIDADES DE 

CALIBRACIÓN 

• NO INCLUYE COSTOS 

ADMINISTRATIVOS. 

• NO INCLUYE IMPUESTOS DE LEY. 

• CONSIDERADO HASTA 16 PUNTOS DE 

VERIFICACIÓN. 

 

 

 

 

 

30 

CALIBRACIÓN 

EN FLUJO 

MEDIDORES 

ULTRASÓNICOS 

26" A 28” DN 

CALIBRACIÓN 

UNIDIRECCIONAL EN FLUJO 

DE MEDIDORES 

ULTRASÓNICOS EN 

LABORATORIO DE 

CALIBRACIÓN ACREDITADO 

DE AMÉRICA.  

CALIBRACIÓN: 

- MEDIDOR ULTRASÓNICO 

- MEDIDOR ULTRASÓNICO + 

TUBOS DE MEDICIÓN 

- MEDIDOR ULTRASÓNICO + 

TUBOS DE MEDICIÓN + 

ACONDICIONADOR DE 

FLUJO 

 

NORTE, 

CENTRO, 

SUR 

US$ / 

RAMAL 

DE 

MEDICIÓ

N 

20.457,50 51.018,50 

 

 

 

 

 

• NO INCLUYE CALIBRACIÓN O 

VERIFICACIÓN DE CHECK METER 

INCORPORADO EN EL MEDIDOR. 

• NO INCLUYE COSTOS DE DESMONTAJE 

Y MONTAJE DE EQUIPOS 

• NO INCLUYE COSTOS DE EMBALAJE, 

CARGUÍO, DESCARGUÍO Y MANIPULEO 

DE LA CARGA (MEDIDOR ULTRASÓNICO 

+ TUBOS DE MEDICIÓN + 

ACONDICIONADOR DE FLUJO + OTROS) 

EN ORIGEN Y DESTINO 

• NO INCLUYE TRANSPORTE DE LA 

CARGA 

• NO INCLUYE COSTOS DE 

EXPORTACIÓN TEMPORAL Y 

REIMPORTACIÓN DE LA CARGA 

• NO INCLUYE LIMPIEZA Y 

MANTENIMIENTO DEL MEDIDOR, TUBOS 

DE MEDICIÓN Y ACONDICIONADOR DE 

FLUJO 

• NO INCLUYE PROVISIÓN DE 

REPUESTOS 

• NO INCLUYE PRUEBA HIDROSTÁTICA 

• INCLUYE MANIPULEO Y/O 

POSICIONAMIENTO DE LA CARGA 

DENTRO DE LAS FACILIDADES DE 

CALIBRACIÓN 

• NO INCLUYE COSTOS 

ADMINISTRATIVOS. 

• NO INCLUYE IMPUESTOS DE LEY. 

• CONSIDERADO HASTA 16 PUNTOS DE 

VERIFICACIÓN. 
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31 

CALIBRACIÓN 

EN FLUJO 

MEDIDORES 

ULTRASÓNICOS 

30" DN 

CALIBRACIÓN 

UNIDIRECCIONAL EN FLUJO 

DE MEDIDORES 

ULTRASÓNICOS EN 

LABORATORIO DE 

CALIBRACIÓN ACREDITADO 

DE AMÉRICA.  

CALIBRACIÓN: 

- MEDIDOR ULTRASÓNICO 

- MEDIDOR ULTRASÓNICO + 

TUBOS DE MEDICIÓN 

- MEDIDOR ULTRASÓNICO + 

TUBOS DE MEDICIÓN + 

ACONDICIONADOR DE 

FLUJO 

 

NORTE, 

CENTRO, 

SUR 

US$ / 

RAMAL 

DE 

MEDICIÓ

N 

22.127,50 54.358,50 

• NO INCLUYE CALIBRACIÓN O 

VERIFICACIÓN DE CHECK METER 

INCORPORADO EN EL MEDIDOR. 

• NO INCLUYE COSTOS DE DESMONTAJE 

Y MONTAJE DE EQUIPOS 

• NO INCLUYE COSTOS DE EMBALAJE, 

CARGUÍO, DESCARGUÍO Y MANIPULEO 

DE LA CARGA (MEDIDOR ULTRASÓNICO 

+ TUBOS DE MEDICIÓN + 

ACONDICIONADOR DE FLUJO + OTROS) 

EN ORIGEN Y DESTINO 

• NO INCLUYE TRANSPORTE DE LA 

CARGA 

• NO INCLUYE COSTOS DE 

EXPORTACIÓN TEMPORAL Y 

REIMPORTACIÓN DE LA CARGA 

• NO INCLUYE LIMPIEZA Y 

MANTENIMIENTO DEL MEDIDOR, TUBOS 

DE MEDICIÓN Y ACONDICIONADOR DE 

FLUJO 

• NO INCLUYE PROVISIÓN DE 

REPUESTOS 

• NO INCLUYE PRUEBA HIDROSTÁTICA 

• INCLUYE MANIPULEO Y/O 

POSICIONAMIENTO DE LA CARGA 

DENTRO DE LAS FACILIDADES DE 

CALIBRACIÓN 

• NO INCLUYE COSTOS 

ADMINISTRATIVOS. 

• NO INCLUYE IMPUESTOS DE LEY. 

• CONSIDERADO HASTA 16 PUNTOS DE 

VERIFICACIÓN. 

32 

CALIBRACIÓN 

EN FLUJO 

MEDIDORES 

ULTRASÓNICOS 

36" DN 

CALIBRACIÓN 

UNIDIRECCIONAL EN FLUJO 

DE MEDIDORES 

ULTRASÓNICOS EN 

LABORATORIO DE 

CALIBRACIÓN ACREDITADO 

DE AMÉRICA.  

CALIBRACIÓN: 

- MEDIDOR ULTRASÓNICO 

- MEDIDOR ULTRASÓNICO + 

TUBOS DE MEDICIÓN 

- MEDIDOR ULTRASÓNICO + 

TUBOS DE MEDICIÓN + 

ACONDICIONADOR DE 

FLUJO 

 

NORTE, 

CENTRO, 

SUR 

US$ / 

RAMAL 

DE 

MEDICIÓ

N 

27.826,38 65.756,25 

• NO INCLUYE CALIBRACIÓN O 

VERIFICACIÓN DE CHECK METER 

INCORPORADO EN EL MEDIDOR. 

• NO INCLUYE COSTOS DE DESMONTAJE 

Y MONTAJE DE EQUIPOS 

• NO INCLUYE COSTOS DE EMBALAJE, 

CARGUÍO, DESCARGUÍO Y MANIPULEO 

DE LA CARGA (MEDIDOR ULTRASÓNICO 

+ TUBOS DE MEDICIÓN + 

ACONDICIONADOR DE FLUJO + OTROS) 

EN ORIGEN Y DESTINO 

• NO INCLUYE TRANSPORTE DE LA 

CARGA 

• NO INCLUYE COSTOS DE 

EXPORTACIÓN TEMPORAL Y 

REIMPORTACIÓN DE LA CARGA 

• NO INCLUYE LIMPIEZA Y 

MANTENIMIENTO DEL MEDIDOR, TUBOS 

DE MEDICIÓN Y ACONDICIONADOR DE 

FLUJO 

• NO INCLUYE PROVISIÓN DE 

REPUESTOS 

• NO INCLUYE PRUEBA HIDROSTÁTICA 

• INCLUYE MANIPULEO Y/O 

POSICIONAMIENTO DE LA CARGA 

DENTRO DE LAS FACILIDADES DE 

CALIBRACIÓN 

• NO INCLUYE COSTOS 

ADMINISTRATIVOS. 

• NO INCLUYE IMPUESTOS DE LEY. 

• CONSIDERADO HASTA 16 PUNTOS DE 

VERIFICACIÓN. 
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N° ACTIVIDAD SUB ACTIVIDAD/ 

ESPECIFICACIÓN 

ZONA 

GEOGRÁ

FICA 

UNIDAD BANDA DE PRECIOS CONSIDERACIONES ADICIONALES 

33 

CALIBRACIÓN 

EN FLUJO 

MEDIDORES 

ULTRASÓNICOS 

40" A 42” DN 

CALIBRACIÓN 

UNIDIRECCIONAL EN FLUJO 

DE MEDIDORES 

ULTRASÓNICOS EN 

LABORATORIO DE 

CALIBRACIÓN ACREDITADO 

DE AMÉRICA.  

CALIBRACIÓN: 

- MEDIDOR ULTRASÓNICO 

- MEDIDOR ULTRASÓNICO + 

TUBOS DE MEDICIÓN 

- MEDIDOR ULTRASÓNICO + 

TUBOS DE MEDICIÓN + 

ACONDICIONADOR DE 

FLUJO 

 

NORTE, 

CENTRO, 

SUR 

US$ / 

RAMAL 

DE 

MEDICIÓ

N 

34.443,75 78.991,00 

• NO INCLUYE CALIBRACIÓN O 

VERIFICACIÓN DE CHECK METER 

INCORPORADO EN EL MEDIDOR. 

• NO INCLUYE COSTOS DE DESMONTAJE 

Y MONTAJE DE EQUIPOS 

• NO INCLUYE COSTOS DE EMBALAJE, 

CARGUÍO, DESCARGUÍO Y MANIPULEO 

DE LA CARGA (MEDIDOR ULTRASÓNICO 

+ TUBOS DE MEDICIÓN + 

ACONDICIONADOR DE FLUJO + OTROS) 

EN ORIGEN Y DESTINO 

• NO INCLUYE TRANSPORTE DE LA 

CARGA 

• NO INCLUYE COSTOS DE 

EXPORTACIÓN TEMPORAL Y 

REIMPORTACIÓN DE LA CARGA 

• NO INCLUYE LIMPIEZA Y 

MANTENIMIENTO DEL MEDIDOR, TUBOS 

DE MEDICIÓN Y ACONDICIONADOR DE 

FLUJO 

• NO INCLUYE PROVISIÓN DE 

REPUESTOS 

• NO INCLUYE PRUEBA HIDROSTÁTICA 

• INCLUYE MANIPULEO Y/O 

POSICIONAMIENTO DE LA CARGA 

DENTRO DE LAS FACILIDADES DE 

CALIBRACIÓN 

• NO INCLUYE COSTOS 

ADMINISTRATIVOS. 

• NO INCLUYE IMPUESTOS DE LEY. 

• CONSIDERADO HASTA 16 PUNTOS DE 

VERIFICACIÓN. 

34 

MANTENIMIENT

O Y 

CONFIRMACIÓN 

METROLÓGICA 

DE SISTEMAS 

DE MEDICIÓN 

ELECTRÓNICOS 

DE GAS 

NATURAL -

RAMAL SIN 

CROMATÓGRAF

O 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO. 

CONFIRMACIÓN 

METROLÓGICA DE 

DISPOSITIVOS PRIMARIOS, 

SECUNDARIOS, 

TERCIARIOS. LIMPIEZA DE 

FACILIDADES. 

VERIFICACIÓN E 

INSPECCIÓN DE SISTEMAS 

DE MEDICIÓN, 

COMUNICACIÓN Y ENERGÍA 

ELÉCTRICA. GENERACIÓN 

DE REGISTROS. 

 

 

NORTE, 

CENTRO 

Y SUR 

US$ 

/RAMAL  
449,86 2.723,63 

• APLICABLE A SISTEMAS DE MEDICIÓN 

FISCALES, TRANSFERENCIA DE 

CUSTODIA Y OPERATIVOS. 

• NO INCLUYE MANTENIMIENTO DEL 

CROMATÓGRAFO. 

• NO INCLUYE PROVISIÓN DE 

REPUESTOS. 

• INCLUYE MOVILIZACIÓN, 

DESMOVILIZACIÓN, HOSPEDAJE Y 

ALIMENTACIÓN. 

• INCLUYE PERSONAL ESPECIALISTA Y 

CALIFICADO. 

• SE CONSIDERA QUE LOS RAMALES DE 

MEDICIÓN SE ENCUENTRAN EN LA 

MISMA LOCACIÓN. 

• SE CONSIDERA QUE TODAS LAS 

ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL 

ALCANCE DEL SERVICIO, SON 

EJECUTADAS DURANTE LA 

CONFIRMACIÓN METROLÓGICA DEL 

SISTEMA DE MEDICIÓN. 

• LA CANTIDAD DE RAMALES DE 

MEDICIÓN, SE REFIERE A LA CANTIDAD 

TOTAL POR ZONA GEOGRÁFICA 

INCLUIDOS EN EL CONTRATO DE 

SERVICIO. 

35 

MANTENIMIENT

O Y 

CONFIRMACIÓN 

METROLÓGICA 

DE SISTEMAS 

DE MEDICIÓN 

ELECTRÓNICOS 

DE GAS 

NATURAL -

RAMAL CON 

CROMATÓGRAF

O 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO. 

CONFIRMACIÓN 

METROLÓGICA DE 

DISPOSITIVOS PRIMARIOS, 

SECUNDARIOS, 

TERCIARIOS. LIMPIEZA DE 

FACILIDADES. 

VERIFICACIÓN E 

INSPECCIÓN DE SISTEMAS 

DE MEDICIÓN, 

COMUNICACIÓN Y ENERGÍA 

ELÉCTRICA. GENERACIÓN 

DE REGISTROS. 

 

 

NORTE, 

CENTRO 

Y SUR 

US$ 

/RAMAL  
419,72 2.770,94 

• APLICABLE A SISTEMAS DE MEDICIÓN 

FISCALES, TRANSFERENCIA DE 

CUSTODIA Y OPERATIVOS. 

• INCLUYE MANTENIMIENTO DEL 

CROMATÓGRAFO. 

• NO INCLUYE PROVISIÓN DE 

REPUESTOS. 

• INCLUYE MOVILIZACIÓN, 

DESMOVILIZACIÓN, HOSPEDAJE Y 

ALIMENTACIÓN. 

• INCLUYE PERSONAL ESPECIALISTA Y 

CALIFICADO. 

• SE CONSIDERA QUE LOS RAMALES DE 

MEDICIÓN SE ENCUENTRAN EN LA 

MISMA LOCACIÓN. 

• SE CONSIDERA QUE TODAS LAS 

ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL 

ALCANCE DEL SERVICIO, SON 

EJECUTADAS DURANTE LA 

CONFIRMACIÓN METROLÓGICA DEL 

SISTEMA DE MEDICIÓN. 

• LA CANTIDAD DE RAMALES DE 

MEDICIÓN, SE REFIERE A LA CANTIDAD 

TOTAL POR ZONA GEOGRÁFICA 

INCLUIDOS EN EL CONTRATO DE 

SERVICIO. 
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N° ACTIVIDAD SUB ACTIVIDAD/ 

ESPECIFICACIÓN 

ZONA 

GEOGRÁ

FICA 

UNIDAD BANDA DE PRECIOS CONSIDERACIONES ADICIONALES 

36 

MANTENIMIENT

O SISTEMAS DE 

INSTRUMENTAC

IÓN Y CONTROL 

- INGENIERO 

SENIOR 

ESPECIALISTA 

MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO, 

AMPLIACIONES, 

MODIFICACIONES, 

MODERNIZACIÓN DE 

EQUIPOS, INSTRUMENTOS, 

SISTEMA DE RESPALDO DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA, 

SISTEMAS DE 

INSTRUMENTACIÓN, 

CONTROL, DELTA V, SCADA 

EN PLANTAS Y OTRAS 

FACILIDADES. 

LA MODALIDAD DEL 

SERVICIO SERÁ "A 

REQUERIMIENTO" (CALL 

OFF). INGENIERO SENIOR 

ESPECIALISTA 

NORTE, 

CENTRO 

Y SUR 

US$ / 

HORA 
11,71 72,87 

• NO INCLUYE PROVISIÓN DE 

REPUESTOS. 

• INCLUYE MOVILIZACIÓN, 

DESMOVILIZACIÓN, HOSPEDAJE Y 

ALIMENTACIÓN. 

• SE CONSIDERA QUE TODAS LAS 

ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL 

ALCANCE DEL SERVICIO, SON 

EJECUTADAS FUERA DEL PERIODO DEL 

MANTENIMIENTO RUTINARIO Y 

PROGRAMADO. 

37 

MANTENIMIENT

O SISTEMAS DE 

INSTRUMENTAC

IÓN Y CONTROL 

- INGENIERO 

INSTRUMENTIS

TA 

MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO, 

AMPLIACIONES, 

MODIFICACIONES, 

MODERNIZACIÓN DE 

EQUIPOS, INSTRUMENTOS, 

SISTEMA DE RESPALDO DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA, 

SISTEMAS DE 

INSTRUMENTACIÓN, 

CONTROL, DELTA V, SCADA 

EN PLANTAS Y OTRAS 

FACILIDADES. 

LA MODALIDAD DEL 

SERVICIO SERÁ "A 

REQUERIMIENTO" (CALL 

OFF).  INGENIERO 

INSTRUMENTISTA 

NORTE, 

CENTRO 

Y SUR 

US$ / 

HORA 
6,59 51,30 

• NO INCLUYE PROVISIÓN DE 

REPUESTOS. 

• INCLUYE MOVILIZACIÓN, 

DESMOVILIZACIÓN, HOSPEDAJE Y 

ALIMENTACIÓN. 

• SE CONSIDERA QUE TODAS LAS 

ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL 

ALCANCE DEL SERVICIO, SON 

EJECUTADAS FUERA DEL PERIODO DEL 

MANTENIMIENTO RUTINARIO Y 

PROGRAMADO. 

38 

MANTENIMIENT

O ANALIZADOR 

DE HUMEDAD 

ALCANCE EN TALLERES DE 

LA CONTRATISTA: 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO; 

MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO; REVISIÓN Y 

ANÁLISIS DE 

FUNCIONAMIENTO; 

REEMPLAZO DE PARTES; 

CALIBRACIÓN Y AJUSTE; Y 

DIAGNÓSTICO GENERAL. 

NORTE, 

CENTRO 

Y SUR 

US$/ 

SERVICIO 
314,96 

 

703,17 

• NO INCLUYE PROVISIÓN DE 

REPUESTOS. 

• NO INCLUYE MOVILIZACIÓN Y 

DESMOVILIZACIÓN DEL PERSONAL Y 

EQUIPOS 

• NO INCLUYE ALIMENTACIÓN Y 

ALOJAMIENTO DEL PERSONAL. 

• NO INCLUYE EL TRASLADO DE LOS 

EQUIPOS HASTA LOS TALLERES DE LA 

CONTRATISTA, LOS INSTRUMENTOS 

SERÁN ENTREGADOS Y 

POSTERIORMENTE RECOGIDOS DE LAS 

FACILIDADES DEL PROVEEDOR DEL 

SERVICIO. 

• INCLUYE PROVISIÓN DE 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS (PATRONES 

CON CERTIFICACIÓN VIGENTE) 

• INCLUYE PROVISIÓN DE PERSONAL 

ESPECIALISTA Y CALIFICADO (COMO 

MÍNIMO 01 ESPECIALISTA) 

• SE CONSIDERA QUE TODAS LAS 

ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL 

ALCANCE SON EJECUTADAS DURANTE 

LA CALIBRACIÓN DEL EQUIPO. 

39 

CALIBRACIÓN Y 

CERTIFICACIÓN 

DE 

INSTRUMENTO 

PATRÓN DE 

CAMPO EN 

LABORATORIO 

EXTERNO: 

MÓDULOS DE 

PRESIÓN 

CALIBRACIÓN Y 

CERTIFICACIÓN DE 

INSTRUMENTO PATRÓN DE 

CAMPO EN LABORATORIO 

EXTERNO. 

NORTE, 

CENTRO 

Y SUR 

US$/ 

SERVICIO 
145,73 393,87 

• NO INCLUYE PROVISIÓN DE 

REPUESTOS 

• NO INCLUYE TAREAS DE 

MANTENIMIENTO 

• NO INCLUYE MOVILIZACIÓN Y 

DESMOVILIZACIÓN DEL PERSONAL Y 

EQUIPOS. 

• NO INCLUYE ALIMENTACIÓN Y 

ALOJAMIENTO DEL PERSONAL. 

• NO INCLUYE EL TRASLADO DE LOS 

EQUIPOS HASTA LOS TALLERES DE LA 

CONTRATISTA, LOS INSTRUMENTOS 

SERÁN ENTREGADOS Y 

POSTERIORMENTE RECOGIDOS DE LAS 

FACILIDADES DEL PROVEEDOR DEL 

SERVICIO. 

• INCLUYE PROVISIÓN DE 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS (PATRONES 

CON CERTIFICACIÓN VIGENTE). 

• INCLUYE PROVISIÓN DE PERSONAL 

ESPECIALISTA Y CALIFICADO. 

• SE CONSIDERA QUE TODAS LAS 

ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL 

ALCANCE SON EJECUTADAS DURANTE 

LA CALIBRACIÓN DEL EQUIPO. 
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ESPECIFICACIÓN 
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GEOGRÁ

FICA 

UNIDAD BANDA DE PRECIOS CONSIDERACIONES ADICIONALES 

40 

CALIBRACIÓN Y 

CERTIFICACIÓN 

DE 

INSTRUMENTO 

PATRÓN DE 

CAMPO EN 

LABORATORIO 

EXTERNO: 

CALIBRADOR 

DE PROCESO 

VERIFICACIÓN, 

CALIBRACIÓN Y 

CERTIFICACIÓN DEL 

INSTRUMENTO PATRÓN EN 

LABORATORIO EXTERNO. 

NORTE, 

CENTRO 

Y SUR 

     US$/ 

SERVICIO 
179,89 430,07 

• NO INCLUYE PROVISIÓN DE 

REPUESTOS 

• NO INCLUYE TAREAS DE 

MANTENIMIENTO 

• NO INCLUYE MOVILIZACIÓN Y 

DESMOVILIZACIÓN DEL PERSONAL Y 

EQUIPOS. 

• NO INCLUYE ALIMENTACIÓN Y 

ALOJAMIENTO DEL PERSONAL. 

• NO INCLUYE EL TRASLADO DE LOS 

EQUIPOS HASTA LOS TALLERES DE LA 

CONTRATISTA, LOS INSTRUMENTOS 

SERÁN ENTREGADOS Y 

POSTERIORMENTE RECOGIDOS DE LAS 

FACILIDADES DEL PROVEEDOR DEL 

SERVICIO. 

• INCLUYE PROVISIÓN DE 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS (PATRONES 

CON CERTIFICACIÓN VIGENTE). 

• INCLUYE PROVISIÓN DE PERSONAL 

ESPECIALISTA Y CALIFICADO. 

• SE CONSIDERA QUE TODAS LAS 

ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL 

ALCANCE SON EJECUTADAS DURANTE 

LA CALIBRACIÓN DEL EQUIPO. 

41 

CALIBRACIÓN Y 

CERTIFICACIÓN 

DE 

INSTRUMENTO 

PATRÓN DE 

CAMPO EN 

LABORATORIO 

EXTERNO: 

HORNO 

METROLÓGICO 

VERIFICACIÓN, 

CALIBRACIÓN Y 

CERTIFICACIÓN DEL 

INSTRUMENTO PATRÓN EN 

LABORATORIO EXTERNO. 

NORTE, 

CENTRO 

Y SUR 

 US$/ 

SERVICIO 
1.098,63 2.690,84 

• NO INCLUYE PROVISIÓN DE 

REPUESTOS 

• NO INCLUYE TAREAS DE 

MANTENIMIENTO 

• NO INCLUYE MOVILIZACIÓN Y 

DESMOVILIZACIÓN DEL PERSONAL Y 

EQUIPOS. 

• NO INCLUYE ALIMENTACIÓN Y 

ALOJAMIENTO DEL PERSONAL. 

• NO INCLUYE EL TRASLADO DE LOS 

EQUIPOS HASTA LOS TALLERES DE LA 

CONTRATISTA, LOS INSTRUMENTOS 

SERÁN ENTREGADOS Y 

POSTERIORMENTE RECOGIDOS DE LAS 

FACILIDADES DEL PROVEEDOR DEL 

SERVICIO. 

• INCLUYE PROVISIÓN DE 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS (PATRONES 

CON CERTIFICACIÓN VIGENTE). 

• INCLUYE PROVISIÓN DE PERSONAL 

ESPECIALISTA Y CALIFICADO. 

• SE CONSIDERA QUE TODAS LAS 

ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL 

ALCANCE SON EJECUTADAS DURANTE 

LA CALIBRACIÓN DEL EQUIPO. 

42 

MANTENIMIENT

O ANALIZADOR 

DE MERCURIO 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO; 

MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO; REVISIÓN Y 

ANÁLISIS DE 

FUNCIONAMIENTO; 

REEMPLAZO DE PARTES; 

PRUEBA DE FUGAS; Y 

DIAGNÓSTICO GENERAL 

NORTE, 

CENTRO 

Y SUR 

US$/ 

SERVICIO 
377,31 1.127,22 

• NO INCLUYE PROVISIÓN DE 

REPUESTOS 

• NO INCLUYE MOVILIZACIÓN Y 

DESMOVILIZACIÓN DEL PERSONAL Y 

EQUIPOS 

• NO INCLUYE ALIMENTACIÓN Y 

ALOJAMIENTO DEL PERSONAL 

• INCLUYE PROVISIÓN DE 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS (PATRONES 

CON CERTIFICACIÓN VIGENTE) 

• INCLUYE PROVISIÓN DE PERSONAL 

ESPECIALISTA Y CALIFICADO (COMO 

MÍNIMO 01 ESPECIALISTA Y 01 

AYUDANTE) 

• SE CONSIDERA QUE TODAS LAS 

ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL 

ALCANCE SON EJECUTADAS DURANTE 

LA CALIBRACIÓN DEL EQUIPO 
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B. ABREVIATURAS UTILIZADAS – ESPECIALIDAD INSTRUMENTACIÓN Y 
AUTOMATIZACIÓN 

 

US$ / SKID: Dólares Americanos por Skid de Medición de Hidrocarburos Líquidos.  

US$ / DETECTOR: Dólares Americanos por Detector de fuga de gas. 

US$ / CROMATOGRAFO: Dólares Americanos por Cromatógrafo . 

US$ / COMPUTADOR: Dólares Americanos por Computador de flujo. 

US$ / EQUIPO: Dólares Americanos por Equipo. 

US$ / MEDIDOR: Dólares Americanos por Medidor. 

US$ / SERVICIO: Dólares Americanos por Servicio. 

US$ / MES: Dólares Americanos por Mes. 

US$ / DIA: Dólares Americanos por Día. 

US$ / HORA: Dólares Americanos por Hora. 

US$ / RAMAL DE MEDICIÓN: Dólares Americanos por Ramal de Medición. 

US$ / KM: Dólares Americanos por Kilómetro. 

US$ / AIRE ACONDICIONADO: Dólares Americanos por Aire Acondicionado. 

US$ / SERVICIO MENSUAL: Dólares Americanos por Servicio Mensual.  

US$ / RAMAL: Dólares Americanos por Ramal. 
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C. TERMINOLOGÍA – ESPECIALIDAD INSTRUMENTACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN  
 

Las actividades y sub actividades de la Banda de Precios se debe considerar como parte 
integrante para la aprobación con las siguientes descripciones: 

CALIBRACIÓN.- Es una operación que, bajo condiciones específicas, establece en una 
primera etapa una relación entre los valores y las incertidumbres de medida provistas por 
estándares e indicaciones correspondientes con las incertidumbres de medida asociadas 
y en un segundo paso, usa esta información para establecer una relación para obtener un 
resultado de la medida a partir de una indicación. 

CONFIRMACIÓN METROLÓGICA.- Se entiende como el conjunto de operaciones 
necesarias para asegurar que este instrumento o sistema de medición cumple con la 
capacidad de medición requerida por su utilización. 

CONTRASTACIÓN.- Someter a prueba algo para comprobar que tiene el valor, la 
exactitud o la pureza deseables. Sinónimo de Comparación. 

INSTRUMENTO PRIMARIO.- Medidor de Flujo, pudiendo ser del tipo: Coriolis, 
Desplazamiento Positivo, Turbina, Placa de Orificio, Ultrasónico, etc. 

INSTRUMENTO SECUNDARIO.- Transmisor de Presión, Transmisor de Temperatura, 
Sensor Multivariable (MVS), Cromatógrafo de Línea etc. 

INSTRUMENTO TERCIARIO.- Computador de Flujo, Corrector de Flujo, etc. 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.- Se denomina mantenimiento correctivo, aquel que 
corrige los defectos observados en los equipamientos o instalaciones, es la forma más 
básica de mantenimiento y consiste en localizar averías o defectos y corregirlos o 
repararlos. Debe interpretarse como mantenimiento correctivo no planificado o a la rotura 
(Reacondicionamiento o sustitución de partes de un equipo), al efectuado sobre los 
equipos  o instalaciones cuando la falla ya se ha producido, es la reparación de la falla 
(Falla  funcional) y ocurre de emergencia o urgencia. Esta acción tiene como objetivo la 
solución del problema y el restablecimiento del sistema al estado normal de 
funcionamiento. 

MANTENIMIENTO MEJORATIVO.- El mantenimiento mejorativo o rediseñas consiste en 
la modificación o cambio de las condiciones originales o actuales de los equipos, 
instalaciones o sistemas; por lo tanto, deberán de realizarse todas las modificaciones, 
adecuaciones, reemplazos, mejoras, etcétera que se detecten en los Sistemas de 
Medición. 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO.- Se considera mantenimiento preventivo o basado en 
el tiempo a una inspección periódica para detectar condiciones que pudieran causar 
desperfectos y/o pérdidas por el mal funcionamiento de una instalación, permitiendo 
eliminar o evitar tales condiciones en sus primeras etapas; consiste en reacondicionar o 
sustituirá intervalos regulares un equipo o sus componentes, independientemente de su 
estado en ese momento (Cíclico). El objetivo de este tipo de mantenimiento es reducir 
la probabilidad de que el equipo deje de cumplir su función, entiéndase que este deje de 
realizar la tarea para la que fue concebido o lo haga con un rendimiento menor al que se 
desea, planificando intervenciones que se ajusten a la vida útil del elemento. 

MEDIDORES DE FLUJO.- Un instrumento de medida para la medición de caudal o gasto 
volumétrico de un fluido o para la medición del gasto másico. Estos aparatos suelen 
colocarse en línea con la tubería que transporta el fluido. También suelen llamarse 
medidores de caudal. 

PATRÓN CERTIFICADO.- Instrumento destinado a la verificación/calibración de 
variables de medición e instrumentos de campo  debido a su gran exactitud, con una 
precisión de por lo menos 3 veces mayor que el instrumento con el cual se va a 
comparar. 
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RAMAL DE MEDICIÓN.- Sistema compuesto por instrumentos primarios, instrumentos 
secundarios e instrumentos terciarios. 

SKID DE MEDICIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS.- Puente de medición completo: 
Instrumentos primarios, secundarios y terciarios instalados sobre un patín de medición. 

STREAMS.- Referido a la cantidad de corrientes de análisis o toma-muestras para 
cromatografía. 

VERIFICACIÓN.- Prueba de comparación con un patrón certificado con la finalidad de 
evaluar si el instrumento bajo prueba cumple o no cumple con la normativa o 
reglamentación de referencia. 
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D. ZONAS GEOGRÁFICAS – ESPECIALIDAD INSTRUMENTACIÓN Y 
AUTOMATIZACIÓN 

 
ZONA GEOGRÁFICA CAMPO Y/O PLANTA ABREVIACIÓN DEPARTAMENTO 

CENTRO  WARNES  WRN SANTA CRUZ 

CENTRO  PALMAR  PLM SANTA CRUZ 

CENTRO  TATARENDA  TTR SANTA CRUZ 

CENTRO  COLPA CLP SANTA CRUZ 

CENTRO  CURICHE CUR SANTA CRUZ 

CENTRO  RIO SECO RSC SANTA CRUZ 

CENTRO  TACOBO TCB SANTA CRUZ 

CENTRO  TAJIBO TJB SANTA CRUZ 

CENTRO  NARANJILLOS NJL SANTA CRUZ 

CENTRO  LA PEÑA LPÑ SANTA CRUZ 

CENTRO  LOS SAUCES LSC SANTA CRUZ 

CENTRO  RIO GRANDE RGD SANTA CRUZ 

CENTRO  COLORADO COL SANTA CRUZ 

CENTRO  COLORADO SUR COS SANTA CRUZ 

CENTRO  EL DORADO  DRD SANTA CRUZ 

CENTRO  EL DORADO OESTE  DRO SANTA CRUZ 

CENTRO  EL DORADO SUR DRS SANTA CRUZ 

CENTRO  MONTECRISTO MTC SANTA CRUZ 

CENTRO  PERCHELES  PCH SANTA CRUZ 

NORTE  CARANDA CAR SANTA CRUZ 

NORTE  PALOMA  PLM COCHABAMBA  

NORTE  SURUBI SRB COCHABAMBA  

NORTE  SURUBI BLOQUE BAJO SBB COCHABAMBA  

NORTE  SURUBI NOR OESTE SNO COCHABAMBA  

NORTE  ARROYO NEGRO  ARN SANTA CRUZ 

NORTE  BOQUERON BQN SANTA CRUZ 

NORTE  BOQUERON NORTE  BQNN SANTA CRUZ 

NORTE  CASCABEL  CCB SANTA CRUZ 

NORTE  COBRA CBR SANTA CRUZ 

NORTE  LOS PENOCOS  LPS SANTA CRUZ 

NORTE  PATUJU PTJ SANTA CRUZ 

NORTE  PTJ-WX1 PTJ-WX1 SANTA CRUZ 

NORTE  SIRARI SIR SANTA CRUZ 

NORTE  TUNDY TDY SANTA CRUZ 

NORTE  VIBORA VBR SANTA CRUZ 

NORTE  YAPACANI  YPC SANTA CRUZ 

NORTE  BULO BULO BBL COCHABAMBA  

NORTE  CARRASCO CRC COCHABAMBA  

NORTE  CARRASCO ESTE CRE COCHABAMBA  

NORTE  CARRASCO FW CFW COCHABAMBA  

NORTE  JUNIN JNN SANTA CRUZ 

NORTE  JUNIN ESTE  JNE SANTA CRUZ 

NORTE  KANATA KNT COCHABAMBA  

NORTE  KANATA FW KNF COCHABAMBA  

NORTE KANATA NORTE  KNN COCHABAMBA 

NORTE KATARI  KTR COCHABAMBA 

NORTE LOS CUSIS  LCS SANTA CRUZ 

NORTE PALOMETAS NW PNW SANTA CRUZ 

NORTE PATUJUSAL PJS SANTA CRUZ 

NORTE PATUJUSAL OESTE  PJO SANTA CRUZ 

NORTE SANTA ROSA  SRS SANTA CRUZ 

NORTE SANTA ROSA W SRW SANTA CRUZ 

SUR VILLAMONTES  VMT TARIJA 

SUR ITAU ITU TARIJA 

SUR SABALO SBL TARIJA 

SUR SAN ALBERTO SAL TARIJA 

SUR BARREDERO BRR TARIJA 

SUR BERMEJO SOMERO BJO TARIJA 

SUR BERMEJO PROFUNDO BJX TARIJA 

SUR MADREJONES  MDR TARIJA 

SUR TIGRE TGR TARIJA 

SUR TORO TOR TARIJA 

SUR CAMBEITI CBT SANTA CRUZ 

SUR ITATIQUI ITT SANTA CRUZ 

SUR MARGARITA  MGR TARIJA 

SUR MARGARITA-HUACAYA  HCY CHUQUISACA 

SUR MARGARITA-HUACAYA  MGR TARIJA 

SUR MONTEAGUDO  MGD CHUQUISACA 

SUR ESCONDIDO  EDD TARIJA 

SUR LA VERTIENTE LVT TARIJA 

SUR LOS SURIS  LSR TARIJA 

SUR PALO MARCADO  PMO TARIJA 

SUR TAIGUATI TGT TARIJA 

SUR AQUIO AQI SANTA CRUZ 

SUR INCAHUASI ICS SANTA CRUZ 

SUR CHACO SUR  CHS TARIJA 
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SUR ÑUPUCO ÑPC TARIJA 

SUR PORVENIR PVN CHUQUISACA 

SUR SUPUATI SPT TARIJA 

SUR ITAGUAZURENDA ITG SANTA CRUZ 

SUR CAMIRI CAM SANTA CRUZ 

SUR GUAIRUY CRY SANTA CRUZ 

SUR BUENA VISTA  BVT CHUQUISACA 

SUR CAIGUA CAI TARIJA 

SUR CAMATINDI CMT CHUQUISACA 

SUR SAN ROQUE SNQ TARIJA 

SUR VUELTA GRANDE VGR CHUQUISACA 

NORTE YARARA YRR SANTA CRUZ 

SUR BOICOBO SUR X1  BCS CHUQUISACA 

CENTRO ENCONADA END SANTA CRUZ 

CENTRO PALACIOS PLC SANTA CRUZ 

CENTRO PUERTO PALOS  PTP SANTA CRUZ 

NORTE HUMBERTO SUAREZ ROCA  HSR SANTA CRUZ 

CENTRO FLORIDA FLR SANTA CRUZ 

CENTRO LOS MONOS LMS SANTA CRUZ 

SUR AGUARAGUE CENTRO AGR TARIJA 

CENTRO SAN IGNACIO SIG SANTA CRUZ 
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